

## **SMLOUVA O DÍLO** **„Obnova výtahu a prostor schodiště v budově Na Florenci 5“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi:

### **Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.**

IČO: 44848943

sídlo: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329  
kterou zastupuje Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva, a Ing. Ivan Duda, člen  
představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **BREMA, spol. s r.o.**

IČO: 442 64 321, DIČ CZ442 64 321

sídlo: Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C5484  
zastoupená: Martinem Matouškem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako  
„**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo „Obnova výtahu a prostor schodiště v budově Na Florenci 5“ dále jen  
„**Smlouva**“.

## **PREAMBULE**

Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Obnova výtahu a prostor schodiště v budově Na Florenci 5. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy budou vykládána v souladu s podmínkami uvedené veřejné zakázky malého rozsahu a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

## **DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:**

### **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Obnova výtahu a prostor schodiště v budově na Florenci 5 (dále jen „**Dílo**“ nebo „**oprava výtahu**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami.
- 1.2 Místem plnění je budova na adrese Na Florenci 1496/5, 110 00 Praha 1 (dále jen „**místo plnění**“ nebo „**staveniště**“). Místo plnění je ve větším detailu popsáno v dokumentu Architektonicko-stavební řešení – pod označením „Modernizace výtahu Na Florenci 1496/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město, k.ú. Nové Město [727181], parc.č:

207 a v ostatních částech projektové dokumentace, která jako celek tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“).

1.3 Konkrétní přehled všech stavebních prací v souvislosti s realizací Díla včetně položkových cen je uveden v Položkovém rozpočtu - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

1.4 Součástí Díla je zejména:

- a) modernizace prostor schodiště, demontáž stávající výtahové technologie, dodávka a montáž výtahu a instalace nové výtahové šachty včetně souvisejícího opláštění;
- b) veškeré práce blíže popsané v Projektové dokumentaci a v Položkovém rozpočtu;
- c) zaměření jednotlivých detailů před započítáním Díla;
- d) demontážní a montážní práce;
- e) celková kontrola výtahu a jeho seřízení;
- f) provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení místa plnění, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého Díla jak je popsáno v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu;
- g) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací, podkladů a informací nezbytných k provedení Díla (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.5 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení v místě plnění Díla, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činnostmi Zhotovitele, včetně napojení na inženýrské sítě;
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených místem plnění);
- c) zajištění účinného protiprašného opatření;
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů;
- e) zajištění ostrahy místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) dodání technických listů k materiálům a výrobkům použitým při realizaci Díla;
- g) vypracování a předání dokumentace související s opravou výtahu tj. kniha výtahu, dispoziční schéma, elektrické schéma, návod k údržbě výtahu, atesty vztahující se k výtahu

- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
- i) likvidace odpadů zákoným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- j) uvedení všech povrchů dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu místa plnění během pracovního dne,
- k) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti místa plnění mohl a měl předpokládat,
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.6 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v dohodnutém termínu, převést vlastnické právo k Dílu na Objednatele a dokončené Dílo předat Objednateli dohodnutým způsobem. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

## 2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště plnění na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí místa plnění. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí staveniště.

**Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 99 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště. Během realizace Díla může být výtah mimo provoz maximálně po dobu 8 kalendářních týdnů, přičemž nejpozději v den uplynutí této lhůty musí být umožněno užívání výtahu alespoň ve zkušebním provozu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.**

2.3 Zhotovitel při převzetí místa plnění předá Objednateli **Harmonogram výstavby** (dále jen **Harmonogram**“), ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

2.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude realizováno za provozu budovy Objednatele v místě realizace Díla s možným omezením tohoto provozu pro účely realizace Díla pouze v rozsahu, který připouští tato Smlouva a její přílohy. Práce způsobující nadměrnou hlučnost nebo prašnost či jiné zvýšené nebezpečí

při realizaci Díla je Zhotovitel oprávněn provádět v místě plnění, nedomluví-li se smluvní strany jinak, pouze během víkendů a státních svátků v neomezeném rozsahu, v pátky (mimo státní svátky) před 6:30 hod ráno a po 16:30 hod. odpoledne, pondělky až čtvrtky (mimo státní svátky) před 6:30 hod a po 18:30 hod odpoledne, za splnění ostatních zákonných podmínek. Ostatní části realizace Díla může Zhotovitel Dílo realizovat i v dobu mimo omezení uvedené v předchozí větě. V časech s omezenou realizací prací dle druhé věty tohoto odstavce musí zůstat schodiště průchozí, nebude-li domluveno jinak, se zajištěním vhodné ochrany osob Objednatele pohybujících se po schodišti.

### 3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Díla;
- b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce na základě, které byla tato Smlouva podepsána;
- c) Položkový rozpočet.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

- a) všechny předané podklady překontroloval,
- b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
- c) je mu známa situace na staveništi a jeho okolí,
- d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

### 4. STAVENIŠTĚ

4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „**stavební zákon**“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do **nevýlučného** užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy. **Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude realizováno za plného provozu budovy během pracovní doby zaměstnanců Zhotovitele a svou činnost na staveništi nesmí ohrozit ani omezit výkon pracovní činnosti zaměstnanců Zhotovitele nad rámec dohodnutý v této Smlouvě a její přílohách.**

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoBP**“) tak, aby Objednatel mohl učinit

příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

## **5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
  - a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
  - b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolát a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „**Deník**“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě plnění, nedomluví-li se smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny místa plnění, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a staveniště a v nahlášeném termínu provádět po staveništi třetí osoby.

5.8 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
- řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
- bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,

- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
- e) [umožnit po vzájemné dohodě práce na staveništi i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele],
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti,
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu místa plnění, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho pod
- j) dodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na staveništi, případně v jiných prostorách pro ně vyhrazených po předchozí domluvě s Objednatelem,
- k) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence staveniště byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- l) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas požadované doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- m) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- n) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- o) zajistit vhodnost a bezpecnost vsech prací a stavebních metod používaných na staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění;
- q) Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám,
- r) Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy,
- s) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat,
- t) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat,
- u) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují),
- v) Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu,
- w) Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu,
- x) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění,
- y) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými požadavky Objednatele na opravu výtahu dle této Smlouvy a že si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění Objednateli tak, aby byl zajištěn účel a předmět plnění dle této Smlouvy,
- z) Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, přímo účinné právní předpisy Evropské unie, resp. Evropských společenství a interní předpisy Objednatele,

- aa) Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k včasnému provedení Díla a že disponuje odbornými znalostmi, kterou jsou k jeho provedení potřebné.[Pověří-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu, má Zhotovitel při provádění části Díla jinou osobou odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám],
- bb) Zhotovitel prohlašuje, že (i) není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, (ii) mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno exekuční řízení, (iii) vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem pro zahájení vykonávacího či exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu ke dni podpisu této Smlouvy zahájeno,
- cc) Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s realizací Díla v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy.

#### 5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby Objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **3 785 200,- Kč (slovy: tři miliony sedm set osmdesát pět tisíc dvě stě korun českých)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Položkovým rozpočtem dle **Přílohy č. 2** této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Díla a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu

Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Fakturace za Dílo jako celek: celková sjednaná cena je splatná následovně: První fakturu ve výši 30% celkové ceny Díla dle čl. 6. Smlouvy vystaví Zhotovitel do 15 dnů po dni podpisu této Smlouvy při splnění podmínek uvedených v odstavci 6.5, 6.6 a 6.7 této Smlouvy.

Druhá faktura na úhradu zbývajících ceny Díla bude vystavena na základě Zhotovitelem a Objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků.

- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost všech faktur byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Sjedná se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele: [podatelna@cmzrb.cz](mailto:podatelna@cmzrb.cz).

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 6.8 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.9 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.10 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy věty druhé, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - b) Pokud Zhotovitel neumožní užívání výtahu v termínu dle čl. 2.2 Smlouvy věty třetí, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

- b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti, a to i opakovaně.
- 6.11 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.12 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 6.13 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.14 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.15 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.16 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
  - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
  - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.

## **7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA**

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání staveniště, předání patřičných dokladů (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a měřeních, Deník, návody k obsluze a návody k použití v českém jazyce, záruční listy, doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech, doklady o provozuschopnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení dle požadavků vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru) a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným pracovníkem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Díla, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu

o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části zejména na výtah a jeho vybavení a výtahovou šachtu poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce trvání 61 měsíců s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů použitých při realizaci Díla. Za vady Díla způsobené Objednatelem vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

## 8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **10 000 000,- Kč** (slovy: deset milionů korun českých). Doklad o pojištění – pojistný certifikát tvoří v kopii **Přílohu č. 3** této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti

a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní a smluvní:

Za věci technické:

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněná, kterákoliv z osob oprávněných jednat ve věcech technických nebo obchodních a smluvních.

b) Na straně Zhotovitele:

Za věci obchodní a smluvní:

Za věci technické:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby **jednat ve věcech technických, nebo autorský či technických dozor investora** za Objednatele a osoby uvedené v č. 8.4 Smlouvy částí b) za Zhotovitele.

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.8 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.

8.9 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

## 9. BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem určeným Objednatelem a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke staveništi a na místě staveniště.

- 9.3 Objednatel nezabezpečuje střežení prostor staveniště nad rámec běžného střežení prostor budovy, ve které se staveniště nachází. Bude-li Zhotovitel požadovat dodatečné střežení staveniště nad rámec uvedený v předchozí větě, má možnost si ho zabezpečit na vlastní náklady a to po domluvě s Objednatelem.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování vozidel Zhotovitele před budovou místa staveniště a zajištění parkování jde k tíži Zhotovitele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1 a 9.2 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodloužení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- 10.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných budoucích dodatků, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, bude uveřejněna v souladu se zákonem o Registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí Objednatel.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že **Příloha č. 1** – tj. Projektová dokumentace nebude zveřejněna v Registru smluv z důvodu, že se jedná o případ spadající pod výjimku ustanovení zákona o Registru smluv (§3 odstavec 2 písm. b), dále se smluvní strany dohodly, že nebudou zveřejněny osobní údaje, které nelze poskytnout dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 10.5 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.6 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

- 10.7 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.8 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 1, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.9 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 10.11 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.
- 10.12 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.13 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.14 Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.15 Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

**Příloha č. 1** - Projektová dokumentace

**Příloha č. 2** – Položkový rozpočet – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Příloha č. 3** - Pojistný certifikát/Doklad o pojištění

*V případě rozporu znění textu Smlouvy a znění textu příloh Smlouvy má přednost znění textu Smlouvy před zněním textu příloh Smlouvy.*


10.16 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této Smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

V Praze dne ..... 30.5.2018 .....

V Praze dne 3.5.2018

**Objednatel**

**Zhotovitel**



Českomoravská záruční a rozvojová banka,  
a.s.  
Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva

BREMA, spol. s r.o.  
Martin Matoušek, jednatel společnosti



Českomoravská záruční a rozvojová banka,  
a.s.  
Ing. Ivan Duda, člen představenstva

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Eng17/47 ČMZRB, a.s. - Modernizace výtahu**

Na Florenci 1496/5, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zadavatel **Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.**

IČO: **44848943**

**Jeruzalémská 964/4**

DIČ: **CZ44848943**

**11000 Praha-Nové Město**

Zhotovitel: **BREMA, spol. s r.o.**

IČO: **44264321**

**Klánova 1535/65a**

DIČ: **CZ44264321**

**14700 Praha 4**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>3 785 200,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>794 892,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**4 580 092,00 CZK**

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>964/4</b>	<b>Na Florenci 1496/5, Praha</b>	<b>0</b>	<b>3 785 200</b>	<b>794 892</b>	<b>4 580 092</b>	<b>100</b>
001	Modernizace prostor schodiště	0				
002	Demontáž stávající výtahové technologie	0				
003	Dodávka a montáž výtahu	0				
004	Ocelové výtahová šachta včetně opláštění	0				
Celkem za stavbu		0	3 785 200	794 892	4 580 092	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				1
96	Bourání konstrukcí	HSV				2
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
713	Izolace tepelné	PSV				0
722	Vnitřní vodovod	PSV				1
735	Otopná tělesa	PSV				0
763	Dřevostavby	PSV				0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				3
767	Konstrukce zámečnické	PSV				6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				2
773	Podlahy teracové	PSV				3

783	Nátěry	PSV					0
784	Malby	PSV					1
M21	Elektromontáže	MON					7
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON					35
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON					20
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU					2
VN	Vedlejší náklady	VN					4
ON	Ostatní náklady	ON					1
Cena celkem							100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Eng17/47	ČMZRB, a.s. - modernizace výtahu ul.Jeruzalémská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
O:	964/4	Na Florenci 1496/5, Praha 1 - Nové Město
R:	001	Modernizace prostor schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>							
1	38211001RMZ	Rozměření poloh	kus	1,00000			
2	R01	Drobné detaily neobsažené v polož. stavebn. rozpočtu	kpl	1,00000			
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							
3	310271430R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení otvory po hydraulice : 2	kus	2,00000			
4	310271630R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 1.NP. : 2,255*1,13*0,3	m3	0,76445	6,76445		II
5	311941115R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci vloženou při zdění nosného zdiva nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) 2*2,255	m	4,51000	4,51		
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>							
6	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, zapravení soklu-podrovnání : 1.-7.NP. : 7*(4,5+5,0)*2+7*0,2*20	m2	161,00000	161		
7	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, prohlubeň-stěny : (1,482*(0,08+1,703+0,135))*2 prohlubeň-podlaha : 1,703*(0,08+2,101+0,135)	m2	9,62910	5,68495 3,94415		
8	632411130R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 30 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Položka pořadí 55 : 53,51320	m2	53,51320	53,5132		
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>							
9	622315130RT1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. 2,255*1,13	m2	2,54815	2,54815		
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>							
10	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	53,51320			
11	632477125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky prohlubeň-stěny : 1,482*(0,135+1,703+0,08)*2	m2	5,68495	5,68495		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							
12	601011147RT2	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	126,00000			
13	601011191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	126,00000			
14	602011147RT2	Omítky stěn z hotových směsí stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	450,30000			
15	602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	450,30000			
16	602011193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	5,09630			
17	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách 1.NP. : 2,255*1,13*2	m2	5,09630	5,0963		
18	610991111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřijují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu pozdějšího odkrytí,	m2	20,00000			
19	611421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnícových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, hladkých Položka pořadí 53 : 136,50000	m2	136,50000	136,5		
20	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, otvory po hydraulice : 2*2	kus	4,00000	4		
21	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou D/NS : 5*(2,2+1,5+2,2) D1/NS : 2,2+1,5+2,2 D2/NS : 2,05+0,85+2,05 sokl : 161,0	m	201,35000	29,5 5,9 4,95 161		
22	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých Položka pořadí 54 : 474,00000	m2	474,00000	474		
23	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	2,76000			

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Eng17/47	ČMZRB, a.s. - modernizace výtahu ul.Jeruzalémská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
O:	964/4	Na Florenci 1496/5, Praha 1 - Nové Město
R:	001	Modernizace prostor schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1/NS : 0,3*(2,2+1,5+2,2)			1,77				
		D2/NS : 0,2*(2,05+0,85+2,05)			0,99				
24	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2		5,09630				
		Položka pořadí 17 : 5,09630				5,0963			
25	624602113R00	Tmelení spár šířky 20 mm, hloubky 14 mm, tmelem polymerovým spárovacím s dodáním hmot, nástupiště : 7*1,2	m		8,40000				
						8,4			
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>									
26	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h		40,00000				
		ostatní nezměřitelné práce a připomoci : 40				40			
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>									
27	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2		35,00000				
		7*5,0				35			
28	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2		100,00000				
29	949311113U00	Mříž leš trub šachta do 6m2 v 30m	m		26,00000				
30	94931121U00	Přípl ZKD den leš k 94931-1111/2/3	m		1 950,00000				
		26*75				1950			
31	949311813U00	Dmž leš trub šachta do 6m2 v 30m	m		26,00000				
32	R94-01	Doprava lešení, manipulace	kpl.		1,00000				
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>									
33	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2		100,00000				
34	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus		8,00000				
		2*4				8			
35	R95-01	Výměna revizních dvířek nerez 600/600mm, D+M vč.zednického zapravení	kus		1,00000				
36	954114208R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí □ obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. □ 1x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 15 mm	m		1,95500				
37	713541201R00	Tmelení protipožárním tmelem spár 2 x 15 mm	m		3,91000				
		2*1,955				3,91			
38	713561168RT1	Protipožární podhledy zavěšené Protipožární podhledy samonosné Doplňky k podhledům samonosným připojení ke stěně páskem, šířka do 4 m	m		3,91000				
39	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičiho přístroje	kus		1,00000				
40	44984142R	přístroj hasičí sněhový; S5KTe; hasičí látka oxid uhlíčitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus		1,00000				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>									
41	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3		3,21079				
		Začátek provozního součtu							
		1.NP. : 4,8*1,3+1,113*0,4+2,26*1,3+1,3*1,2			11,1832				
		2.-6.NP. : 5*(5,0*1,3+0,5*1,1)			35,25				
		7.NP. : 4,7*1,3+0,5*1,1+0,3*1,4			7,08				
		Mezisoučet			53,5132				
		Konec provozního součtu							
		6cm : 53,5132*0,06			3,21079				
42	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2		53,51320				
		Položka pořadí 55 : 53,51320				53,5132			
43	965081802R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm	m		161,00000				
		1.-7.NP. : 7*(4,5+5,0)*2+7*0,2*20			161				
44	967031142R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou	m2		2,76000				
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do (150 kg/m2),							
		D1/NS : 0,3*(2,2+1,5+2,2)			1,77				
		D2/NS : 0,2*(2,05+0,85+2,05)			0,99				
45	967041112R00	Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů	m2		5,04769				
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,							
		prohlubeň-stěny : 1,482*1,703*2				5,04769			
46	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus		4,00000				
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		1.NP. : 3			3				
		7.NP. : 1			1				
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2		7,38000				
		1.NP. : 2,05*0,85*3			5,2275				
		7.NP. : 2,05*1,05			2,1525				
48	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádroválnitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2		3,70600				
		7.NP. : 1,7*2,18			3,706				
49	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m		74,10000				
		prohlubeň-stěny : 1,482*2*25			74,1				
50	970251300R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm	m		0,30000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Eng17/47	ČMZRB, a.s. - modernizace výtahu ul.Jeruzalémská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
O:	964/4	Na Florenci 1496/5, Praha 1 - Nové Město
R:	001	Modernizace prostor schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ST/BP : 0,3		0,3					
51	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu	m	52,50000					
52	976082131R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdíva cihelného demontáže drobných kcí, cedulí apod. : 10	kus	10,00000					
53	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 5 %	m2	136,50000					
		1.-6.NP. : 7*(5,0*4,8-2,5*1,8)		136,5					
54	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	474,00000					
		1.NP. : 3,8*(5,2+4,8)*2		76					
		2.-6.NP. : 5*3,2*(5,2+4,8)*2		320					
		7.NP. : 3,9*(5,2+4,8)*2		78					
55	776551830RT3	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch do 10 m2	m2	53,51320					
		1.NP. : 4,8*1,3+1,113*0,4+2,26*1,3+1,3*1,2		11,1832					
		2.-6.NP. : 5*(5,0*1,3+0,5*1,1)		35,25					
		7.NP. : 4,7*1,3+0,5*1,1+0,3*1,4		7,08					
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>									
56	975053151R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotností přes 1500 kg/m2	m	10,00000					
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>									
57	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	27,07776					
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>									
58	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu nástupiště : 7*1,2	m	8,40000					
				8,4					
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>									
59	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	7,00000					
60	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	7,00000					
61	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	14,00000					
62	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	7,00000					
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>									
63	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	3,00000					
64	73311313R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 15	kus	2,00000					
65	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navazání odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000					
66	734226212RT1	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	1,00000					
67	734266212R00	Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, rohové, PN 10, bronz	kus	1,00000					
68	735159310R00	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových třířadých, délky do 1140 mm	kus	1,00000					
69	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000					
70	730 T00	Hzs-nezměnitelné práce a přípomoci při výměně otopného tělesa	h	8,00000					
71	484503516R	těleso otopné designové nástěnné, koupelnové, rádius; zapojení do centr.otopné soustavy nebo i jako elektr.radiátor nebo jejich kombinace; materiál ocel.trubky pr. 22mm, ocel.profil D 30x40 mm; povrch chrom; počet trubek 24; v = 1 135 mm; l = 600 mm; hloubka 108 mm; přípojovací rozteč 557 mm; tepel.výkon 504 W; přípojovací závit 4 x G 1/2"	kus	1,00000					
72	5513730600R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	1,00000					
73	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,03215					
<b>Díl: 763 Dřevostavby</b>									
74	763612231RV5	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky cementotřískové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu světlík : 0,5*(4,38+0,97)*2	m2	5,35000					
				5,35					
75	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,17077					
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>									
76	766660014RA0	Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří. šířky 80 cm	kus	2,00000					
77	766660024RA0	Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří. šířky 145 cm	kus	1,00000					
78	766950020RAB	Opravy konstrukcí truhlářských dveří, s výměnou prvků repase : 5*2,3*1,5*2	m2	34,50000					
				34,5					
79	61111187.1K	Dveře 1kř. 85x205cm nátěr kompl+zárubeň, vč.kování, protipožární, dle stávajících, viz. výpis PD	kus	2,00000					
		D2/NS : 2		2					
80	61111187.AR	dveře balkonové eurohranol napojovaný; jednoduché; OS2; š = 1 800 mm; h = 2 020,0 mm; povrch. úprava nátěr lazurovací	kus	1,00000					

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Eng17/47	ČMZRB, a.s. - modernizace výtahu ul.Jeruzalémská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
O:	964/4	Na Florenci 1496/5, Praha 1 - Nové Město
R:	001	Modernizace prostor schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1/NS : 1		1					
81	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,36600					
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>									
82	767311350R00	Montáž světlíků sedlových, podélných nebo příčných (houseskových), se zasklením, o rozpětí 4500 mm 4,4*1,0	m	4,40000					
83	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení 7.NP. : 4,4*1,0	m2	4,40000					
84	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg P8 - 1m2=64 kg : 2*0,25*0,22*64,0	kg	7,04000					
85	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg I200 - 26,2kg/m : 1,955*26,2	kg	51,22100					
86	767200001RA0	Schodišťové zábradlí madlo, nátěr z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva (10 kg/m zábradlí), dodávka a montáž dřevěných průběžných madel, nátěr dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem dvojnásobný s napuštěním. repase : Položka pořadí 51 : 52,50000	m	52,50000					
87	7673100000	Světlík požární s ocel.kováním, ploché sklo, s el.otvíráním napoj. na EPS, 4380/970 mm, vč.el.ovládání	kpl.	1,00000					
88	13480815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 200 mm hmotnost 26,20 kg/m : 1,955*26,2*0,001*1,08	t	0,05532					
89	13611224R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 8,00 mm hmotnost 1 m2 = 64 kg : 2*0,25*0,22*64,0*0,001*1,08	t	0,00760					
90	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,07523					
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>									
91	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby P2/S 1.NP. : 1,25*4,89+1,13*0,21*2 sokl 1.-7.NP. : 7*(4,5+5,0)*2+7*0,2*20	m2	167,58710					
92	771130212R00	Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky přes 100 do 150 mm Položka pořadí 43 : 161,00000	m	161,00000					
93	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	6,58710					
94	771575113R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele P2/S 1.NP. : 1,25*4,89+1,13*0,21*2	m2	6,58710					
95	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 7*1,2	m	8,40000					
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem sokl : 161,0 nástupišťe : 7*1,2	m	169,40000					
97	58583171R	malta pro dlažby/obklady lepicí, flexibilní; pro interier i exteriér; podlahy; báze cementová; přísada plast, aditiva; barva šedá	kg	55,00000					
98	58583186.AR	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry 5 až 20 mm; pro interier i exteriér, pod vodou; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -20 až 80 °C; barva šedá	kg	25,00000					
99	59764206OR	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér +15% : 6,5871*1,15	m2	7,57517					
100	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér +25% : 161/0,6*1,25	kus	335,41667					
101	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,45597					
<b>Díl: 773 Podlahy teracové</b>									
102	773511360R00	Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 30 mm 1.NP. : 4,8*1,3+1,113*0,4 2-6.NP. : 5*(5,0*1,3+0,5*1,1) 7.NP. : 4,7*1,3+0,5*1,1+0,3*1,4	m2	49,01520					
103	773519190R00	Podlahy z přírodního teraca příplatek k ceně □ za plochy do 5 m2 jednotlivě	m2	49,01520					
104	773991001R00	Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobně trojnásobně : 49,0152*1,5	m2	73,52280					
105	62591 OAO	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON KAMENICKÝM OPRACOVÁNÍM 1.NP - úprava schodu : 1	kpl.	1,00000					
106	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	3,43597					
<b>Díl: 783 Nátěry</b>									
107	777615217U00	Podlaha beton nátěr 2x, nátěr dojezdu výtahu odolný proti ropným produktům Prohlubeň - podlaha : 1,703*2,331 Prohlubeň - stěny : 0,15*(1,703*2,331)*2	m2	5,16060					
108	783220010RAB	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí P8 - 250/220mm : 2*0,25*0,22*2 I200 - 0,709m2/m : 1,955*0,709	m2	1,60610					
109	783620020RAF	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací trojnásobný	m2	7,50000					

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Eng17/47	ČMZRB, a.s. - modernizace výtahu ul.Jeruzalémská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
O:	964/4	Na Florenci 1496/5, Praha 1 - Nové Město
R:	001	Modernizace prostor schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>							
110	784402804R00	Odstranění maleb oškrábáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m 1.NP. : 3,8*(5,0+4,5)*2+(5,0*4,5-2,5*1,8) 2.-6.NP. : 5*3,2*(5,0+4,5)*2+(5,0*4,5-2,5*1,8) 7.NP. : 3,9*(5,0+4,5)*2+(5,0*4,5-2,5*1,8)	m2	504,30000					
					90,2				
					322				
					92,1				
111	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	550,00000					
112	784195422R00	Malby z malířských směsí, bílé, otlěrůvzdorné, viz specifikace v PD	m2	550,00000					
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>							
113	210810057R00	Kabely sílové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, pevně uloženy	m	45,00000					
114	341118552R	kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheřetardující sílový; pevně uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednorátové (RE); počet a průřez žil 5x4mm2; vnější průměr 14,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová	m	45,00000					
115	222270605R00	H07V-U 6 (CY), H07V-K 6 (CYA) pevně na příchytkách	m	45,00000					
116	34140826R	vodič CY H07 V-U; sílový, propojovací jednožilový; pevně uložení; jádro Cu plně holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 4,9 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	45,00000					
117	222261254R00	Příchytka kabelová 14-23 mm	kus	60,00000					
118	5531200660R	příchytka povrch žárové zinkování Sendzimir; průměr upevňovaného kabelu 18 až 21 mm	kus	60,00000					
119	R001	Úprava rozvaděče RH - instalace jističe a vyvedení kabelu	kpl	1,00000					
120	R002	Prostup stěnou/stropem	kpl	1,00000					
121	R003	Napojení na stávající uzemnění domu	kpl	1,00000					
122	R004	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000					
123	R005	Nové zásuvky a vypínače - výměna	kpl	1,00000					
124	R006	Nová svítidla, D+M	kus	53,00000					
125	R007	Nové požární světla s piktogramem, D+M	kus	27,00000					
126	R008	Úklid	kpl	1,00000					
127	R009	Měření osvětlenosti nástupních ploch	kpl	1,00000					
128	R010	Revize	kpl	1,00000					
129	R011	Výměna požární sirény	kpl	1,00000					
130	R012	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000					
131	R013	Hluková zkouška	kpl	1,00000					
132	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	15,00000					
133	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	15,00000					
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
134	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	18,05678					
135	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	18,05678					
136	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždý další podlaží nad prvním základním podlažím	t	90,28388					
137	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,05678					
138	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	361,13553					
139	979990102R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	18,05678					
140	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	18,05678					
141	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	36,11355					
142	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,05678					
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>							
143	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000					
144	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000					
145	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000					
146	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000					
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>							
147	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000					
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
148	632411125R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 25 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 1.NP. : 4,8*1,3+1,113*0,4+2,26*1,3+1,3*1,2 2.-6.NP. : 5*(5,0*1,3+0,5*1,1) 7.NP. : 4,7*1,3+0,5*1,1+0,3*1,4	m2	53,51320					
					11,1832				
					35,25				
					7,08				
149	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	53,51320					
<b>Celkem</b>									

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Eng17/47	ČMZRB, a.s. - modernizace výtahu ul.Jeruzalémská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
O:	964/4	Na Florenci 1496/5, Praha 1 - Nové Město
R:	002	Demontáž stávající výtahové technologie a šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
<b>Díl: M33</b>		<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>							
1	330530206R0X	Demontáž stávající výtahové technologie	kpl.	1,00000					
2	330530206R0Z	Demontáž stávající ocel. konstrukce šachty vč. šachetních dveří, kotvení	kpl.	1,00000					

<b>Celkem</b>									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Eng17/47	ČMZRB, a.s. - modernizace výtahu ul.Jeruzalémská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
O:	964/4	Na Florenci 1496/5, Praha 1 - Nové Město
R:	003	Dodávka a montáž výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M33</b>		<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>							
1	33003012	Výtah osobní lanový 630/0,63, 7 stanic, 7 nástupišť, dle specifikace PD	kus	1,00000				Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>									

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	Eng17/47	ČMZRB, a.s. - modernizace výtahu ul.Jeruzalémská, 110 00 Praha 1 - Nové Město
O:	964/4	Na Florenci 1496/5, Praha 1 - Nové Město
R:	004	Ocelové výtahová šachta včetně opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí</b>									
1	4308000XX	Ocelová konstrukce výtahové šachty, vč.nátěrů, oplechování a větracích mřížek, D+M	komplet	1,00000					
2	43080010XX	Opláštění konstrukce výtahové šachty bezpečnostním sklem 4.4.1, z vnější strany na terče, D+M	m2	169,90000					
3	133317645M	Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 70x 70x 5 mm, 11375	m	1,12000					
		L1- kotevní profily : 16*0,07		1,12					
4	13380625M	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235, 11375	m	2,18000					
		M- montážní nosník : 2,18		2,18					
5	13611224M2	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	m2	0,05760					
		Kotvící plech P8 120/120 : 4*0,12*0,12		0,0576					
6	14587254M	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 3 mm	m	44,52000					
		S3- sloupky ostění š.dveří : 14*2,34		32,76					
		P4- portálové příčníky : 14*0,58		8,12					
		P5- portálové příčníky : 14*0,26		3,64					
7	14587776M	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x40x3 mm	m	47,84000					
		P3- zadní příčníky : 23*2,08		47,84					
8	145877784M	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x50x4 mm	m	219,57400					
		S1- rohové sloupy čelní : 2*27,207		54,414					
		S2- rohové sloupy zadní : 2*27,637		55,274					
		P1- boční příčníky : 38*1,5		57					
		P2- čelní příčníky : 18*2,08		37,44					
		R1- boční příčníky spodního rámu : 2*1,66		3,32					
		R2- přední a zadní příčníky spodního rámu : 2*2,18		4,36					
		R3- boční příčníky horního rámu : 2*2,18		4,36					
		R4- přední a zadní příčníky horního rámu : 2*1,703		3,406					
<b>Celkem</b>									

## POTVRZENÍ o uzavření pojistné smlouvy č. 7720978600

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy  
o stavebním a montážním pojištění**

**Pojištěný: BREMA, spol. s r.o.** se sídlem Praha 4, Klánova 1535/65a, PSČ 147 00, Česká republika, IČ: 442 64 321, tj. pojistník (jako zhotovitel) a objednatel jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo a dále subdodavatelé pojistníka smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností.

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o stavebním a montážním pojištění s účinností ode dne **01. 06. 2016** do **31. 05. 2018** v následujícím rozsahu:

**Místo pojištění:** staveniště nebo místo montáže na území České republiky a Slovenské republiky

Předmětem pojištění v rozsahu pojistné smlouvy jsou budovaná stavební a montážní díla dodávaná pojistníkem na základě smlouvy o dílo v souladu s právními a technickými předpisy. Pojištění se v rozsahu pojistné smlouvy dále vztahuje na zařízení a vybavení staveniště, stavební a montážní stroje, nástroje a přístroje, na stávající majetek a na náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků.

**Rozsah pojištění:** podle VPP P-777/14 **Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group**

**I. Pojištění věci**

Horní hranice plnění

650 000 000,- Kč

Max. hodnota jednoho budovaného díla

150 000 000,- Kč

**II. Pojištění odpovědnosti za újmu**

Horní hranice plnění

100 000 000,- Kč

Toto potvrzení se vydává na žádost společnosti **BREMA, spol. s r.o.**, resp. zplnomocněného makléře, **RENOMIA, a.s.**, pro zadavatele veřejných soutěží a výběrových řízení.

V Praze, dne 08. 06. 2017

  
vedoucí underwriter

Potvrzení vyhotoveno ve 3 stejnopísech