

831/16



89168

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------|--|
| Název dokumentu: | Smlouva o dílo II/128 Salačova Lhota - obchvat - přepracování DÚR | | |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství | | |
| Schváleno: | Datum: | Č.usnesení: | |
| Dokument uložen u: | ODSH/T. Pípal | | |
| Počet vyhotovení: | 5 | | |
| Adresát: | TRANSCONSULT s.r.o. | | |
| Smluvní částka: 1) | 394218.00 | | |
| Odpovědný odbor: 2) | odbor dopravy a silničního hospodářství | | |
| Podpis zajistit do: | neprodleně | | |

| | Pracoviště/pracovník | Datum | Podpis |
|---|-----------------------|---------------------|------------|
| Zpracoval: | ODSH/T. Pípal | 9. 2. 2016 | |
| Projednáno s: | ODSH/Ing. Kremláčková | 9. 2. 2016 | |
| Právní kontrola: | ODSH/JUDr. Mládek | 9. 2. 2016 | |
| Předkládá: | ODSH/Ing. Strnadová | 9. 2. 2016 | |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | ODSH/Ing. Strnadová | 9. 2. 2016 | |
| Zodpovídá: | Příkazce operace: | ODSH/Ing. Strnadová | 9. 2. 2016 |
| | Správce rozpočtu: | OE/H. Sošková | 9. 2. 2016 |

Poznámka:
Subjekt (IČO: 47455292), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pipal, datum ověření: 9.2.2016 12:52:51):

Smlouva o dílo. Předmětem smlouvy o dílo je přepracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro územní řízení včetně souvisejících inženýrských činností akce „II/128 Salačova Lhota – obchvat“. Akce je zařazena mezi akce spolufinancované z prostředků EU. ORG 1181., POL. 6121

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

831/16



KUJIP0176MA6

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 263/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: TRANSCONSULT s.r.o.
Adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Odpovědný zástupce: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní: Ing. Vladimír Píša
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Píša, Ing. Vladimír Pravda
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je aktualizace a přepracování projektové dokumentace „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ ve stupni projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) včetně zajištění inženýrské činnosti, součástí díla bude rovněž zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Rozsah předmětu plnění:

Přepracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro územní řízení včetně souvisejících inženýrských činností akce „II/128 Salačova Lhota – obchvat“. Rozsah přepracování a úprav projektové dokumentace DÚR vč. souvisejících činností je specifikován v kalkulaci nabídkové ceny, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR)

- 5 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwf a pdf (CD)

Zhotovitel je povinen v průběhu územního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v dohodnutém rozsahu a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení plnění veřejné zakázky:

lhned po rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby a uzavření smlouvy o dílo – předpoklad únor 2016

Konečný termín předání zhotoveného díla:

dokončení a předání předmětu plnění: do dvou měsíců od uzavření smlouvy o dílo

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR a to nejpozději 7 dní před předáním čistopisu projektové dokumentace.

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou kalkulací zhotovitele, která je nedílnou součástí přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo: (doplňují uchazeč)

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| cena celkem bez DPH: | 325 800,- Kč |
| DPH 21%: | 68 418,- Kč |
| cena celkem včetně DPH: | 394 218,- Kč |

(slovy: třístadevadesátčtyřtisícdvěstěosmnáct korun českých včetně DPH)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednatelem.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednatelem.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH

za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/128 Salačova Lhota - obchvat“.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu,

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný недостаток, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

11.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství; stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

11.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

11.5. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.7. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.10. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace.

V Jihlavě dne 9. 02. 2016

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Hradci Králové dne 26. 2. 2016

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

 TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

II/128 Salačova Lhota - obchvat

Specifikace prací s kalkulací ceny

Nabídka přepracování DÚR a IČ

A. Navrhovatel: TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

B. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je přepracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně souvisejících činností akce „II/128 Salačova Lhota – obchvat“.

C. Termín plnění

2 měsíce od uzavření SoD

D. Kalkulace ceny

| Předmět plnění | Počet jednotek | Sazba za jednotku | Celkem |
|---|----------------|-------------------|-------------|
| Projektová dokumentace pro územní řízení | | | |
| A – Úvodní údaje | 30 hod | 450,- Kč/hod | 13 500,- Kč |
| B – Průvodní zpráva | | | |
| C – Souhrnná technická zpráva | 50 hod | 450,- Kč/hod | 22 500,- Kč |
| D - Výkresová dokumentace | | | |
| - přehledná situace | 10 hod | 380,- Kč/hod | 3 800,- Kč |
| - celková situace stavby | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |
| - koordinační situace | 50 hod | 400,- Kč/hod | 20 000,- Kč |
| - zákres do katastrální mapy | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |
| - silniční objekty | 80 hod | 400,- Kč/hod | 32 000,- Kč |
| - ostatní objekty | 60 hod | 400,- Kč/hod | 24 000,- Kč |
| - staveniště a organizace výstavby | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |
| E - Dokladová část, projednání dokumentace | 40 hod | 400,- Kč/hod | 16 000,- Kč |
| F - Podklady a průzkumy – doplnění, aktualizace | | | |
| - geodetické doměření | 20 hod | 450,- Kč/hod | 9 000,- Kč |
| - průzkum inženýrských sítí | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |
| - dendrologický průzkum | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |
| - dopravně-inženýrské podklady | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |
| G - Související dokumentace | | | |
| - záborový elaborát | 40 hod | 400,- Kč/hod | 16 000,- Kč |
| - podklady k žádosti o vynětí ze ZPF | 30 hod | 400,- Kč/hod | 12 000,- Kč |
| - podklady k vynětí z PUPFL | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |
| - hluková studie (nová) | 60 hod | 400,- Kč/hod | 24 000,- Kč |
| - rozptylová studie(aktualizace) | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |

| | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| - projekt odpadového hospodářství | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |
| - oznámení (viz poznámka č.1) | 20 hod | 450,- Kč/hod | 9 000,- Kč |
| - bilance zemin a ornice | 20 hod | 400,- Kč/hod | 8 000,- Kč |
| - odhad stavebních nákladů | 30 hod | 400,- Kč/hod | 12 000,- Kč |
| Celkem DÚR | | | 293 800,- Kč |
| Inženýrská činnost (viz poznámka č.2) | 80 hod | 400,- Kč/hod | 32 000,- Kč |
| Celkem DÚR a IČ | | | 325 800,- Kč |
| 21% DPH | | | 68 418,- Kč |
| Celkem DÚR a IČ | | | 394 218,- Kč |

Poznámka:


1) S ohledem na závěry zjišťovacího řízení budou posouzeny a v DÚR zapracovány připomínky obsažené v příslušných vyjádřeních a opatřeních.

2) Inženýrská činnost nezahrnuje majetkoprávní vypořádání.

Hradec Králové



Ing. Jirí Faltus
jednatel společnosti TRANSCONSULT s.r.o.

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

ku nul. 891/16 s. 1095



91030

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|-------------|-----------------|
| Název dokumentu: | Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - vypracování projektové dokumentace DÚR a zajištění ÚR stavby II/128 Salačova Lhota - obchvat. | | | | |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Libor Joukl | | | | |
| Schváleno: | ZK | Datum: | 10.11.2015 | Č.usnesení: | 0525/06/2015/ZK |
| Dokument uložen u: | ODSH/T. Pípal | | | | |
| Počet vyhotovení: | 5 | | | | |
| Adresát: | TRANSCONSULT s.r.o. | | | | |
| Smluvní částka: 1) | 0.00 | | | | |
| Odpovědný odbor: 2) | odbor dopravy a silničního hospodářství | | | | |
| Podpis zajistit do: | neprodleně | | | | |

| | Pracoviště/pracovník | Datum | Podpis |
|---|-----------------------|----------|--------|
| Zpracoval: | ODSH / T. Pípal | 9.4.2016 | |
| Projednáno s: | ODSH / M. Kremláčková | 9.4.2016 | |
| Právní kontrola: | ODSH / A. Mládek | 9.4.2016 | |
| Předkládá: | ODSH / H. Strnadová | 9.4.2016 | |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | ODSH / H. Strnadová | 9.4.2016 | |
| Zodpovídá: | Příkazce operace: | | |
| | Správce rozpočtu: | | |

Poznámka:
Subjekt (IČO: 47455292), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pipal, datum ověření: 25.4.2016 14:17:07):

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je úprava termínů pro vypracování DÚR a zajištění územního rozhodnutí stavby II/128 Salačova Lhota - obchvat. ORG 1181

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: čtvrtletně, ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 1181 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ke sml. 891/16 s. 1035



KUJIP016Z6I6

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 1613, číslo smlouvy objednatele: 89168
uzavřené podle § 2586 a násl., Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

I. Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 263/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **TRANSCONSULT s.r.o.**
Sídlo: Hradec Králové, Nerudova 37, PSČ 50002
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Píša, Ing. Vladimír Pravda
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 87 88 883/0300
IČO: 47455292
DIČ: CZ47455292
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úpravy technického řešení s ohledem na omezující zábor pozemků si vyžádaly prodloužení doby plnění. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo v tomto znění:

III. Článek 3 - Termín plnění**1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení plnění veřejné zakázky:

lhned po rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby a uzavření smlouvy o dílo – předpoklad únor 2016

Konečný termín předání zhotoveného díla:

dokončení a předání předmětu plnění: do dvou měsíců od uzavření smlouvy o dílo

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR a to nejpozději 7 dní před předáním čistopisu projektové dokumentace.

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení plnění veřejné zakázky:

Ihned po rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby a uzavření smlouvy o dílo – předpoklad únor 2016

Konečný termín předání zhotoveného díla:

dokončení a předání dokumentace DÚR: do 30. 6. 2016

inženýrská činnost: do 31. 10. 2016

Pozn.: zajištění majetkoprávního vypořádání není předmětem smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Majetkoprávní vypořádání zajišťuje objednatel

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR a to nejpozději 7 dní před předáním čistopisu projektové dokumentace.

IV.

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 9 04. 2016


Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

V Hradci Králové dne 9 04. 2016

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové ④
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292