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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená podle 

ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, tj. zákona č.89/2012 Sb. 
mezi 

 zhotovitelem : VÝTAHY  OSTRAVA  spol. s r.o. 
   Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz 

   zastoupeným : Martinem Vymyslickým - ředitelem společnosti 
 zapsaným : v OR Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 2453 

 bankovní spojení : Raiffeisen BANK 

   číslo účtu : 5024501945/5500 

   IČ  : 43965865  Tel.: 596 134 541 

   DIČ : CZ43965865 e-mail : vytahy@vytahyostrava.cz 

 

 

Zástupci zhotovitele pověřeni: 
− ve věcech smluvních  : p. Martin Vymyslický – ředitel společnosti  

− : p. Libuše Staňková – obchodní zástupce, Tel. : kl. 803, 

− ve věcech technických : p. Jiří Celárek – technický náměstek, Tel. : kl. 218, 

− ve věcech projekčních : p. Jindřich Raynoch – ved. konstr. a proj., Tel. : kl. 212, 

− ve věcech realizačních : p. Marek Chutný – vedoucí realizací, Tel. : kl. 214, 

případně jimi pověřený pracovník 

a 

objednatelem : Základní škola a mateĜská škola Ostrava-ZábĜeh                      

         Březinova 52, příspěvková organizace 

         Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh                                   
zastoupeným : RNDr. Jan Veřmiřovský, PhD, ředitel, příkazce operace  

zapsaným : v OR u KS v Ostravě, v oddíle Pr, vložce č.284 

bankovní spojení : KB Ostrava-Hrabůvka   

číslo účtu : 50138761/0100 

IČ : 70978336 Tel.: 596 784 375 

DIČ : není plátce DPH e-mail : reditel@zs-brezinova.cz  

 

Zástupci objednatele pověřeni: 
− ve věcech smluvních  : p………………… Tel. : ………… 

− ve věcech technických : p……………….. Tel. : …………. 
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PĜedmět smlouvy: 
Předmětem smlouvy je rekonstrukce  výtahu v objektu : „MŠ Mozartova 9 v Ostravě".  
Zhotovitel se zavazuje k bezvadnému provedení díla, v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Práce budou provedeny kvalitně a budou vyhovovat příslušným ČSN a ostatním platným 
právním předpisům.  
Objednatel převezme dílo poté, co bude podle ust. § 2605 zákona předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu.  O převzetí bude sepsán protokol. V tomto protokolu budou uvedeny 
všechny případné nedodělky nebránící jeho způsobilosti sloužit řádnému účelu, a to včetně 
termínů pro jejich odstranění. Provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním, vzniká právo 
zhotovitele na jeho zaplacení. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo sjednanou cenu. 

 

Č l á n e k    I. 
1. Zhotovitel se  zavazuje v rámci  stavby  zabezpečit:  
 

a) Projektovou dokumentaci technologické části výtahu. 

  

b) Dodávku výtahu: 

Výtah malý nákladní jídelní o nosnosti  100 kg 
Základní technické parametry nového výtahu  

- značení : MB 100 / 0,3 – 3 / 3 – P / N 
- typ výtahu : malý nákladní jídelní 
- nosnost / dopravní rychlost : 100 kg / 0,3 ms-1 

- výtahový stroj : nad výtahovou šachtou 
- rozvaděč a HV : ve sklepě na zdi vedle výtahové šachty 
- světlý rozměr šachty : šířka 1 013 mm, hloubka 754 mm 
- horní rozměr šachty : 4 355 mm (od úrovně podlahy nejvyšší stanice po strop 

šachty) 
- výtahový stroj : dvoulanový bubnový jednorychlostní, usazený na 

odpruženém ocelovém roštu 
- jmenovitý příkon : 1,2 kW 
- záběrový proud : 5,9 A 
- jištění přívodu : 16A 
- jištění hlavního vypínače : 10A 
- přívodní vedení : kabel CYKY 5C x 1,5 mm2 

 
- zdvih : cca 5 m 
- počet stanic / nákladišť : 3 / 3 
- značení stanic : 0, 1, 2 

 
Kabina : prokládací, bez zadní stěny 

- povrchová úprava : stěny, strop, podlaha v provedení NEREZ jemně  
   kartáčovaná 
- světlý rozměr klece : šířka 800 mm, hloubka 600 mm, výška 900 mm 
- přepážka : odnímatelná NEREZ jemně kartáčovaná v ½ 

výšky kabiny 
 

Šachetní dveĜe : bariéry u podlahy 
- povrchová úprava : NEREZ jemně kartáčovaná  
- světlý rozměr dveří : šířka 800, výška 900 mm 
- parapet  : NEREZ jemně kartáčovaná 
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- požární odolnost : EW 15 
 

ěízení výtahu : tlačítkové jednoduché  
Vnější řízení : nerez ovladač, tlačítka pro odeslání a přivolání 

klece (ve všech stanicích „ze všech do všech“), 
tlačítka STOP 

 : světelná signalizace jízdy kabiny 
 : světelná signalizace přítomnosti kabiny ve stanici

  
Vodítka kabiny a konzoly : nová vodítka vč. nových konzol 
 
Ostatní : žebřík ke stroji  
 : dvířka ke strojovně výtahu, NEREZ jemně  
   kartáčovaná, EW 15  
 : hlavní vypínač 
 : osvětlení výtahové šachty 
 : dveře do prohlubně elektricky jištěné zůstávají  
   původní 

 

** Značení stanic: 0, 1, 2 

 

Ve smyslu textu ČSN EN 81 je výtah určen pro provoz v základním prostředí s teplotou v 
rozmezí od +5° C do +40° C s relativní vlhkosti do 80%. Bude-li skutečné, nebo očekávané 
prostředí či působení vnějších vlivů odlišné (agresivní, hořlavé prachy, mokro a pod.), pak je 
objednatel povinen předat protokol o této skutečnosti zhotoviteli před zahájením prací na 
dokumentaci technologické části výtahu. 
Přesné a doplňující technické údaje dodaného výtahu jsou obsahem  projektové dokumentace 
výtahu a její technické zprávy.  
Po provedené demontáži stávajícího výtahu bude provedeno kontrolní zaměření svislosti 
čelních a bočních stěn a půdorysných rozměrů stávající šachty. V případě zjištění značných 
odchylek  nebo závažného poškození výtahové šachty je zhotovitel povinen seznámit se 
zjištěným stavem objednatele. Následně bude dohodnut způsob řešení, rozsah nápravných 
opatření a forma úpravy smluvního vztahu v návaznosti na termín plnění a cenu. 
c) Demontáž původního výtahu a montáž nového výtahu. 
 

d) Provedení souvisejících prací dle textu čl. II. 
 

e) Provedení zkoušek ve smyslu platných předpisů.  

1) Zkoušky a posouzení shody u podstatných změn výtahu bude provedeno v součinnosti 
s inspekčním orgánem a budou použity následující předpisy a normy: ČSN EN 81-31, ČSN 
EN 81-21, ČSN 27 40 07a ČSN 33 20 00-6-61.  

2)  Zkoušky a posouzení shody u nových výtahů ve stávajících budovách, bude provedeno 
       v součinnosti s autorizovanou osobou a budou použity následující předpisy a normy:       

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., ČSN EN 81-31, ČSN EN 81-21, ČSN 33 20 00-6-61 
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2. Termíny plnění: 
Rekonstrukce výtahu bude provedena tak, aby předání předmětu smlouvy proběhlo do 
20.8.2018. Stavební připravenost pro odstavení výtahu z provozu bude objednatelem 
zajištěna k 30.7.2018. Projektová dokumentace bude vyhotovena včetně přípravy výroby do 
29.6.2018.  

Podmínkou pro plnění termínu je dodání objednatelem podepsané smlouvy o dílo do sídla 
zhotovitele do 18.5.2018 a dodržení sjednaného způsobu plateb. 

 
Termín plnění může být změněn pouze mimořádnou událostí. Za mimořádnou událost, která 
znemožňuje po určitou dobu zcela, nebo částečně plnit závazky některé smluvní strany dle 
této smlouvy, se považují i extrémní klimatické vlivy, definované jako pokles průměrné denní 
teploty pod –10 st. C pro zemní práce a pod –5 st. C pro ostatní stavební a montážní práce. 
Přerušení prací bude uvedeno ve stavebním denníku. Pokud takto podepsané extrémní 
klimatické vlivy přesáhnou v období realizace rozsah 5 dnů, má zhotovitel nárok na posun 
konečného termínu předání díla vždy o 1 den za každý další den, kdy extrémní klimatické 
vlivy přesáhnou v období realizace počet 5 dnů. 
 
Účastníci této smlouvy  nenesou odpovědnost  za nesplnění smluvních závazků, jestliže  
k nim došlo v důsledku vyšší moci. Sami pak nesou ze svého  náklady, které jim v souvislosti 
s tím vzniknou. 
 
Termíny nebo lhůty nesplněné  působením vyšší moci  budou prodlouženy o stejnou dobu,  v 
případě nutnosti i  o delší dobu stanovenou vzájemnou dohodou. Trvá-li působení vyšší moci 
déle než 2 měsíce, bude vyvoláno vzájemné jednání ohledně pokračování prací nebo 
přerušení nebo předčasného ukončení smlouvy.  

 

 

3. Termíny nástupu na montáž: 
Termín nástupu na demontáž si upřesní zhotovitel s objednatelem nejpozději 14 dnů  před 
požadovaným  termínem zahájení  demontáže a nejpozději 3 týdny před termínem 
dokončení bude přebráno zařízení k možnému odstavení z provozu. Bude-li objednatel 
požadovat pozdější termín nástupu, nebo nezajistí-li v požadovaných termínech připravenost 
dle Článku II. této smlouvy, má se  za to, že se objednatel  a zhotovitel dohodli na 
prodloužení termínu ukončení stavby dle Článku I. bod 2 smlouvy o tolik dnů, o kolik bylo 
prodlení v termínech ze strany objednatele. 

 

4. Záruka za jakost dle ust. § 2619 obč. zák.  
a) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bez vad podle této smlouvy a 

podle projektové dokumentace a že v záruční době bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou a projektovou dokumentací, jinak vlastnosti obvyklé. 

 
b) Zhotovitel  odpovídá za vady díla způsobené porušením jeho povinností nebo vadou 

materiálu a to po dobu 60 měsíců ode dne následujícího po dni předání díla objednateli. U 
dodávek a zařízení, tvořících součást díla, které mají vlastní záruční dobu stanovenou 
výrobcem vzhledem k jejich omezené délce životnosti, či jiným vlastnostem, platí tato 
záruční doba.  
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c) V případě porušení povinnosti objednatele přijmout předmět díla řádně a včas dle ust.  
Čl. II, odst.2, písm. d) této smlouvy, snižuje se délka záruční doby o počet dnů, který 
odpovídá počtu dní prodlení objednatele s převzetím předmětu díla. 
 
Podmínkou platnosti plné záruky je, že : 

• Zařízení je provozováno v souladu s pokyny v Návodu na používání výtahu. 
• Po celou dobu provozu výtahu v záruční době jsou zajištěny podmínky pro provádění 

odborných prohlídek dle ČSN 27 4002 a odborných zkoušek dle ČSN 27 4007. Tuto 
činnost provádí v době záruky zhotovitel na základě sjednané servisní smlouvy, nebo 
zhotovitelem pověřená a proškolená organizace, která má předpokládanou odbornou 
způsobilost zakomponovanou v předmětu svého podnikání. 

• Záruční vada je uplatněna u zhotovitele dle ust. § 2618  písemnou formou bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do konce záruční doby 

• Objednatel převzal předmět díla dle této smlouvy včas a řádně 
 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení materiálu, vzniklé jeho obvyklým užíváním. 
Součástí záručního listu je seznam komponent spotřebního charakteru a jejich životnosti 
(počet cyklů spínačů a pod.). Zhotovitel dále rovněž neodpovídá za vady způsobené 
neodborným zacházením nebo nedodržováním předpisů výrobce pro provoz a údržbu 
zařízení či hrubou nedbalostí ze strany provozovatele. 

V případě oprávněné reklamace předmětu díla se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou 
nebylo možno předmět díla užívat v důsledku řádně reklamované vady díla. 
 
Servisní činnost: 
Servis je prováděn na základě technických norem ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 a požadavků 
výrobce na bezpečný provoz prostřednictvím servisní smlouvy uzavřené před uvedením 
zařízení do provozu. Servisní činnost může provádět i zhotovitelem pověřená a proškolená 
organizace. 

Podmínkou pro nástup na záruční opravu je uzavřená servisní smlouva mezi provozovatelem 
výtahu a zhotovitelem, nebo firmou pověřenou zhotovitelem pro provádění záručních oprav. 
V jiném případě bude oprava provedena na základě individuální objednávky v termínu a 
cenách dle platného ceníku prací a služeb. Zhotovitel si vyhrazuje právo nenastoupit na 
opravu v případě neuhrazených závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 

Č l á n e k    II. 
Zhotovitel a objednatel se dohodli  na tomto způsobu provádění stavby. 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu ust. § 2591 
občanského zákoníku minimálně v tomto rozsahu : 

a) Informovat uživatele zařízení o odstavení zařízení z provozu ve sjednaném termínu. 
b) Předložit platnou revizní zprávu od stávajícího přívodu elektro (od domovního rozvaděče po 

hlavní vypínač výtahu). 
c) Zajistit možnost odstavení zařízení z provozu nejpozději 3 týdny před  požadovaným 

termínem ukončení realizace.  
d) Umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště za účelem případného měření. 
e) Zajistit zhotoviteli uzamykatelnou místnost pro uskladnění  materiálu a nářadí a prostor pro 

složení technologie před rozmístěním na jednotlivá místa montáže.  
f) Zajistit stabilní osvětlení  nákladišť. 



SOD 1808807 – MŠ Mozartova 9, Ostrava  

 7 

g) Zajistit možnost napojení na  přívod el. energie pro ruční nářadí zhotovitele (230 V / 16 A) a 
na přívod vody (pro stavební práce). 

 

2. Zhotovitel  se  zavazuje: 

a) Dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární normy a předpisy.   
b) Po celou dobu realizace vést řádně stavební deník ( i v kopiích pro objednatele) a umožnit 

objednateli jeho kontrolu.  

c) Zajistit výtahovou šachtu proti vstupu cizích osob do prostoru pracoviště a případnému 
pádu do šachty v době vykonávání montážních prací.  

d) Převzít předmět díla dle této smlouvy v termínu plnění sjednaném touto smlouvou, případně 
bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude zhotovitelem nabídnuto k předání a převzetí, tj. 
nejpozději do sedmi dnů. 

e) Provést související práce v rozsahu:  

• Zednické práce spojené s výměnou bariér a opravy obložení bariér 
• Elektrikářské práce HV a osvětlení v šachtě 

 

Č l á n e k  III. 
Cenové a finanční vypoĜádání 

 

1. Cena výtahu dle položek: 
Dodávka nového výtahu vč. dopravy a balného: ................................................
Demontáž původního výtahu a montáž nového: ................................................
Zkoušky: .............................................................................................................
Projektová dokumentace technologické části výtahu a elektro: .........................
Zednické práce spojené s výměnou bariér a opravy obložení bariér: .................
Elektrikářské práce HV a osvětlení v šachtě: .....................................................
Celkem za 1 výtah a související práce bez DPH: ............................................  227 600,- Kč 

 

2. Smluvní cena:  
Celkem za  výtah a související práce bez DPH : ........................ 227 600,- Kč 
Celkem za  výtah a související práce vč. 21 % DPH : ................ 275 396,- Kč 
 

 

3. ěešení DPH:  
Ceny jsou uváděny bez DPH. DPH bude řešena dle legislativy platné v době účtování a dle 
vyjádření objednatele k bodu 3a, 3b a 3c.  
 

3.a. Objednatel je plátcem DPH :              ANO    /    NE 

 

3.b. Objednatel uplatňuje sníženou sazbu DPH :  ANO    /    NE 

(platnou pro tzv. bytovou výstavbu nebo stavbu pro sociální bydlení, v souladu s § 48 platného 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH). V případě, že se objednatel k tomuto bodu nevyjádří, bude 
uplatněna základní sazba DPH. 
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3.c. PĜedmětem plnění jsou práce využité pro ekonomickou činnost objednatele: 
 
  ANO    /    NE 
 
Objednatel stvrzuje podpisem této smlouvy o dílo, že pĜedmětem plnění není 
poskytnutí vymezených stavebních a montážních prací pro jeho ekonomickou činnost, 
načež nemá jako neplátce DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění povinnost pĜiznat 
a zaplatit DPH, a to v rámci režimu pĜenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. V pĜípadě, že v průběhu trvání smlouvy od jejího 
podpisu po uskutečnění zdanitelného plnění získá objednatel status plátce DPH, oznámí 
to neprodleně písemně zhotoviteli.  
 

  
 4. Platby :   

1. Fakturace bude prováděna do výše 90 % sjednané ceny a to na základě dílčích daňových 
dokladů (v souladu s § 21, odst. 5a a 8 Zákona o DPH)  a do 100% na základě konečného 
daňového dokladu. 
  

Dílčí fakturace bude vždy provedena na základě objednatelem potvrzeného soupisu 
provedených prací k dílčí fakturaci, přičemž datum potvrzení tohoto soupisu je zároveň dnem 
dílčího uskutečněného zdanitelného plnění. Soupis provedených prací pošle zhotovitel 
objednateli před každou dílčí fakturací a objednatel je povinen se k němu vyjádřit do 3 
pracovních dnů od doručení. V případě, že se objednatel k soupisu nevyjádří do sjednaného 
termínu, má zhotovitel právo na odpovídající dílčí fakturaci a datem dílčího uskutečněného 
zdanitelného plnění je datum vystavení příslušného soupisu provedených prací. 
  

Po předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena konečná faktura do celkové výše 
ceny díla. 
 
Po provedení díla, dle ust. § 2604 občanského zákoníku, bude zhotovitelem, dle ust. § 2610 
občanského zákoníku, vystavena konečná faktura do celkové výše ceny díla. 

 

2. Fakturace bude probíhat takto : 
➢ Po předání projektové dokumentace. 
➢ Po dokončení výroby.   
➢ Po předání výtahu do provozu bez závad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena 

konečná faktura do výše 100 % sjednané ceny.  
 
V případě, že objednatel nezajistí stavební připravenost v dohodnutém termínu, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat dokončenou výrobu i před vyvezením komponent na stavbu nebo 
vyexpedovat komponenty i na nepřipravenou stavbu (případné škody jdou na vrub objednatele) 
nebo účtovat skladné ve výši 1 500,- Kč / den / výtah.  
 
Splatnost faktur je sjednána na 14 dní od doručení.  
V případě, že během montáže vzniknou práce, které byly zhotovitelem předem  
nepředvídatelné a pro realizaci díla jsou nezbytné, je zhotovitel povinen to oznámit objednateli 
bez zbytečného odkladu. Následně obě strany dohodnou způsob dalšího postupu a dohodnou, 
kdo bude potřebné práce zajišťovat. V případě, že je bude zajišťovat zhotovitel, budou tyto 
práce fakturovány nad rámec sjednané ceny jako vícepráce a bude řešena vyhotovením 
písemného dodatku k SOD.   
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Prohlášení o shodě a provozní dokumentace budou objednateli předány po vyrovnání všech 
jeho závazků vůči zhotoviteli. 
 

Č l á n e k   IV. 

 Sankce za porušení povinnosti 
1. Pro případ nedodržení stanovené lhůty splatnosti zaslaných dílčích faktur může zhotovitel 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z fakturované částky za  každý započatý den 
prodlení  ze   strany objednatele, maximálně však do výše 10 % fakturované částky.  

2. Pro případ nedodržení termínu dokončení předmětu díla, dle článku I. bodu 2., může 
objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05  procent z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení ze strany zhotovitele, maximálně však do výše 10 % sjednané ceny.  

 

Č l á n e k    V. 
Ostatní ujednání 

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost jako originál a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. 

3. Právní poměry smluvních stran se řídí touto smlouvou, v dalším pak občanským 
zákoníkem, tj. zákonem č.89/2012 Sb. v platném znění, předpisy souvisejícími, jakož i 
dalšími obecně platnými právními normami. 

4. Nedodrží-li  objednatel své závazky, dle článku II. této smlouvy, nebo nedodrží-li splatnost 
faktur, má se za to, že se objednatel  a zhotovitel  dohodli na prodloužení termínu ukončení  
stavby  minimálně o tolik dnů, o kolik bylo prodlení v plnění termínů ze strany objednatele. 
Zhotovitel však může zohlednit jeho kapacitní montážní možnosti.   

5. Objednatel je vlastníkem dodávek a prací do výše uhrazených dílčích faktur. Vlastnické 
právo k výtahu přechází na objednatele v okamžiku splnění všech závazků ke zhotoviteli. 
Originál prohlášení o shodě a originál certifikátu budou objednateli předány po vyrovnání 
všech závazků. 

6. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody na díle do doby jeho předání objednateli. Tato 
zodpovědnost přechází na objednatele dnem převzetí díla.   

7. V případě odstoupení od smlouvy z jakýchkoliv důvodů provede zhotovitel soupis 
provedených prací, který objednatel po kontrole potvrdí a bude provedena konečná 
fakturace. Obě strany mají přitom právo na úhradu škod, vzniklých odstoupením od 
smlouvy druhou stranou.  

8. Obě strany se dohodly, že součástí smlouvy bude živnostenský list, výpis z obchodního 
rejstříku nebo jiná zakládací listina objednatele a zhotovitele. 

 

V Ostravě dne : 15.5.2018                                V ………….  dne :................2018 

   z h o t o v i t e l                                                             o b j e d n a t e l 

 

 

          Martin Vymyslický              
             ředitel společnosti    


