

Smlouva o dílo

na zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) včetně povinných příloh záměru projektu a zhotovení Dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1525/2018/PH**

číslo smlouvy Zhotovitele: **127/SOD/18**

ISPROFOND/ISPROFIN: **Ad. 1 - 327 351 4800/532 353 0017**

Ad2. - 327 321 4993/532 353 0009

Název zakázky:

Ad. 1 „Výstavba PZS v km 7,693 a výstavba TZZ v úseku Kdyně – Pocinovice, trať Klatovy - Domažlice“

a

Ad. 2 „Výstavba TZZ v úseku Domažlice – Kdyně, trať Klatovy – Domažlice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem: Rudolfovo, Dubičné 106, 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Čes. Budějovicích, oddíl C, vložka 2479

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Markem Tyrem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň (dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01.01.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním výzvy na profilu zadavatele <https://zakázky.szdc.cz/> dne **14.03.2018** pod evidenčním číslem **14048/2018-SZDC-SSZ-OVZ** svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba PZS v km 7,693 a výstavba TZZ v úseku Kdyně – Pocinovice, trať Klatovy – Domažlice**“ a „**Výstavba TZZ v úseku Domažlice – Kdyně, trať Klatovy - Domažlice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR) včetně povinných příloh Záměru projektu (dále jen ZP) a Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy včetně notifikace autorizovanou osobou, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou DSP za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí DSP budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování DSP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) a c) Všeobecné technické podmínky a dále v souladu se Zvláštními technickými podmínkami, které tvoří Přílohu č.3 d) této Smlouvy.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou DÚR vč. povinných příloh záměru projektu, za řádně zhotovenou a předanou DSP a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DÚR vč. povinných příloh Záměru projektu, DSP včetně činnosti koordinátor BOZP a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **3 419 750,- Kč**

slovy: **tři miliony čtyři sta devatenáct tisíc sedm set padesát korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy při neprokázání ekonomické efektivity projektu popřípadě při prokazatelné nemožnosti získat pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli, pokud není dále uvedeno jinak.
- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Hodnocení ekonomické efektivity bude zpracováno dle „Metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, účinné od 01.03.2016 a dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic projektů železniční infrastruktury“ uveřejněného Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy č. 11 ze dne 23. 05.2013. Aktuální CBA tabulky finanční a ekonomické analýzy jsou k dispozici na stránkách <http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html>
- 3.11 Místem plnění Díla je: Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00
Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.
- 3.12 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % ze součtu ceny za zpracování Dokumentace pro územní řízení a ceny za zpracování Dokumentace pro stavební povolení, tj.: **341 975,- Kč bez DPH**. Ceny za zpracování Dokumentace pro územní řízení a za zpracování Dokumentace pro stavební povolení jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvykostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 5.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 5.12 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednatele obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 5.15 Tato Smlouva je vyhotovena v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Specifikace Díla
 - Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro zhotovení dokumentace pro územní řízení – OP/DUR/01/17
Obchodní podmínky pro zhotovení dokumentace - OP/DSP/12/17
 - Příloha č. 3: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b1) Všeobecné technické podmínky- ZÁMĚR PROJEKTU A
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (ZP - DUR) -
VTP/ZP+DUR/08/18

b2) Všeobecné technické podmínky - PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) -
VTP/DSP/07/18

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: a) Rozpis Ceny Díla – Dokumentace pro územní řízení vč.
povinných příloh záměru projektu

b) Rozpis Ceny Díla – Dokumentace pro stavební povolení

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy**

Za Objednatele:

V Praze dne 29.5.2018

Za Zhotovitele:

V Plzni dne 22.5.2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Marek Tyr
jednatel společnosti
TMS Projekt s.r.o.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni Dokumentace pro územní řízení včetně povinných příloh Záměru projektu a Dokumentace pro stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou Dokumentací pro stavební povolení
 - Také je předmětem díla získání všech územních rozhodnutí a stavebních povolení
 - Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- 1. Požadavky na rozsah a zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu a Dokumentace pro stavební povolení jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b) a 3c)– (DSP a DUR)**
 - 2. Upřesňující podmínky pro zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu a Dokumentace pro stavební povolení jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3d)**

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Pro zpracování Dokumentace pro územní řízení včetně povinných příloh záměru projektu platí Obchodní podmínky ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ - OP/DUR/01/17 s úpravami uvedenými v dalším textu.

Tam kde se v Obchodních podmínkách hovoří o Záměru projektu, rozumí se pro účely této smlouvy povinné přílohy záměru projektu včetně ekonomického hodnocení.

Zadavatel si vyhradil právo odstoupit od smlouvy dle čl. 3. 6. Smlouvy

Pro zpracování Dokumentace pro stavební povolení platí Obchodní podmínky „ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY“ - OP/DSP/12/17 s úpravami uvedenými v dalším textu.

Příloha č. 3

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP staveb.

b1) Všeobecné technické podmínky - ZÁMĚR PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (ZP - DUR) – VTP/ZP+DUR/08/18

*samostatně

b2) Všeobecné technické podmínky - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) – VTP/DSP/07/18

*samostatně

c) Zvláštní technické podmínky

*samostatně

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **A) Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování povinných příloh záměru projektu			
2.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
3.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
4.	průvodní zpráva			
5.	souhrnná technická zpráva			
6.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
7.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
8.	požární zpráva			
9.	energetické výpočty			
10.	dokumentace protikorozních opatření			
11.	návrh dopravních opatření			
12.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
13.	situace Stavby			
14.	dokumentace technologické části Stavby			
15.	dokumentace stavební části			
16.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
17.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
18.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			
19.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
20.	dokladová část, IČ			
21.	notifikace DSP autorizovanou osobou			
22.	geodetická dokumentace			
Celkem				

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
23.	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)			
Celkem				

- **B) Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože			
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva			
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6	průvodní zpráva			
7	souhrnná technická zpráva			
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10	požární zpráva			
11	energetické výpočty			
12	dokumentace protikorozních opatření			
13	návrh dopravních opatření			
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15	ochrana obyvatelstva			
16	situace Stavby			
17	dokumentace technologické části Stavby			

Výstavba PZS v km 7,693 a výstavba TZZ v úseku Kdyně – Pocinovice, trať Klatovy - Domažlice a
 Výstavba TZZ v úseku Domažlice – Kdyně, trať Klatovy – Domažlice
 - zpracování DÚR, ppZP, DSP vč. notifikace, kBOZP-P, AD

18	dokumentace stavební části			
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán zpracovány i pro stavbu			
20	položkové rozpočty technologické části Stavby			
21	položkové rozpočty stavební části Stavby			
22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění			
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
25	dokladová část, IČ			
26	geodetická dokumentace			
Celkem				

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů			
28	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření			
29	podklady pro zadávací dokumentaci			
30	Vypracování plánu BOZP			
31	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)			
Celkem				

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
32	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek			
Celkem				

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost x hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Cena Díla celkem:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>3 419 750,- Kč</u>	<u>718 147,50 Kč</u>	<u>4 137 897,50 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu</u>		
<u>1 368 100,- Kč</u>	<u>287 301,- Kč</u>	<u>1 655 401,- Kč</u>
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení</u>		
<u>1 880 700</u>	<u>394 947,- Kč</u>	<u>2 275 647,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>170 950,- Kč</u>	<u>35 899,50 Kč</u>	<u>206 849,50 Kč</u>

Z toho:

Cena Díla – Výstavba PZS v km 7,693 a výstavba TZZ v úseku Kdyně – Pocinovice, trať Klatovy – Domažlice

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>1 880 862,- Kč</u>	<u>394 981,- Kč</u>	<u>2 275 843,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu</u>		
<u>752 455,- Kč</u>	<u>158 015,50 Kč</u>	<u>910 470,50 Kč</u>
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení</u>		
<u>1 034 385,- Kč</u>	<u>217 220,80 Kč</u>	<u>1 251 605,80 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>94 022,- Kč</u>	<u>19 744,60 Kč</u>	<u>113 766,60 Kč</u>

Z toho: Cena Díla – Výstavba TZZ v úseku Domažlice - Kdyně, trať Klatovy – Domažlice

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>1 538 888,- Kč</u>	<u>323 166,50 Kč</u>	<u>1 862 054,50 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu</u>		
<u>615 645,- Kč</u>	<u>129 285,50 Kč</u>	<u>744 930,50 Kč</u>
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení</u>		
<u>846 315,- Kč</u>	<u>177 726,20 Kč</u>	<u>1 024 041,20 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>76 928,- Kč</u>	<u>16 154,80 Kč</u>	<u>93 082,80 Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla
 - 1) Výstavba PZS v km 7,693 a výstavba TZZ v úseku Kdyně – Pocinovice, trať Klatovy – Domažlice

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. dílčí plnění	0	0	0%
2. dílčí plnění	752 366,- Kč	910 362,90 Kč	40%
3. dílčí plnění	0	0	0%
4. dílčí plnění	1 034 474,- Kč	1 251 713,50 Kč	55%
Výkon autorského dozoru v realizaci	94 022,- Kč	113 766,60 Kč	5%
Celkem:	1 880 862,- Kč	2 275 843,- Kč	100%

2) Výstavba TZZ v úseku Domažlice - Kdyně, trať Klatovy – Domažlice

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. dílčí plnění	0	0	0%
2. dílčí plnění	615 555,- Kč	744 821,50 Kč	40%
3. dílčí plnění	0	0	0%
4. dílčí plnění	846 405,- Kč	1 024 150,- Kč	55%
Výkon autorského dozoru v realizaci	76 928,- Kč	93 082,90 Kč	5%
Celkem:	1 538 888,- Kč	1 862 054,50 Kč	100%

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí plnění	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu DSP (dle SM11/2006) včetně objednatelem odsouhlaseného návrhu objektové skladby včetně dopravní technologie a včetně propočtu nákladů stavby a EH a po projednání na profesních poradách, k závěrečnému projednání	Předávací protokol Dokumentace s technickým řešením k připomínkám v požadovaném počtu paré
2. dílčí plnění	do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Předložení finální verze v rozsahu DSP po zpracování všech připomínek a jejich konferenčním projednání včetně stanoviska projektanta k jejich zpracování. Zpracování DÚR vč. povinných příloh ZP Zpracování podkladů a podání žádosti o Územní rozhodnutí (alternativně projednání §15)	Předávací protokol Dokumentace DÚR včetně povinných příloh ZP v požadovaném počtu paré Dokumentace DSP v požadovaném počtu paré Potvrzená kopie žádosti o územní rozhodnutí (alternativně §15)
3. dílčí plnění	do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí	Předložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Zpracování podkladů a podání žádosti o stavební povolení. Předložení položkových rozpočtů Zpracování zadávací dokumentace včetně neoceněného soupisu prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb.	Předávací protokol Předání originálu Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci. Potvrzená kopie žádosti o stavební povolení. Zadávací dokumentace v požadovaném počtu paré
4. dílčí plnění	do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Kompletní předání díla, včetně stavebního povolení v právní moci	Předávací protokol
Výkon autorského dozoru v realizaci	dle harmonogramu realizace stavby	Výkon autorského dozoru v realizaci	

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech BOZP:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Marek Tyr
E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Marek Tyr
E-mail	
Telefon	
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Číslo osvědčení	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	15 000 000,-

Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY DÍLA
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60932171	poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, autorizace dopravní stavby	do 2%
Ing. Petr Fous, Náměstí míru 212, 388 01 Blatná, IČO: 65954050	poskytnutí zeměměřičských činností, úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.	do 1%
MANIFOLD GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO: 26348764	poskytnutí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	do 1%
	CELKEM %	do 4%

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **67116**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 08a0bc86-73ce-45ed-ab20-86cfb54a19f8

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **31.05.2018 11:20:01**



18fd937a-1044-46fc-a210-4fcf3324ccca