PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviené podler§ '2430"aTTasfedajidcfrzakon2r €r89/2012Sh., ob&anslcy*akonflcTvplatnénTznénf
na vykon inzenyrské €innosti pfi provadéni stavby - technicky dozor stavebnika (TDS) pro dilo:
~Plavecky stadion Budé&jovice, modernizace toboganu - TDS*

Cislo smlouvy pfikazce: J-VtSOCUIitf

Cislo smlouvy pfikaznfka: 45/2018
Cislo verejné zakazky: VZMR ¢. 112/2018/010

11.

1.2

2.1.

1. Smluvni strany

Statutarni mésto Ceské Bud&jovice

se sidtem: nam. Pfemysla Otakara Il. 1/1,370 92 Ceské Budgjovice,

zastoupen: ve vécech smluvnich: Ing. Zdefikem Sedou, vedoucim investiéniho odboru
Magistratu mésta Ceské Budéjovice, na zakladé plné moci
ve vécech technickych: Ing. Jifim Prochazkou, technikem investi¢éniho odboru
Magistratu mésta Ceské Budg&jovice

5 kontakt: tel.:  +420 386 802 215

IC: 002 44 732

DIC: CZ 00244732 (platce DPH)

bankovni spojeni: Ceska sporitelna a. s., pobocka Ceské Bud&jovice

¢. uctu: 4209522/0800

dale jen pfikazce

GPWNVEST S.r.0.

se sidlem:
zastoupen:

zapsan v OR:
IC:
DIC:

Kné&iskodvorska 2632,370 04 Ceské Budg&jovice
Jifim Grauerem, jednatelem spolecnosti
kontakt:

C 12137 vedené u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich

26070766
CZ 26070766

bankovni spojeni: CSQB, a.s.

¢. uctu:

dale jako pfikaznik

2. ldentifika¢ni Udaje stavby,
dokumentace stavby, prohlaseni pfikaznika

Identifikacni Udaje stavby

nazev stavby:

~Plavecky stadion Budé&jovice, modernizace toboganu

misto provadéni stavby: Ceské Budg&jovice, Plavecky stadion Ceské Budgjovice

investor stavby:

Statutarni mésto Ceské Budgjovice

identifikace projektu:  dle projektové dokumentace pro provedeni stavby s ndzvem ,Plavecky

stadion Ceské Budg&jovice, modernizace toboganu", véetné vykazu vymer
— zpracovatel: Architektonické studio Hysek spol. s r.0., Jiraskovo
namésti 1727/18, 326 00 Plzen, IC 25201255

(hata k provedeni stavby dle uzaviené Smlouvy o dilo se zhotovitelem (dale jen SOD):

+Plavecky stadion Budéjovice, modernizace toboganu"
- €innostTDS
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2.2.

2.4,

2.5.

3.1.

3.2.

a. objednatel predpoklada, dle navrhu SOD, predat zhotoviteli
stavbystaventsté (misto,” na kterém bude Dflo_provadéno) do~10
kalendarnich dnt ode dne G&innosti SOD (pfedpoklad 06/2018);
b. zhotovitel stavebnich praci je povinen Dilo provést do 90
kalendarnich dnll ode dne predani stavenisté a kompletni Dilo predat
objednateli nejpozdé&ji do 110 kalendafnich dnll ode dne predani
stavenisté
Prikazce pfeda bez zbyte¢ného odkladu po Ucinnosti této smlouvy pfikaznikovi tyto podklady
nezbytné pro realizaci stavby (Dila):
2.2.1.  spravni rozhodnuti vztahujici se k Dilu,
2.2.2. listinné doklady ke stavbé (Dilu), stanoviska a vyjadfeni s nimi souvisejici,
2.2.3. projektova dokumentace ke stavbé (Dilu),
2.2.4. dalSi doklady ¢i dokumentace ke stavbé (Dilu), pokud si je v souvislosti s fadnym plnénim
pfikazu dle této smlouvy prikaznik vyzada po piikaze?,
2.2.5. smlouva o dilo uzaviena mezi pfikazcem a zhotovitelem Dila (dale jen SOD).
Uctelem pfikazu dle této smlouvy je zajisténi €innosti pfikazce ve formé zajisténi Einnosti
pfikaznika ve prospéch a na UCet pfikazce pfi zajiSténi technického dozoru stavebnika
a inzenyrské cinnosti pfi realizaci stavby na akci oznaCené prFikazcem jako investorem
a stavebnikem: ,Plavecky stadion Budéjovice, modernizace toboganu" podle schvélené
projektové dokumentace a podminek investora, v€etné zajisténi vydani kolaudacniho souhlasu
pro uvedenou stavbu a fadného uvedeni stavby (tj. bez vad a nedodélkl) do provozu, tj.
provadéni dozoru nad v€asnym a kvalitnim provedenim Dila.
Pfikaznik prohladuje, Ze ma veskera prava a odbornou zpUsobilost ktomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici ztéto smlouvy, a Ze neexistuji zadné pravni Ci jiné prekazky, které by branily Ci
omezovaly pInéni t&chto zavazk(, a uzavienim této smlouvy nebudou poruseny Zadné obecné
zavazné predpisy. Pfikaznik dale prohlasuje, Ze se dostate¢nym zplsobem seznamil se zaméry
pfikazce ohledné pfipravy a realizace stavby uvedené v pfedchozich odstavcich.

3. Predmét pInéni
Pfikaznik se zavazuje, Zze pro prikazce, jako investora stavby, oznacené jako ,Plavecky stadion
Budeéjovice, modernizace toboganu”, bude provadét za podminek dohodnutych v této smlouvé
stavebné technicky dozor dle z&kona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), v platném znéni, a inZzenyrské ¢innosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a
specifikovaném rovnéz Pfilohou ¢. 1 k této smlouvé, v niz je vymezen rozsah vykond stavebné
technického dozoru (déle jen TDS), a dalSi dohodnuté sluzby, Cinnosti a prace v rozsahu a za
podminek dohodnutych touto smlouvou. Pfikazce se zavazuje za fadné a v€as vykonavanou
¢innost pfikaznika, dle podminek této smlouvy, zaplatit sjednanou odmeénu.
Kromé vykonu TDS v rozsahu stanoveném v Pfiloze €. 1 této smlouvy, je pfikaznik povinen déle
provadét tyto ¢innosti:
3.2.1. provést kontrolu dplnosti rozpo&td minimalné dvou nejvyhodné&jsich nabidek v ramci
zadavaciho Ffizeni na zhotovitele Dila;
3.2.2.  spolupracovat pfi projednani navrhu pfipadnych dodatkd SOD se zhotovitelem Dila;
3.2.3.  spolupracovat pfi zabezpeceni aktualizovaného ¢asového planu Dila (harmonogramu
praci) za Gcelem dodrzeni sjednaného terminu provedeni Dila dle SOD;
3.2.4.  dohlizet po celou dobu realizace Dila nad dodrzovanim podminek SOD, vcetné jejich
priloh zhotovitelem Dila;
3.2.5. spolupracovat pfi organizacnim zabezpeCeni odevzdani a prevzeti celého Dila i
jednotlivych dil€ich plnéni nebo konkrétnich praci a osobné se téchto pfevzeti Ucastnit;
3.2.6.  zabezpecit, aby zhotovitel Dila odstranil vady a nedodélky uvedené v Zapise o predani a
prevzeti dila nebo v Zapisech o dil¢im pfedani a pfevzeti dila;

JPlavecky stadion Budé&jovice, modernizace toboganu*"
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4.1.

4.2.
4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

3.2.7.  zabezpedit splnéni poZzadavk{ vyplyvajicich z kolaudaéniho fizeni vztahujiciho se k Dilu a
poflzovarpribéZznoulbtodokumentaciTeatizace Dilairdostateéné kvalité+kvantité,

3.2.8. po celou dobu béhu zarucni doby dle SOD poskytovat na vyzadani prikazce bez
zbyte€ného odkladu potfebnou ¢i vhodnou odbornou pomoc pfi uplathovani prav
z odpovédnosti za vady Dila;

3.2.9. ke kazdé zhotovitelem dila vystavené faktufe zaslat na ekonomicky Usek investicniho
odboru Magistratu mésta Ceské Budé&jovice (zamé&stnanci pfikazce odpové&dnému za
vedeni danovych doklad®) aktualné vyplnénou tabulku o pribéhu &erpani nakladd na
jednotlivych stavebnich objektech; jako podklad o provedeni kontroly jednotlivych
faktur zhotovitele, pfikaznik je povinen pfilozit ke kazdé takto zkontrolované fakture
podepsané a orazitkované ,Cestné prohlaseni" dle Prilohy €. 2 k této smlouvé; veskeré
prilohy jednotlivych faktur musi byt zhotovitelem zpracovany ve formatu, v jakém byl
vykaz vymeér v ramci zadavaciho fizeni verejné zakazky na samotnou realizaci Dila.

4. Doba pInéni

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovnéz i po

dokonceni Dila a jeho uvedeni do provozu a dale po dobu béhu zarucni doby Dila (v rozsahu dle

bodu 3.3.7. této smlouvy).

Zahgjeni Cinnosti: ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy

Ukonceni ¢innosti: dnem prevzeti Dila pfikazcem v souladu se SOD a pfedanim kompletni
dokumentace vztahujici se k Dilu (ne vSak dfive nezli po dokonceni vSech
Ukond TDS dle Prilohy ¢. 1 k této smlouvé a po odsouhlaseni kone¢ného
danfového dokladu za provedeni Dila, vystaveného zhotovitel Dila) (pro
¢innost dle bodu 3.3.7. této smlouvy po dobu trvani zaru€ni doby k Dilu
dle SOD)

5. Odména

Prikazce za fadny vykon €innosti pfikaznika dle této smlouvy zaplati pfikaznikovi sjednanou

odménu ve vysi 98 000,- K¢ bez DPH

(slovy: devadesatosmtisic korun €eskych).

Odmeéna je stanovena bez DPH. K odméné bude pfipoCteno DPH ve vySi stanovené pravnimi

predpisy platnymi v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Tato odmeéna je sjednana jako nejvySe pfipustna a zahrnuje veSkeré naklady pfikaznika spojené s

vykonem ¢innosti uvedenymi v této smlouveé (v€. jejich priloh).

Vy$e odmény mliZze byt ménéna pouze v pfipadé, Ze:

5.2.1.  prikazce bude pozadovat po pfikaznikovi provedeni dalSich ¢innosti (rozsifeni pfikazu),
které nejsou v pfedmétu prikazu dle této smlouvy a vztahuji se k innosti technického
dozoru stavebnika dle pfislusnych pravnich pfedpis(;

5.2.2.  prikazce bude poZadovat po pfikaznikovi vypusténi nékterych cinnosti dle prikazu
stanoveného touto smlouvou;

5.2.3.  pfi realizaci pfikazu se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavfeni smlouvy znamy, a
pfikaznik je nezavinil, ani je nemohl predvidat, a maji vliv na vySi odmény prikaznika.

Pfikaznik je povinen veSkeré vySe uvedené skuteCnosti (potfebu provedeni zmén) pfikazci

pisemné oznamit bez zbyte¢ného odkladu od okamziku, kdy se o nich dozvi, pfipadné od

okamziku, kdy se o nich mohl a /nebo mé&l dozvédét. Tato zména miZe byt provedena pouze
oboustranné odsouhlasenym pisemnym dodatkem k této smlouvé.

V pfipadé, ze bude zastavena nebo prerusena realizace Dila z dlivodd, které nebudou spocivat na

strané prikaznika, a dojde k odvolani nebo vypovédi pfikazu dle této smlouvy, ma prikaznik narok

na Uhradu pomérné Casti sjednané odmeény za Cinnosti provedené do doby Ucinnosti zaniku
pfikazu dle této smlouvy.

+Plavecky stadion Budéjovice, modernizace toboganu*"
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

6. Platebni podminky
Odmeéna za provedené cinnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejimi pfilohami) je
splatna na zakladé faktur, vystavenych prikaznikem. Nedilnou soucasti vystavené faktury musi byt
soupis praci, které provedl zhotovitel Dila, u kterého provadi pfikaznik TDS a u kterych provedl
prikaznik kontrolu dle podminek této smlouvy a pfisludnych pravnich predpist. Pfikaznik je
povinen nejpozdéji do patého (5.) dne nasledujiciho kalendafniho meésice predat prikazci
kompletni zpravu o své Cinnosti za predchozi kalendafni mésic. Po odsouhlaseni této zpravy ze
strany prikazce je pfikaznik opravnén vystavit fakturu, jejiz nedilnou soucasti musi byt takto
potvrzena zprava o €innosti. Pro vylou€eni pochybnosti, je pfikazce povinen vyslovit souhlas nebo
nesouhlas s touto zpravou, pfipadné pozadat pfikaznika o podani vysvétleni ¢i dolozeni dalSich
skute¢nosti do péti (5) pracovnich dnli od obdrZeni této zpravy ze strany piikaznika.
Nalezitosti faktury jako danového dokladu:
- oznageni povinné a opravnéné osoby, adresa, sidlo, IC, DIC;
- oznaceni faktury jako danového dokladu (dil¢i, konecnd) a Cislo faktury;
- den odeslani a den splatnosti faktury podle ujednanive smlouvé;
- den uskutecnéni zdanitelného pInéni;
oznaceni penézniho Ustavu a Cisla UcCtu, na ktery se ma platit;
Cislo smlouvy;
oznaceni pfedmétu smlouvy a nazvu stavby;
fakturovanou castku (zaklad dané, ¢astka DPH, celkova Castka vcetné DPH);
rekapitulace celkového finan€niho plnéni smlouvy - priloha konec¢né faktury;
* razitko a podpis opravnéné osoby.
Kazda prikaznikem vystavend faktura dle podminek této smlouvy musi obsahovat m;.
6.2.1.  nazev projektu
6.2.2.  Cislo projektu
V pfipadé vady faktury, tj. ve faktufe bude chybét nékterd z nalezZitosti faktury jako darfového
dokladu nebo bude ve faktufe chybna vySe odmény apod., je prikazce opravnén fakturu
s oddivodnénim v terminu splatnosti vratit, aniz by byl v prodleni s placenim. Nova Ihita splatnosti
zactne plynout doru¢enim nové nebo opravené faktury pfikazci.
Splatnost faktury je 30 kalendafnich dnl od doruceni faktury na podatelnu statutarniho mésta
Ceské Budg&jovice. Radné a opravnéné vylctovana odmeéna piikaznika bude uhrazena prikazcem
pfipsanim na UCet pfikaznika, nejpozdéji posledni den splatnosti sjednany touto smlouvou.
Pripadne-li takovy den na sobotu, nedéli nebo jiny den pracovniho klidu, povinnost vznikne
nejblizsi nasledujici pracovni den.
Za vEasné a spravné doruceni faktury na podatelnu statutarniho mésta Ceské Budé&jovice
odpovida prfikaznik.
Prikazce neposkytuje pfikaznikovi Zzadnou zalohu na plnéni pfikazu.

7. Soucinnost pfikazce a jeho povinnosti

Prikazce se zavazuje vytvorit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti (pfikaz), vyplyvajici ze
smlouvy fadné a v€as plnit. Za Gucelem splnéni povinnosti prikaznika dle této smlouvy ve smyslu
pInéni TDS pfikaznika vztahujici se k provadéni Dila dle SOD, udéluje pfikazce pfikazniku Plnou
moc k provadéni véech nutnych a nezbytnych Gkon(, spojenych s vykonem TDS. Takto udélena
PIna moc je platnd pouze po dobu platnosti a G€innosti této smlouvy. Pozada-li o to prikaznik a je-
li to dlivodné, mize piikazce udélit pfikaznikovi dle této smlouvy samostatnou plnou moc.
Piikazce je v souladu s ¢lankem 2 bod 2.2.1. az 2.2.5. této smlouvy povinen do 5 pracovnich dnl
ode dne ucinnosti této smlouvy pfedat pfikaznikovi tyto dokumenty:
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7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

7.2.1. jiz existujici doklady, vyjadfeni, rozhodnuti, dohody aj. doklady, jez jsou nutné pro
zajisténiTikond, k nimz sipfikaznitoavazalrzejména”zaplsyz jednani a kontrolnich dnd,
tykajicich se pripravy a realizace Dila;

7.2.2. pFislusny stupen projektové dokumentace nutné pro zajisténi Cinnosti dle této smlouvy,

Prikazce je povinen bez zbytec¢ného odkladu poskytnout pfikaznikovi informace, jez jsou nutné pfi

zajiStovani Cinnosti prikaznika, nejde-1i vSak o informace a podklady, které ma podle této smlouvy

obstarat sam prikaznik.

Prikazce je povinen poskytovat prikaznikovi na jeho vyZzadani potfebnou €i nutnou soucinnost pfi

feSeni vzniklych problém(, zejména pfi posuzovani podkladd, dopliiujicich Udajd, upfesnéni,

vyjadreni a stanovisek, pfi upfesiiovani pozadavk( na pfipadné dopliiky ¢i zmény projektu apod.,
nebude-li bez této soucinnosti mozné (nebo jen s obtizemi) zafidit zalezZitosti vyplyvajici z této

smlouvy. Zaroven zajisti pfikazce svou GCast na jednanich, ke kterym bude pfikaznikem vyzvan a

kde bude jeho GCast nezbytna. VyZzadanou soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji

do péti (5) pracovnich dnl od obdrzeni zadosti pfikaznika o soucinnost prikazce. Nebude-li
piikazce schopen zajistit poZadovanou soucinnost, vyrozumi o této skute¢nosti ve Ih(té uvedené

v pfedchozi vété prikaznika a po vzajemné dohodé urci dalSi postup.

Prikazce je opravnén kontrolovat Cinnost pfikaznika dle této smlouvy ve vSech fazich plnéni

¢innosti pfikaznika.

8. Soucinnost pfikaznika a jeho povinnosti
Prikaznik je povinen zafidit vSechny c¢innosti vyplyvajici ztéto smlouvy osobné a na svou
odpovédnost. Svéfi-li provedeni pfikazu dle této smlouvy jinému, odpovida pfikaznik jako by
pfikaz provadél sam. Prikaznik je opravnén pouzit ke splnéni pfikazu i jinou osobu, avSak vzdy jen
po pfedchozim pisemném souhlasu prikazce.
Pfikaznik je povinen pfi obstaravani zalezitosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, postupovat
poctivé, svédomité a peclivé dle svych odbornych schopnosti. Pfikaznik je povinen pfi zafizovani
zalezitosti, jez jsou predmétem této smlouvy, postupovat iniciativné, s odbornou péci, v souladu
se zajmy piikazce a zajistit, aby nedo3lo k porudeni pravnich predpist & technickych norem
souvisejicich s plnénim SOD (provadénim Dila). Pfi provadéni vSech Cinnosti je pfikaznik povinen
fidit se touto smlouvou, instrukcemi a pfikazy pfikazce, zapisy a dohodami sjednanymi
opravnénymi zastupci zhotovitele Dila a pfikazce a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organ(
statni spravy nebo samospravy.
Pfikaznik je povinen bez zbyteéného odkladu priib&zné informovat piikazce o stavu realizace Dila
a jim zabezpecovanych €innosti (TDS), zejména pak na kontrolnich dnech, jejichz termin konani
bude vzdy pfedem urCen v zapisech ve stavebnim deniku. Prikaznik je dale povinen bez
zbyte€ného odkladu predavat prikazci veSkeré Ufedni doklady nebo vSe, co ziskad pfi
zabezpedovani ¢innosti podle této smlouvy (kopie ddlezité obchodni ajiné korespondence atp.).
Pfikaznik je povinen pfi vykonu své Cinnosti neprodlené upozornit pfikazce na nevhodnost jeho
pokynl a je povinen oznamit piikazci vdechny okolnosti, které zjistil pfi své ¢innosti a jez mohou
mit vliv na zménu pokynd pfikazce nebo které mohou mit za nésledek Skodu, pfipadné které
vyZaduji zménu smluveného pfedmétu Cinnosti ¢i zménu smluv na dodavku Dila. Neucini-li tak a
v disledku toho dojde k poskozeni zajm( prikazce, k neplnéni sjednanych termind realizace Dila Gi
ke Skodé, je odpovédny za tuto Skodu a takova prodleni. Trva-li vSak pfikazce na pokynech, které
odporuji obecné& zavaznym pravnim predpistim, je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit,
pficemz timto odstoupenim neni dotCeno pravo pfikaznika na Uhradu sjednané ceny, resp. jeji
pfislusné casti. Pfikaznik je povinen byt osobné pritomen na misté provadéni Dila v rozsahu
minimalné tfi (3) navstév v kalendarnim tydnu, v rozsahu min. 1 hod nepfetrzité v ramci jedné
navstévy. O své pfitomnosti v misté provadéni Dila a dodrzeni hodinového rozsahu je pfikaznik
povinen ucinit zapis do stavebniho deniku.
Pfikaznik je opravnén pouzit poskytnuté a ziskané podklady, doklady, informace a zmocnéni
v souvislosti s provadénim ¢innosti pouze k Géeldim vyplyvajicim z této smlouvy.
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8.6.

9.1.
9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Zasahy do technického feSeni Dila vyZadujici zménu ceny Dila dle SOD mize piikaznik nafidit
pouze na z kladiTpredcfioziho pisemného souhlrsurpfikazce.

9. Dalsi povinnosti pfikaznika

Na pInéni této vefejné zakazky se bude jako technicky dozor stavebnika podilet Ing. Jan Cadek.
Vymeéna technického dozoru stavebnika, prostfednictvim kterého pfikaznik prokazoval v fizeni
odbornou kvalifikaci, podléha predchozimu pisemnému souhlasu pfikazce. Novy technicky dozor
stavebnika musi splfovat odbornou kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém ji v fizeni prokazal
plvodni technicky dozor stavebnika. Navrhovanou zménu technického dozoru stavebnika oznami
pfikaznik pfikazci pisemné a soucasné predlozi potfebné podklady. Pfikazce se zavazuje vyslovit
svij souhlas nebo odlvodnény nesouhlas na tento navrh pfikaznika do 5 pracovnich dnll ode dne
doruceni. Bez pfedem daného pisemného souhlasu neni pfikaznik opravnén zménu technického
dozoru stavebnika provést.

Pfikaznik prohlaSuje a zavazuje se, Ze on ani osoba s nim propojena ve smyslu ust. § 74 a nasl.

zdkona ¢. 90/2012 5b., o obchodnich spolecnostech a druZzstvech (zdkon o obchodnich
korporacich), v platném znéni, nebude vykonavat €innosti zhotovitele stavby (Dila).

10. Odpovédnost prikaznika, zaruky
Pfikaznik odpovida za to, Ze prace a dodavky pfi realizaci Dila budou provedeny v rozsahu a kvalité
podle schvéalené projektové dokumentace k Dilu, v souladu se sjednanou SOD (vCetné jejich
pfiloh) a podle pfisludnych pravnich ptedpisl a technickych norem.
Prikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladl ¢i piikazli poskytnutych
pfikazcem jenom v pfipadé, nemohl-li ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce zjistit jejich
nevhodnost ¢i zajistit jejich vhodnost, nebo na né upozornil pfikazce. Pfikazce neodpovida za
nevhodnost pokyni pfikazce v pfipadé, Ze jej prokazatelnym zplsobem na tuto nevhodnost
upozornil, ale prikazce na jejich pInéni trval.
Prikaznik se zavazuje, Zze po dobu béhu zarucni doby na Dilo dle SOD, poskytne pfikazci odbornou
pomoc pfi uplatiovani prav z odpovédnosti za vady Dila.

11. Sank¢ni ujednani
V pfipadé poruSeni jakékoli povinnosti pfikaznika vyplyvajici mu z této smlouvy, je pfikaznik
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z odmény bez DPH uvedené v bodé 5.1. této
smlouvy, a to za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni.
V pfipadé poruseni povinnosti pfikaznika (povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, pravnich predpist,
technickych norem), které mé za nasledek prodleni dokonceni Dila dle SOD, je pfikaznik povinen
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze sjednané odmeény bez DPH uvedené v bodé 5.1.
této smlouvy, a to za kazdy takovyto den prodleni.
V pfipadé Ze prikaznik nebude vykonavat fadné a vcas TDS dle této smlouvy a v pfic¢inné
souvislosti stim se zvySi cena za Dilo (stavbu), je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % ze sjednané odmeény bez DPH za kazdych 10.000,- K&, o které se cena dila
takto navysi.
V pfipadé, Ze prikaznik provede nedbalou anebo neudplnou kontrolu faktury nebo soupisu
provedenych praci vystavenych zhotovitelem Dila a ty budou obsahovat prace, které nebyly
zhotovitele Dila provedeny vibec nebo v odpovidajicim mnoZstvi, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou chybné odsouhlasenou fakturu ¢i soupis provedenych
praci.
V pfipadé, Ze prikaznik bude v prodleni se splnénim své povinnosti dle bodu 3.2.7. této smlouvy,
je povinen pfikazci zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z odmény bez DPH uvedené v bodé 5.1.
této smlouvy, a to za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni.
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11.6.

V pripadé prodleni pfikazce se zaplacenim jiz odsouhlasenych faktur, vystavenych opravnéné

—prikaznikem, midzeTjfikaznik-poZadovat-po-piikazcrzaplacenrsmluvniho troku-rprodleni ve vysi

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

0,02 % z dluzné& Castky bez DPH za kazdy den prodleni.

Smiluvni pokuta a smluvni Grok z prodleni dle pfedchozich bod( jsou splatné do 30 dni od
doruceni vyzvy k jejich zaplaceni povinné strané.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu Skody, kterd prikazci vznikne
v disledku porugeni povinnosti pfikaznika.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost pfikaznika fadné dokoncit smluvni pInéni.

12. Ostatni ujednani

Zanik zavazku z prikazu:

12.1.1. piikaznik mdZe tuto smlouvu vypovédét na zakladé pisemné, zdlvodnéné vypovédi,
prokazatelné dorucéené piikazci; vypovéd mlze nabyt Ucinnosti nejdfive k poslednimu
dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd prikazci
prokazatelné dorucena

12.1.2. pfikazce je opravnén odvolat pfikaz kdykoliv.

V piipadé zaniku pfikazu, je pfikaznik povinen ve Ihité 15 kalendafnich dnl po zaniku pfikazu

provadét veskeré ¢innosti, které nesnesou odkladu, pokud pfikazce neprojevijinou vdli. Pfikaznik

je dale povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do t¥i (3) pracovnich dni ode dne zaniku
pfikazu, predat pfikazci vSechny doklady, které ziskal v souvislosti s plnénim povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich.

Pfikaznik prohlasuje, Ze rozsah &innosti, vykon( a praci v této smlouvé uvedenych je pfedmétem

jeho podnikatelské ¢innosti, k niz ziskal opravnéni na zakladé své odborné zplsobilosti a podle

prislugnych platnych predpisd.

Prikazce neodpovida za pfipadné Skody na zdravi vzniklé pfikaznikovi pfi provadéni sjednanych

¢innosti, vykon( a praci. Pfikaznik je povinen dodrzovat v misté provadéni Dila (a je-li to vhodné ¢i

nutné i v jinych mistech souvisejicich s plnénim pfikazu) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Veskeré predani dokladll a jinych pisemnosti mezi piikazcem a pfikaznikem musi byt pisemné

potvrzeno.

13. Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran. U&innosti tato smlouva
nabyva dnem uverejnéni v registru smluv postupem dle zakona ¢. 340/2015 Sh. Tato smlouva je
vyhotovena v péti (5) provedenich, kazdé o sile origindlu, z nichz po Ctyfech (4) vyhotovenich
obdrzi prikazce a jedno (1) vyhotoveni obdrzi prikaznik.
Tato smlouva se sjednava na dobu urcitou, tj. na dobu Fadného splnéni prav a povinnosti
smluvnich stran vyplyvajicich z této smlouvy, nejdéle vSak do dne uvedeného v bodu 4.3. této
smlouvy.
Tuto smlouvu Ize ménit a dopliovat pouze pofadové Cislovanymi pisemnymi dodatky ktéto
smlouvé potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Knavrhlm dodatk( ktéto
smlouvé se smluvni strany zavazuiji vyjadfit se pisemné nejdéle ve |hdté do 10 kalendarnich dn(
od doru€eni navrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podavajici navrh timto
navrhem vazana. Pro platnost dodatk( k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu.
Pravni vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakoz i pravni pomeéry z ni vyplyvajici se
fidi pfisl. ust. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, a dalSimi souvisejicimi
pravnimi pfedpisy CR. Smluvni strany timto prohlasuji, Ze se dohodly na mistni pfislusnosti soudu
v souladu s ustanovenim § 89a z&kona €. 99/1963 Sh., obCansky soudni Fad, v platném znéni,
takto: Mistné prislusnym soudem pro pfipad spord vyplyvajicich z této smlouvy je soud pfislusny
dle sidla prikazce.
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13.5.

Nedilnou soucésti této smlouvy jsou pfilohy:
Pfiloha tri - Rozsalrvykonuarstavebnétechmckého dozoru-stavebnika
Pfiloha ¢. 2-vzor Cestného prohlaseni.

13.6. Smluvni strany berou na védomi, Ze za podminek vyplyvajicich ze zakona ¢. 340/2015 Sh., v

13.7.

platném znéni, podléha tato smlouva uverejnéni v registru smluv, pficemz uvefejnéni dle tohoto
zakona zajisti pfikazce zplisobem, v rozsahu a ve lhitach z ného vyplyvajicich. Smluvni strany si
ujednavaji, Ze pfikazce je opravnén bez omezeni provést uverejnéni tplného znéni této smlouvy
vcetné vSech pfiloh v registru smluv i v pfipadé, Ze povinnost k jejimu uverfejnéni ze zakona dle
pfedchozi véty nevyplyva, jakoZ i uvefejnéni na oficialnich webovych strankach mésta Ceské
Budé&jovice. Smluvni strany berou dale na védomi, Ze piikazce je povinen tuto smlouvu Ci
skute€nosti z ni vyplyvajici uvefejnit nebo poskytnout tfetim osobam, pokud takovy postup
vypfyva z pfisludnych pravnich pfedpisd. Pro Géely uverejiiovani &i poskytovani dle pfedchozich vét
smluvni strany soucasné shodné prohlaSuji, Zze zadnou cast této smlouvy nepovazuji za své
obchodni tajemstvi branici jejimu uvefejnéni ¢i poskytnuti. Ujednani dle tohoto odstavce se
vztahuji i na v8echny pfipadné dodatky k této smlouvé, jejichZ prostfednictvim je tato smlouva
meénéna ¢i ukoncovana.

Smluvni strany svymi podpisy potvrzuji, Ze s obsahem této smlouvy jsou seznameny, a ze smlouvu
uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vile, nikoliv vtisni a za napadné nevhodnych
podminek. Na diikaz téchto skutec¢nosti pfipojuji své podpisy.

] 28 -05- 2918 ]
V Ceskych Budéjovicich, dne V Ceskych Budgjovicich dne 4.5.2018
Za prikazce: Za prikaznika:
GPL-INVEST s.r.0.
KnéZskodvorskéa 2632
370 04 CesRé Budgjovice
IC: 26atry66, DIC: CZ 26070765
Ing. Zdené&k Seda iin flrauer
vedouci investicniho odboru jednatel spolecnosti
statutarni mésto ceské Budéjovice 3PL-INVEST s.r.o., Ceské Budéjovice
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Pfiloha £. 1
IcPfikazni smlouvé

Obsah a rozsah technického dozoru stavebnika:

e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, obzvlast se zadavaci
dokumentaci a nabidkou zhotovitele, s obsahem smiuv a obsahem rozhodnuti organti statni spravy
(stavebni a vodopravni rozhodnuti apod.);

e pisemné odevzdani stavenisté (pracovist€) zhotoviteli, pfip. subdodavatellim, minimalné& zapisem
do stavebniho nebo montazniho deniku;

e protokolarni odevzdani zakladniho smeérového vytyCeni stavby zhotoviteli, pokud neni povinnosti
zhotovitele;

e (Cast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem pfed zahajenim praci;

»  kontrola dodrzovani podminek rozhodnuti organ statni spravy (stavebniho a vodopravniho
rozhodnuti apod.) a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

- organizace a vedeni kontrolnich (technickych) dn( stavby a vyhotoveni zapist z nich;

. péfe o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon€enych ¢asti stavby;

«  kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych parametrd a
kvality provadénych praci;

«  kontrola dodrZzovani bezpecnostnich a hygienickych predpisti na stavbé, kontrola dodrZzovani
poraddku na stavbé a zafizeni stavenisté;

- sledovani a kontrola Gerpani nakladi stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzovani soupisl
provedenych praci, kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl a faktur -
danovych dokladd, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani
k likvidaci investorovi;

»  projednani dodatkll a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavebniho objektu nebo provozniho
souboru, neprodluzuji Ihatu vystavby a neméni technické parametry dila. Ostatni dodatky a zmény
predkladat s vlastnim vyjadfenim investorovi;

« podavat pribézné informace investorovi o postupu praci, neprodlené pak o vSech zavaznych
okolnostech pfi realizaci stavby;

e kontrola zejména téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu praci zakryté nebo se stanou
nepristupnymi;

« vsouladu se smlouvami odevzdat pfipravené prace daldim dodavatelim pro jejich navazujici
¢innosti, spolupracovat s pracovniky (generalniho) projektanta zabezpecCujicimi autorsky dozor pfi
zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

e spolupracovat s (generalnim) projektantem a se zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych vad projektu;

» sledovat, jestli zhotovitelé provadéji pfedepsané zkousky materiald, konstrukci a praci, kontroluje
jejich vysledky a vyZzaduje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (atesty,
protokoly a pod.);

 sleduje vedeni a provadi zapisy do stavebnich, montaZnich denikl v souladu s podminkami
uvedenymi v pfisludnych smlouvach, reaguje na zapisy zhotoviteld a autorského dozoru ve
stavebnich a montéznich denicich (po pfipadné konzultaci s investorem);

e uplatihovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni stavby nebo budouciho provozu (uzZivani)
dokoncené stavby;

= hlaSeni archeologickych nélez(;

=  spoluprace s pracovniky dodavateld pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni 8kod pfi
ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

e kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smluv a upozorfiuje zhotovitele
na nedodrZovani termin(, pfipravuje podklady pro uplatnéni pfipadnych majetkovych sankcf;
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kontrola fadného prevzeti a uskladnéni dodavek na stavenisti;

pofizovani fotodokumentace o pribéhu stavby;

v pribéhu vystavby pfipravuje podklady pro zavéreéné hodnoceni stavby;

priprava podkladd pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti, organizace a vedeni jednani pro
odevzdani a prevzeti stavby, vyhotoveni protokoll o pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti;
kontrola odstranéni pripadnych vad a nedodélk(l zjisténych pfi prevzeti stavby v dohodnutych
terminech;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotoviteli;

spoluprace pfi kompletaci a kontrola dokumentace skutecného vyhotoveni a geodetického
zaméreni stavby;

po ukonéeni stavby nebo jejich &asti zajisti pfipadné protokolarni predani pozemkd viastnikiim
pozemk( dotéenych stavbou;

zajisténi kolaudacniho fizeni a vydani kolaudacniho souhlasu;

po ukonceni stavby a vydani kolaudacniho rozhodnuti bez zbyte¢ného odkladu zkompletuje a pfeda
protokolarné investorovi veSkerou dokumentaci a doklady realizované stavby,

Mésicnii zavérecnou zpravu je pfikaznik povinen pfedat v pisemné i elektronické podobé.

V Ceskych Budgjovicich dne 4.5.2018

GPL- INVEST $.r.o.
Knazskodvorska 2532
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Pfiloha €. 2
k Pfikazhi smlouvé

Nazev akce:
Priloha k fakture ¢.:
Fakturovana c¢astka:

Ja, nize podepsany........ccccevcvveeennnn. ZAMEBSINANEC........uveeiiieee e , jako osoba kontrolujici

vécnou  spravnost soupisu  provedenych  praci kfaktufe = C.....ccccoiiiiinn. na  akci
.................................................................. potvrzuji timto, Ze veSkeré Udaje v daném soupisu souhlasi

se skute€nosti a prace, dodavky a Cinnosti byly vdaném rozsahu skutecné provedeny.

Datum Podpis a razitko
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