

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
na Rámcovou smlouvu na TDI, č. 01UK-002003

Opravy silnic I. třídy a mostů ve Zlínském kraji – služba Stavebního dozoru a výkon koordinátora BOZP – 2018

č. smlouvy Objednatele: 15PU-001320

č. smlouvy Konzultanta:

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

PGP/INFRAM – RS na TDI

PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZA5272387

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(pro účely níže uvedené díle veřejné zakázky společně s společností „PGP/INFRAM – RS na TDI“)

INFRAM a.s.,

se sídlem Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(pro účely níže uvedené díle veřejné zakázky správce společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI“)

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - kontrola provádění stavebních prací u zakázek, které se budou týkat živich oprav povrchů vozovek v různých technologiích (mikrokobec, obnova asfaltových vrstev, technologie REMIX) a oprav mostů (výměna izolačních vrstev, odstranění narušených betonových částí mostu, sanaci spodní stavby, apod.) včetně sledování kvalitativních ukazatelů a kontroly dodržování předpisů BOZP. Veškerá kontrola bude prováděna v souladu s platnou legislativouPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - podmínky „**Rámcové smlouvy**“ včetně oprávnění k výkonu činnosti stavebního dozoru vydaného v souladu s Metodickým pokynem Výkon stavebního dozoru na stavbách PK (viz stránky **PJPK**).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na TDI, č. 01UK-002003, uzavřenou dne 21. 10. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součet skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4.317.600,- Kč

DPH: 906.696,- Kč

včetně DPH: 5.224.296,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené dílčím plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) jsou:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení prací: zahájení plnění smlouvy je po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 05/2018)
 - předpokládaný termín dokončení prací: **do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele**

V případě, že dojde ke zpoždění předání staveniště zhotoviteli, nebo dojde k prodloužení v realizaci a ukončení stavby, bude termín zahájení a ukončení prací posunut dle délky takového zpoždění. V případě nutnosti budou tyto posuny řešeny dodatkem ke smlouvě.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **Zlínský kraj**

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **vypracovanou PDPS (je-li) příp. další doklady týkající se jednotlivých stavebních zakázek.**
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta:
 - **předávat Kontrolní měsíční zprávy TDS a BOZP (podklad k fakturaci);**
 - **předat závěrečnou zprávu ke každé jednotlivé stavební zakázce (1x paré tištěné + 1x v el. podobě na CD,DVD,flash disk).**
4. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:
 - **fakturace bude měsíční;**

- faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).
6. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na TDI“, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:
7. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
- **netýká se**

Článek V.

Registr smluv

1. Konzultant poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Konzultant bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Konzultant bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Konzultantem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Konzultanta o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabyvá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny - soupis prací.
4. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Konzultant dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 29. 05. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:

V Brně dne 15. 05. 2018

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis:
Jméno:

INFRAM a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je poskytnutí služby stavebního dozoru a výkon koordinátora BOZP při provádění prací v rámci realizace oprav silnic I. třídy a mostů ve Zlínském kraji.

Služby se budou týkat živichých oprav povrchů vozovek v různých technologiích (mikrokoberec, obnova asfaltových vrstev, technologie REMIX). V případě opravy mostů se v podstatě jedná o výměnu izolačních vrstev, odstranění narušených betonových částí mostu, o sanaci spodní stavby, apod.).

Specifikace plnění:

Poř.	číslo silnice	Název úkolu	Předpokládaná doba stavebních prací (měsíců)	Požadavky na technické řešení	Odhadované stav. náklady v tis. Kč (bez DPH)
Silnice I. třídy			33		331 538
1	I/35	Hr. kraje ZLJCL - Lešná - Volavské Mezříčí	3	výměna obrusné vrstvy + lokální vysprávký	45 168
2	I/35	I/35 Střítež - Zubří	2	výměna asfaltových vrtev + lokální vysprávký	23 313
3	I/47	I/47 Kroměříž - ul. Hulínská - ul. Kapánova	2	ul. Kapánova - výměna asfaltových vrtev + lokální vysprávký ul. Hulínská - výměna obrusné vrstvy + lokální vysprávký	19 522
4	I/49	I/49 Lipa nad Dřevnicí - průtah	2	výměna asfaltových vrtev + lokální vysprávký	18 081
5	I/49	I/49 Střelná - hranice CZ:SK	2	výměna asfaltových vrtev + lokální vysprávký	16 259
6	I/50	I/50 Buchovské kopce - vybrané úseky	2	výměna asfaltových vrtev + lokální vysprávký	43 801
7	I/50	I/50 Zlechov směr Kunovice	2	emulze+ mikrokoberec + lokální vysprávký	7 454
8	I/50	I/50 Kunovice - Míkovice před křižovatkou	2	výměna asfaltových vrtev + lokální vysprávký	15 761
9	I/50	I/50 Velečtiny - obchvat	2	výměna obrusné vrstvy (asfalt se sníženou nučností)	15 610
10	I/50	I/50 Staré Město - portál	1	oprava portálu	2 300
11	I/54	I/54 Slavkovský les	2	REMIX+	26 073
12	I/55	I/55 Otrokovice - průmyslová zóna - etapa	1	výměna obrusné vrstvy (asfalt se sníženou nučností) + lokální vysprávký	9 927
13	I/57	I/57 Valašská Poánská - průtah	2	výměna obrusné vrstvy (asfalt se sníženou nučností)	12 358
14	I/57	I/57 Lužná - průtah	1	výměna obrusné vrstvy (asfalt se sníženou nučností) + lokální vysprávký	6 211
15	I/57	I/57 Lidečko - Horní Lideč	2	výměna celé konstrukce	7 629
16	I/58	I/58 Písnice (Rožnov - hr. kraje ZLK:MSK)	2	výměna asfaltových vrtev + lokální vysprávký	47 826
17	I/69	I/69 Vizovice, ul. Chrastěšovská - Lutovina, etapa 1	1	výměna obrusné vrstvy (asfalt se sníženou nučností) + lokální vysprávký	10 045
18	ZLN	Zvýšení životnosti vybraných objektů na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji	2 (do 30.11.2018)	zajištění provozuschopnosti propustků s obnovou bezpečnostních prvků	5 160
Mosty na silnicích I. třídy			30		45 424
1	I/35	I/35 Most ev.č. 35-194 přes Dolní Rozpítí v ood. Dolní Bečva	4	výměna mostního svršku a ložisek	2 498
2	I/50	I/50 Most ev.č. 50-097 Starý Prozenkov	6	výměna mostního svršku a ložisek	4 506
3	I/54	I/54 Most ev.č. 54-043 Květná Strání	7	nový most	17 000
4	I/55	I/55 Most ev.č. 55-041 Huštěnovice	5	výměna mostního svršku a ložisek	4 800
5	I/55	I/55 Most ev.č. 55-030 přes řeku Dřevnicí v Otrokovicích	5	výměna mostního svršku a ložisek	10 810
6	I/57	I/57 Most ev.č. 57-068: Stavební údržba PMS	3	stavební údržba	5 500
CELKEM			63		376 962

Tým stavebního dozoru:

1. Asistent specialista pro pozemní komunikace – stavební dozor
2. Asistent specialista pro mostní objekty – stavební dozor
3. Koordinátor BOZP

Specifikace prací:

1/ Stavební dozor

bude prováděn dle Metodického pokynu MD – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, účinnost od 1. 5. 2006), vč. dodatku č.1 (MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, účinnost od 1. 1. 2010), v souladu s Obchodními podmínkami pro stavby pozemních komunikací (MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5.2.2015, účinnost od 6.2.2015) a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – obecné podmínky ve znění Zvláštních smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (MD ČR č.j. 48/2017-520-DOP/3 ze dne 16.5.2017, účinnost od 1.6.2017); s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby a dle pokynů Správce stavby.

V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty platí ustanovení Obchodních podmínek pro stavby pozemních komunikací (MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5.2.2015, účinnost od 6.2.2015) a Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – obecné podmínky ve znění Zvláštních smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (MD ČR č.j. 48/2017-520-DOP/3 ze dne 16.5.2017, účinnost od 1. 6.2017).

Součástí služby stavebního dozoru je zastupování objednatele při jednáních se zhotovitelem a dalšími osobami, popř. subjekty zúčastněných na realizaci díla, spočívající v kontrole kvality prováděných prací před zabudováním a zakrytím materiálů v rozsahu požadovaných služeb. Stavební dozor je povinen vykonávat činnosti ve prospěch Objednatel s vynaložením veškeré odborné péče a v souladu s obecně platnou právní úpravou.

Požadovaný rozsah zakázky:

- Kontrola projektové dokumentace
- Kontrola a monitorování finančního a technického řízení staveb
- Kontrola nároků zhotovitele a s tím souvisejících rozhodnutí investora
- Verifikace faktur, kontrola předkládaných soupisů provedených prací
- Kontrola dodržování postupů zhotovitele stanovených smluvními podmínkami (změny týkající se změny subdodavatele, materiálů, měření provedených prací, přejímky apod.)
- Zajištění kolaudací jednotlivých stavebních objektů, v případě změny zajištění stavebních povolení, kontrola všech dokladů potřebných ke kolaudaci
- Kontrola technických požadavků (předepsaných objednatelem) na vstupní materiály
- Kontrola technických požadavků (předepsaných objednatelem) na výrobky (směsi)
- Kontrola vytvoření kontrolních zkušebního plánu (četnost vzorků, lokalizace odběru vzorků), který bude v souladu s požadavky platných ČSN EN, ČSN a doplňujících podmínek
- Účast při odběru zkušebních vzorků
- Kontrola vedení přehledné evidence odebraných vzorků
- Kontrola vedení denních záznamů o provedených zkouškách a kontrolách
- Kontrola vyhodnocení provedených zkoušek v rozsahu minimálně předepsaném objednavatelem
- Pravidelné předávání informací o průběhu prováděných zkoušek
- Odsouhlasení prací před jejich zabudováním
- Spolupráce s projektantem při výkonu autorského dozoru
- Zpracování závěrečné hodnotící zprávy zhotovitelem předložené závěrečné zprávy o kvalitě realizovaných prací a použitých materiálů

2/ Koordinátora BOZP

provádí výkon své činnosti dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích. Předmětem výkonu koordinátora BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti.

Požadovaný rozsah zakázky:

- Činnost související s vypracováním plánu BOZP (fáze přípravy stavby)
- Úprava, případně dopracování plánu BOZP pro realizování stavby s vazbou na předpokládanou technologii jejího provádění
- Zvážení technického řešení s návrhem organizačních opatření pro plánování jednotlivých stavebních prací tak, aby doporučené řešení bylo technicky realizované v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené.
- Činnost v průběhu realizace stavby dle § 8 NV č. 591/2006 Sb.
- Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
- Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
- Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy
- Kontroluje zabezpečení obvodu stavenišť, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
- Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka
- Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu
- Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání
- Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- Provádí zápisy o zjištěných nedostatecích a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- Průběžně kontroluje prováděné stavební práce se zaměřením na BOZP, PO a ŽP zajišťované vyšším dodavatelem stavby i jeho rozhodujícími subdodavateli a neprodleně písemně informuje mandanta o návrzích nápravných opatření
- Účastní se kontrolních dnů a informuje o současném stavu prováděných prací v rámci BOZP, PO a ŽP a dle konkrétní situace na stavbě
- Zajišťuje rychlé projednání nedostatků BOZP, PO a ŽP prováděných stavebních prací, které mají vliv na dobu výstavby a zhoršují parametry stavby a celkovou bezpečnost prováděných prací. Podle důležitosti tyto nedostatky projednává s mandantem a zhotovitelem
- Spolupracuje se zodpovědnými zástupci dodavatelských organizací při zajišťování BOZP, PO a ŽP na stavbě
- Sleduje, zda dodavatel stavby provádí předepsané a dohodnuté práce v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi
- Spolupracuje na zabezpečení přípravy pro kolaudační řízení z hlediska BOZP, PO a ŽP
- Informuje investora (mandanta) o všech závažných okolnostech z hlediska BOZP, PO a ŽP
- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob
- Zpracovává výsledky kontrol s tím, že je měsíčně předkládá zadavateli stavby vč. navržených opatření
- Provádí vyhodnocení po stránce BOZP po ukončení stavby

Předpokládané náklady v činnostech požadovaných výkonů (Příloha č. 2 – soupis prací) si uchazeč o zakázku zohlední v cenové nabídce uvedených v tabulce, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

V případě, že dojde ke zpoždění předání staveniště zhotoviteli, nebo dojde k prodloužení v realizaci a ukončení stavby, bude termín zahájení a ukončení prací posunut dle délky takového zpoždění.

Fakturace předmětných činností bude měsíční, na základě dokladovaných výkonů ve dnech s uvedením konkrétní činnosti, potvrzených vedoucím provozního úseku, případně úsekovým správcem silnic I. třídy nebo mostů Zlínského kraje. Nasmlouvaný počet dní je limitní a nebude v průběhu zakázky překročen.

**Opravy silnic I. třídy a mostů ve Zlínském kraji – služba Stavebního
dozoru a výkon koordinátora BOZP – 2018**