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SMLOUVA O DÍLO

ČI. l.

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Sídlo: j. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení:
jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského

ředitelství
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Trávničková
E-mail:
Telefon:
Fax:

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

a
Ing. Eduard Šober,
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

PROJEKCE - TZB
,

12303518

Česká spořitelna a.s.

Ing. Eduard Šober

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jenom ,,občanský zákoník"), tuto

s mlo u v u o d íĺo
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Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve "
sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. ||. (dále jen ,,dílo").

2. Název předmětu plnění: Zpracováni projektové dokumentace pro akci
,,Rekonstrukce plynových kotelen - ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2"

3. Předmětem díla je vyhotoveni projektové dokumentace včetně provedeni činností
nezbytných pro její řádnost a úplnost. Vyhotovením projektové dokumentace (dále jen
,,PD") se rozumí:

a) vyhotoveni projektové dokumentace pro prováděni stavby,

b) ostatní činnosti (náležitosti).

4. Rozsah požadovaných projekčních služeb a výčet požadovaných částí projektové
dokumentace je definován touto smlouvou. Projektová dokumentace bude obsahovat
návrh a řešeni kompletní rekonstrukce plynových kotelen ve dvou objektech ÚO Kroměříž
(budova A, budova B), včetně řešení všech souvisejĹcÍch a navazujícIch stavebních
profesí vyp|ývajÍcÍch ze stávajÍcÍho stavu objektu (stavební řešení, požárně bezpečnostní
řešeni, zdravotechnika, plynová zařjzenÍ, odvod spalin, větráni, ústřední vytápění,
technologie kotelny, elektroinstalace, měřeni a regulace). Zpracovaná projektová
dokumentace musí být dle aktuálně platných právních předpisů.

Projektová dokumentace bude řešit novou technologii s kondenzačními kotli na obou
objektech a s tím souvÍsejÍcÍ dispoziční změny, včetně nového požárně bezpečnostního
řešeni, odpovídajÍcÍ současně platné legislativě. Bude nutné řešit úpravu spalinových cest
odpovídajÍcÍ provozu kotlů pro mokrý provoz, včetně úpravy větraní dle zvolených typů
kotlů. Součásti projektu bude osazeni nových prvků pro hydraulické vyregulováni otopné
soustavy a návrh výměnu ležatých rozvodů vody, včetně osazeni nových uzaviracich a
regulačních armatur na cirkulačnIm rozvodu.

Projektová dokumentace bude pro jednotlivé stavební profese obsahovat tyto části a jejich
minimální rozsah požadovaných projekčních prací:

a) Stavební řešení a požárně bezpečnostní řešení

- stavební úpravy kotelny vyvolané osazením nové technologie, úpravy základů,
dlažby, nové zámečnické konstrukce, výplně otvorů, opravu omítek, zpracování
nového požárně bezpečnostního řešeni stavby - kotelny

b) Zdravotechnické instalace kotelny a výměna ležatých rozvodů vody

- řešení nového ohřevu TV včetně povinného zabezpečovacího zařízeni, součástí
bude návrh na výměnu všech ležatých rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace
TV s osazením nových uzavíracich a regu!ačnich prvků, v rámci kanalizace bude
řešena úprava kanalizace se zaměřením na odvod a neutralizaci kondenzátu z
kondenzačních kotlů

C) Plynová odběrná zařízeni VC. nových komínů a větráni

- úprava rozvodů plynu pro kotelnu, řešeni nového komína pro mokrý provoz a řešení
přívodu spalovacIho a větracího vzduchu v souladu s požadavky platných předpisů
pro kotelny dle výkonu a typu zdroje
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d) Vytápění - technologie kotelny, vyregulování otopné soustavy

- kompletnI výměna technologie kotelny s návrhem nových kotlů pro mokrý provoz s
osazením uzavíracích a regulačních armatur v členění do čtyř samostatných okruhů
s ekvitermní regulací uspořádání dle provozního využití objektu, součásti bude
osazeni nových podstupačkových uzavíracích a regulačních ventilů

e) Elektroinstalace a měřeni a regulace

- kompletní výměna stávajícího zařízení měření a regulace kotelny bude řešeno dle
současných standardů s dálkovým přístupem a s grafickým rozhraním

5. Zhotovitel je povinen při zpracováni díla postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou
úroveň díla.

6. projektová dokumentace pro prováděni stavby'
a) Projektová dokumentace pro provedení stavby musí být vypracována v členění

a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její příslušné přílohy.
b) Zhotovitel bere na vědomi, že tato část projektové dokumentace slouží současně jako

podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řizení na veřejnou zakázku
podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek a je tedy povinen při jejím
vypracováni respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích
předpisů vztahujIcích se k projektové dokumentaci.

C) V rámci vypracování projektové dokumentace pro provedeni stavby je zhotovitel
povinen mimo jiné zajistit:
· zpracováni soupisu vedlejších a ostatních nákladů zoMedňujIcí podmínky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále ,,BOZP") dle zákona Č.309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů,

· zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb a zpracováni celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou
rekapitulace všech zpracovaných soupisů,

· zpracováni technických požadavků na rozhodujÍcÍ materiály či výrobky,
· zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, a měřeni potřebných pro

zpracováni projektové dokumentace pro provedení stavby.
d) Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby

zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož
rámci je povinen respektovat nás|edující zásady:
· každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný

projektovou dokumentaci pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastni
soupis stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);

' · projektová dokumentace (stavební část + veškeré navazujÍcÍ profese), vC. cenové
kalkulace (rozpočet, výkaz výměr) bude rozdělena na dva samostatné stavební
objekty, SO 01 - budova A (hlavní objekt), so 02 - budova B {vedlejší objekt), a
to z důvodu realizace akce po jednotlivých etapách, které je nutno ve vypracované
PD také zohlednit

· všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro
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účely klasifikace bude použita klasifikace jKSO;
· položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujIcích obsah

a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících
stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v cenové
soustavě RTS, a.s. nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací
jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup;

· položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění
položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky
jednoznačně výmezujÍcÍ druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou
jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být
i výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbálni a matematický popis výpočtu
množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze
výkaz výměr nahradit odkazem;

· vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise rozděleném po
stavebních objektech

· nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její
popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková
položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové
soustavy;

· soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo
materiálů a musí obsahovat jejich základni technické parametry tak, jak jsou
předpokládány v projektové dokumentaci pro provedeni stavby;

e) Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedeni stavby
zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen
předložit souhrnný list s definici všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských
objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

7. Ostatní činnosti (náležitosti)

a) Kromě specifických činnosti popsaných výše je zhotovitel povinen zabezpečit i další
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
· organizace kontrolnIch dnů k průběhu postupu prací při zpracováváni projektové

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
· veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti.
· zajištění veškerých projednání, povdeni, řešení a organizaci realizace

nezbytných nebo požadovaných úprav stávajIcích technologických zařIzenI,
umístěných vně i uvnitř objektů dotčených realizaci díla, jež jsou ve správě nebo
vlastnictví i cizích subjektů.

b) V průběhu zadávacích řízení na zhotovitele stavby, která objednatel vyhlašuje podle
zákona upravujÍcÍho zadávání veřejných zakázek, je součásti předmětu díla i:
· zpracování odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do
2 dnů po jejich obdržení.
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ČI. III.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně a včas,
b) provést dílo ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené jakosti,
C) opatřit věci potřebné k provedení díla, jejichž kupní cena je zahrnuta v ceně za

provedení díla,
d) upozornit objednatele na překážky znemožňujÍcÍ provedení díla bez zbytečného

odkladu,
e) odevzdat objednateli dílo řádně a včas,
f) poskytnout záruky za jakost zhotoveného díla,
g) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plněni,
h) provést dílo na náklad objednatele.

2. Objednatel je zejména povinen:
a) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost,
b) provedené dílo převzít,
C) oznámit zhotoviteli vady díla a požadovat jejich odstraněni v náhradním termínu, na

němž se dohodne se zhotovitelem,
d) zaplatit cenu díla ve sjednané době.

ČI. IV.
Práva smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména oprávněn:
a) požadovat od objednatele řádné a včasné plnění jeho povinnosti podle ČI. Ill., odst. 2,

a to v řádném či náhradním terminu, na němž se dohodne se zhotovitelem,
b) odstoupit od smlouvy při podstatném porušeni povinností objednatele.

2. Objednatel je zejména oprávněn:
a) požadovat od zhotovitele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění dle článku Ill.,

odst. 1, včetně náhrady za způsobené škody,
b) požadovat od zhotovitele řádné a včasné plnění jeho povinnostI dle článku Ill., odst.

1., a to v řádné či náhradní lhůtě,
c) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinnostÍ zhotovitele.

Článek V.
Způsob zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepšIch znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele
písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady
a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo
zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
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2. Pokud se jedná q další pokyny objednatele učiněné po uzavřeni smlouvy, bude je
zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesněni investorského zadáni
a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně
dokumentace.

3. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nébo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

4. projektová dokumentace bude předána 6x v listinné podobě a lx v digitální podobě na
CD nosiči (ve formátu dwg, případně dgn. a současně v pdf.), včetně výkazů výměr ve
formátu Excel. Ve dvou výtiscích bude doložen oceněný výkaz výměr. Zhotovitel dále
předá 2 x CD s kompletní PD včetně neoceněného výkazu výměr, označené jako
podklad pro vypracováni nabídek v rámci zadávacího řízeni na veřejnou zakázku podle
zákona upravujÍcÍho zadávání veřejných zakázek. Dig'itální forma projektové
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové
dokumentace s dodržením názvu a čislovánim výkresů. Digitální forma bude kompletně
označena autorizačním razítkem i podpisem ve formátu pdf.

5. Zhotovitel projedná prováděcí projektovou dokumentaci v průběhu zpracování
s objednatelem. Zpracováni projektové dokumentace ukonči zhotovitel závěrečným
projednáním s objednatelem.

6. Místem předáni díla dle ČI. ll. je Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, j. A. Bati
5637, 760 01 Zlín. Kontaktní osoba Ing. Roman Mikulička, tel. , mobil

, Ing. Jiří Forman, tel. , mobil .

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti
nebo opomenutím některé povinnosti vyplývajÍcÍ z právních předpisů nebo této smlouvy.

8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli dostupnou projektovou dokumentaci
a informace potřebné k zajištění činnosti dle ČI. íl. této smlouvy. V rámci zhotoveni díla
se zhotovitel zavazuje ověřit všechny vstupní údaje a podklady předložené
objednatelem se skutečností a zohlednit je při zpracování PD. Zhotovitel se zavazuje,
že bude postupovat v souladu s oprávněnými zájmy objednatele podle platných
právních předpisů a podle pokynů objednatele. V případě změny bude ihned danou
záležitost konzultovat s kontaktní osobou objednatele.

9. Zhotovitel je povinen v PD zapracovat veškeré úpravy a změny všech stavebních
a technologických profesí dotčených návrhem zpracovávané projektové dokumentace
a to včetně všech navazujících prací uvnitř i vně objektu.

10. Zhotovitel je povinen v PD zohlednit, že realizace stavby bude probíhat za plného
nepřetržitého provozu objednatele a tomuto stavu přizpůsobit technické řešení
i jednotlivé etapy možné realizace stavby.

11. Do 5 dnů po podpisu smlouvy zhotovitel předloží a objednatel odsouh|así postŮp
předáváni a posuzováni výkresů. Tento postup stanovi předáváni a odsouh|asováni
prvního vyhotoveni výkresů, připomínek objednatele a vedení rejstříku zachycujÍcÍho
stav takového předáni a vráceni výkresů.

12. Do postupu bude zahrnuta lhůta 2 pracovních dnů pro posouzeni objednatelem na
každé vydáni výkresů. Pokud objednatel nedodrží tuto 2 denní lhůtu, výkresy se
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považují za odsouhlasené, avšak tato skutečnost nezbavuje zhotovitele jeho smluvních
povinností.

13. Zhotovitel předá jednu (l) tištěnou kopii všech výkresů objednateli pro posouzení
a schváleni, aby obdržel souhlas s řešením. Výkresy budou úplné a podrobné a budou
překontrolovány a zkoordinovány zhotovitelem s pracemi všech zapojených profesí
dříve než budou předány objednateli. Každý výkres bude opatřen razítkem schválení
zhotovitele jako doklad o provedení takové kontroly a koordinace. Výkresy dodané bez
takového razítka schválení mohou být vráceny zhotoviteli pro nové předání.

14. Posouzeni výkresů zhotovitele objednatelem nezprošťuje zhotovitele žádné z jeho
povinnosti plnit všechny požadavky této smlouvy, ani nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za opravu těchto výkresů. Zhotovitel na svůj náklad provede všechny
změny, které jsou nutné provést, aby dílo plně odpovídalo ustanovením této smlouvy.

15. Kontaktními osobami ze strany objednatele jsou:

a) pro stavební profese - Ing. Roman Mikulička, e-mail krpz.osnm.podatelna@pcr.cz
tel. , mobil , Ing. Jiří Forman, e- mail:

, tel. , mobil

b) pro elektroinstalace - Ing. Vladimír Horníček, e-mail: ,
tel. , mobil:

Kontaktními osobami ze strany zhotovitele: Ing. Eduard Šober

16. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení
protokolu.

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do
pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se
použijí výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dílo předat na kontrolu Ministerstvu
vnitra, které se k předložené dokumentaci vyjádři. v případě, že MV bude požadovat
dopracováni díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele požadavky MV zapracovat
do 14 dní. Zástupci MV jsou oprávněni připomínkovat PD i v době její rozpracovanosti
a zhotovitel je povinen tyto připomínky akceptovat.

Článek VI.

Termín zhotovení díla

1. Termin dokončeni a předáni řádně zhotoveného díla - do 31. července 2018.

2. Terminem dokončeni se rozumí den, kdy dojde k písemnému protoko|árnimu předání
odsouhlasené a projednané části díla objednatelem bez vad a nedodělků.
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Článek VIl.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání
a převzetí.

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn dílo, které bude předmětem plnění
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezeni a že vůči objednateli nebudou uplatněny
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích
osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva
patentová aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva
dílo užít ke všem způsobům užiti známým v době uzavřeni smlouvy v rozsahu
neomezeném, co se týká času, množství užiti díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo
nebo dlhí spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávněni k dílu nebo jeho část
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnuti tímto svůj výslovný
souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná.

2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí
díla zhotovitel.

Článek Vlll.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla:

Celková cena nejvýše přípustná za předmět plnění:

P

É

Cena celkem l Cena celkem
Predmet pIneni . DPH 21% . Vv Kc bez DPH v Kc vc. DPH

Zpracováni projektové dokumentace pro
akci ,,Rekonstrukce plynových kotelen - ÚO 246 048,50 51 670,20 297 718,70
Kroměříž, Březinova 2819/2"

2. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.

3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje
a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

Článek lX.

Platební podmínky

1. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem.

8
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2. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu o předání díla.

3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.

4. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele
může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen
této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán nás|edující postup:

· v případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele
poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur (daňových
dokladů) na 60 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nemá vliv na
termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy,

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

6. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotoveni nejpozději do 15 dnů od splnění předmětu
této smlouvy na adresu objednatele: Krajské ředitelství policie ZlInského kraje, j. A. Bati
5637, 760 01 Zlín.

7. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
- číslo faktury, číslo této smlouvy,
- název a sídlo zhotovitele a objednatele,
- den vystaveni a splatnosti faktury,
- soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zhotovitelem,
- strukturu platby,
- číslo účtu zhotovitele.

8. Za datum uhrazeni faktury se považuje den, kdy částka uvedená ve faktuře byla
odepsána z účtu objednatele.

Článek X.
Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotoveni díla, a to nejpozději do tři (3) pracovních dnů od doručeni
žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo
faxu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolnI den, který
se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontro|njho dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.
Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovni dny před
kcmtrolním dnem písemně oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněrié objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoh nároku na zvýšeni ceny díla, pokud jejich zapracování do
díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

m
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Článek XI.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o |nformacích, které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcĹch a nesmí je zpřístupnit bez pisernňého
souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b. o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2,, Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek XII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodrženi terminu zhotoveni díla dle ČI. íl smlouvy v souladu s ČI. VI.,
anebo v případě nepřevzetí tohoto díla ze strany objednatele z důvodů vad, anebo
v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad tohoto díla, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý, i započatý, kalendářní
den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodienľ s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle přIslušné faktury za
každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle ČI. XI. smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé jednotlivé porušení
povinnosti.

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle ČI. X. smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušeni povinnosti.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejího uplatněni.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit dílo.

7. podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušeni povinnosti, o němž strana
porušujíci smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušeni předvídala.

8. Za podstatné porušeni se považuje zejména:

10
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a) prodiení zhotovitele s předáním díla déle než 5 dní a objednatel se přitom na tomto
prodlení nijak nepodílel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

b) objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,

C) opakované (v pořadí nejméně druhé) porušování povinnosti stanovených v této
smlouvě,

d) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutnou
součinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon.
Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem
písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

e) porušení povinnosti zhotovitele v souladu s ČI. XIII odst. 10 této smlouvy

9. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insdvenčni řIzeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti
o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;

b) insolvenčnI návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řIzeni;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

10. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní, přičemž není dotčen ČI. lX. odst. 5 této smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s dvacetidenní (20) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujicIm po doručeni výpovědi. v takovém
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy.

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
Mátců DPH vedeném Ministerstvem financi ČR. V případě, že je toto prohlášenI
nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
objeanate!e, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 11 tohoto
článku.

Článek XIII.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentaci navržena.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemného upozornění
objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.
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3. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do 14 dnů.

4. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav v dohodnutém terminu.

5. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto
smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den
prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních
dnů ode dne jejího uplatnění.

8. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové
dokumentace dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajicich ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajícich ze smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj části projektové
dokumentace provádějí.

10. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude projektová dokumentace pro
provedeni stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání objednateli budou zjištěny
vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby.
V takovém případě je povinností zhotovitele uhradit objednateli veškeré zvýšené
náklady vzniklé v souvislosti s vadou projektové dokumentace (chyba ve výkazu výměr,
výkresové části apod.), a to v plné výši.

Článek XIV.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženl veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasi se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
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Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva se řídí § 2586 a následujkí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

3. Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto
důvodu nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

6. Zhoto'vitel bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantnI, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškerá komunikace
mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží objednatel
a jeden (l) zhotovitel.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujici, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

10. Tato smlouva obsahuje 13 (slovy: čtrnáct) stran textu.

Ve Zlíně dne 2 4 -05- ?018
Za objednatele:

v,gc'..$,1.e? dne

Za zhotovitele:

Mgr. Ing. k
náměstek ředi ředitelství

Ing. Eduard Š
PROJEKCE - TZB
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