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ú s tř e d n í v o j e n s k á  n e m o c n ic e
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SMLOUVA O DÍLO
Č  £/ W

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

adresa (sídlo): 

statutární zástupce: 

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice 
Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 

prof MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel 

61383082 

CZ61383082

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

(statutární orgán: *) 

(zápis v OR:') 

adresa:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

RYTA s.r.o.

Eduard Rytíř

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14940 

Bezručova 1159, 337 01 Rokycany 

26354870 

CZ26354870

(dále též jen „zhotovitel“)

I. Předmět plnění

1. Na základě zadávacího řízení, jehož „Oznámení o zakázce“ bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 17.1.2018 pod ev. č. zakázky Z2018-001854, je předmětem plnění smlouvy o dílo 
provedení stavby „ÚVN Praha, Pavilon CH2 -  oprava ploché střechy II“ - stavební úpravy 
spočívající v zateplení a obnově hydroizolační funkce ploché střechy pavilonu CH2 mimo heliportu 
a příjmové místnosti Emergency Ústřední vojenské nemocnice -  Vojenské fakultní nemocnice 
Praha (ÚVN) dle projektové dokumentace vypracované společností DEKPROJEKT s.r.o., 
Tiskařská 10/257, Praha 10, IČ: 27642411, která je v elektronické podobě na CD přílohou č. 4 této 
smlouvy, (dále jen „dílo“). Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 této smlouvy -  
Kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy.
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2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem, 
na své náklady a na své nebezpečí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel pověří provedením díla třetí osoby jako 
poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy 
padesát tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla 
seznam konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat 
poddodavatele, bude seznam poddodavatelů přílohou č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se 
budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně 
koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla 
provedené poddodavatelí. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo 
nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo 
nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 
který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu, a to zejména zajištěním jiného poddodavatele. 
Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a v souladu 
s projektovou dokumentací a pokyny objednatele, jinak odpovídá za veškeré vady díla v plném 
rozsahu.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu, jmenovitě uvedeného v 
příloze č. 6 této smlouvy. K příloze této smlouvy č. 6 zhotovitel připojí v prosté kopii veškeré 
dokumenty, kterými prokázal kvalifikaci jednotlivých osob, které jsou součástí realizačního týmu a 
to v rozsahu odpovídajícím nabídce, předložené do zadávacího řízení. V případě nahrazení 
původního člena realizačního týmu jinou osobou, je zhotovitel povinen u každého nahrazovaného 
člena realizačního týmu prokázat kvalifikaci minimálně v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 této 
smlouvy..

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla a nemá vůči nim žádné 
výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění předmětu díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že zadání díla odborně posoudil a je prosté jakýchkoliv vad. Zhotovitel je 
povinen seznámit se s dostatečným s předstihem s místními podmínkami v místě provádění díla 
a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné 
provedení díla. Pokud tak objednatel neučiní, platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující 
pro řádné provedení díla.

II. Změny díla

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami 
ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních požadavků 
objednatele a dle platných právních předpisů. ČR.

2. Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný 
písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do tří (3) pracovních dnů poté písemně 
předložit:

• pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
• pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět;
• lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
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3.

4.

• případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky ve smyslu čl. II odst. 4 
nezbytně nutné k dokončení díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací 
objednateli předem písemně a vyčkat písemného souhlasu objednatele.

Za dodatečné práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují 
práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo 
vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho 
vadného plnění.

6. Změny rozsahu díla a dodatečné práce a dodávky, případně ménépráce budou oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít 
vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu 
plnění.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

2. Termín zahájení plnění díla: 

Termín dokončení plnění díla:

do 5 dnů ode dne předání staveniště 

do 12 týdnů ode dne zahájení díla

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

4. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však 
musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí 
být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel 
má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání 
díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo 
měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas 
odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli 
písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je 
rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o vešken/ch okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo objednatele: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.
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2. Objednatel předá zhotoviteli v termínu dohodnutém stranami místo plnění (dále také „staveniště“). 
O předání staveniště bude vyhotoven zápis. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště 
zkontrolovat a případně uplatnit své připomínky a požadavky, nutné s ohledem na možnost 
řádného provádění díla na staveništi. V případě, že tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště 
pro účel této smlouvy. Od okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel odpovědný za případné vady 
a poškození staveniště.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení 
staveniště a věci nezbytné pro provedení díla.

4. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek 
a čistotu a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

5. Po dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci 
tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím ke změnám v důsledku provedeného díla) 
původnímu stavu, a to včetně vedlejších ploch.

ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné 
dílo ve výši 9.073.255,71 Kč (slovy devětmilionůsedmdesáttřitisícedvěstěpadesátpětkorun 
sedmdesátjeden haléř) včetně daně z přidané hodnoty.

2. Celková cena je členěna takto:

Cena bez DPH 7.498.558,44 Kč

DPH (21%) 1.574.697,27 Kč

Cena celkem vč. DPH 9.073.255,71 Kč

3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením 
díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této 
smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě 
uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

VI. Změna ceny díla

1. Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

2. Celková cena je překročitelná pouze:
a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty,
b) pokud objednatel vyžádá provedení dodatečných prací dle čl. II této smlouvy za podmínek 

následujícího článku.

3. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí 
díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce), které 
budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být objednatel 
prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a písemný souhlas s touto cenou 
vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při písemném 
vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit 
samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem
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přezkoumatelné. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna ceny 
v žádném případě nepřipouští.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu. Dílčí fakturace bude prováděna na základě 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací měsíčně v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb.

2. Na vystavené faktuře bude uvedena částka zádržného odpovídající 10% z fakturované ceny. 
Zádržné je objednatel oprávněn si ponechat ke krytí svých případných nároků proti zhotoviteli 
z této smlouvy, zejména v rámci záruky za jakost. Zádržné může být po předání díla nahrazeno 
neodvolatelnou bankovní zárukou ve výši 10% ceny díla předloženou zhotovitelem, jejíž text 
objednatel předem schválil. Po uplynutí reklamační doby či poskytnutí dostatečné bankovní záruky 
objednatel vyplatí zádržné (či jeho nepoužitou část) zhotoviteli zpět.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy vždy obsahovat:

a) název dodávky, označení části dodávky,
b) důvod účtování s odvoláním na smlouvu a
c) seznam příloh.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k ní nebudou přiloženy 
řádné přílohy smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit ji do deseti (10) pracovních dnů 
od doručení zhotoviteli a požadovat vystavení nové řádné faktury. Do doručení nové řádné faktury 
neběží lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout počínaje dnem doručení opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je však povinen opravit vady faktury nebo ji doplnit o smlouvou požadované 
přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečné vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že takováto 
výzva nemá účinky spojené s vrácením faktury dle tohoto odstavce.

5. Doba splatnosti faktur je stanovena na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.

6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Vlil. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně 50 000 000,- Kč. Pojistná smlouva je 
přílohou č. 3 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti minimálně 
po celou dobu provádění díla a po předání díla po dobu reklamační doby na dílo a tuto skutečnost 
objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat 
a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění 
díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy 
a o zaplacení pojistného.

3. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která 
přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.
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1.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a jejím účelem a právními předpisy a v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem 
požadované. Zhotovitel odpovídá za vady díla a poskytuje na dílo záruku za jakost, jež se vztahuje 
na vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v reklamační době. Reklamační 
doba činí:

-  pro nároky z vad pro stavební části díla (základy, betonová konstrukce) pět (5) let;

-  pro ostatní části díla dvacet čtyři (24) měsíců.

ÚSTŘEDNÍ v o j e n s k á  n e m o c n ic e
Vojenská fakultní nemocnice Praha

2. Reklamační doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem dle čl. XIII. smlouvy. Pokud bylo dílo převzato s vadami či 
nedodělky, začíná reklamační doba pro části díla, které byly vadné / nedokončené, běžet 
až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá 
do reklamační doby. Po tuto dobu reklamační doba neběží.

4. V případě výskytu vady díla v reklamační době se zhotovitel zavazuje:
a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to v přiměřené lhůtě dle dalšího 

odstavce tohoto článku smlouvy,
uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na opravu díla v případě, že si objednatel 
zajistí opravu sám,
poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného 
díla a hodnotou díla dodaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se 
smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.

b)

c)

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají 
nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady díla 

s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady nejpozdéji ve lhůtě 24 hodin 

od uplatnění vady,
c) zahájit práce na odstraňování vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 48 

hodin od uplatnění vady,
d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, nedohodnou-li se 
strany písemně jinak,

e) odstranit jakoukoliv jinou vadu ve lhůtě 7 dnů od uplatnění vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie, ve lhůtě 12 hodin
od jejich uplatnění objednatelem. O b iedna teU ^o i^^  vady uplatnit u zhotovitele
bezprostředně telefonicky na číslech]

7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady 
bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
zhotovitelem navrhovanou výši slevy z ceny díla.

8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Uvedené však nemá vliv
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na vznik prodlení zhotovitele, které nastává uplynutím některé z lhůt uvedených v čl. IX. odst. 5. 
nebo 6.

X. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné a odborné péče tak, aby nedocházelo 
ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv 
však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s čl. IV této smlouvy 
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 
součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.

2. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

3. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně 
nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost 
objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 
smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 
závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené podobě díla, a to ani pokud jde o použité materiály a technologie. Pokud se v průběhu 
provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské 
zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemné použití 
jiných materiálů. Užití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením příslušného dodatku 
ke smlouvě.

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míre pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a podzákonnými předpisy vydanými kjeho provedení). 
Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností v oblasti ochrany přírody v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny 
a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při prováděni díla nepoškodí dřeviny, případně 
jiné porosty v místě plnění, případně v místech prováděním díla dotčených.
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7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména 
za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo 
zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je 
za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

8. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

9. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyli objednatel, ani jakákoliv třetí 
osoba, nadměrně rušeni nebo obtěžováni hlukem, prašností nebo jinými škodlivými vlivy. Nebude-li 
tato povinnost zhotovitele dodržena, odpovídá zhotovitel za vzniklou újmu.

10. Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

11. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.

12. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.

XI. Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy a svými odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do 
písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se staveniště a tyto překážky 
znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně 
a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. 
Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit 
za předpokladu, že tuto skutečnost objednateli písemně předem oznámí.

ÚVN
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

£ U  Vojenská fakultní nemocnice Praha

XII. Technický dozor

1. Osoba oprávněná vykonávat technický dozor za objednatele a bude přítomna při předání 
staveniště zhotoviteli (tato osoba dále označována jako „technický dozor“).

2. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit předmět díla, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než 
předvídané touto smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od zhotovitele 
určené a adresované pro objednatele, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat, a to zejména 
v případech, kdy je dle této smlouvy třeba ke splnění některé povinnosti písemné formy.
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Převezme-li technický dozor takovou listinu, pak nemá takové převzetí účinky platného doručení 
a k platnému doručení dojde až doručením listiny ve smyslu čl. XX. této smlouvy. Technický dozor 
je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob, 

nebo
d) hrozí nebezpečí vzniku škody, jejíž výše může přesáhnout částku 50 000 Kč.

3. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 
deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována 
i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být 
v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 
O ústních pokynech technického dozoru a jejich provedení zhotovitelem strany bezodkladně 
vyhotoví písemný zápis. Vyhotovený zápis zhotovitel doručí ve lhůtě 2 dnů na adresu sídla 
objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, 
zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou 
dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
zatím účelem objednatelem, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá 
nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést 
potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena 
odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup 
zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně dva (2) pracovní dny předem ke kontrole 
provedení částí díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou 
nepřístupné. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat zpřístupnění těchto 
plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či opakovanou kontrolou 
zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli způsobené 
náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně ke kontrole provedení dotyčných částí díla, je 
zhotovitel povinen umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

8. Pokud bude mít zhotovitel za to, že činnost technického dozoru není řádná, a případně bude-li mít 
za to, že hrozí selhání dozoru, které by mimo jiné mohlo mít vliv na řádné provedení díla, je 
zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit. Pokud zhotovitel objednatele na uvedené 
neupozorní, odpovídá zhotovitel za újmu z toho vzniklou objednateli.

Ú V N
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

J J Vojenská fakultní nemocníce Praha

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany 
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemné vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to 
nejméně sedm (7) kalendářních dnů předem.
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2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Rádným dokončením 
díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění, 
včetně prověření funkčnosti díla a předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu - a 
provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,

b) předání kompletní požadované dokumentace.

3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 
zhotovitel.

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je předmětem 
předání (dále jen „předávané dílo“). Smluvní strany dohodnou časový průběh přejímacího řízení. 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v písemné výzvě k převzetí díla o všech zjevných 
a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy by objednatel nebyl informován o všech vadách 
díla, včetně zjevných, nejsou tím nijak dotčena práva objednatele z vad díla, i pokud by nedošlo 
k předání díla s výhradami, přičemž současně má objednatel též nárok na náhradu újmy, která mu 
vznikla z důvodu neoznámení všech vad díla

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
c) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
d) stavební a montážní deníky,
e) doklady vydané či požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších 

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním,
f) přehled všech vad díla.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud není způsobilé sloužit svému účelu.

7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného 
názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného 
díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím 
protokolu dle následujícího odstavce.

8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí závěrečný protokol o předání a převzetí díla (dále 
jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) výhrady objednatele k předávanému dílu,
d) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
e) způsob odstranění případných vad,
f) lhůta k odstranění případných vad,
g) výsledek přejímacího řízení,
h) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
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