

SMLOUVA O DÍLO č. 029/18/IST
(dále jen „smlouva“)
uzavřená na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK 1 – SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel
se sídlem:

Hlavní město Praha v zastoupení

PMC FACILITY a.s.

Revoluční 767/25, 110 00 – Praha 1

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 10826

zastoupený:

Ing. Jiřím Valajanisem, předsedou představenstva,

Ing. Markem Hejským, místopředsedou

představenstva

IČ:

64581

DIČ:

CZ00064581

Bankovní spojení:

PPF Banka Praha 1

Číslo účtu:

dále jen „**objednatel**“

a

2. Zhotovitel

se sídlem:

SGS Czech Republic, s.r.o.

K Hájbům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

zastoupený:

RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti

IČ:

485 89 241

DIČ:

CZ48589241

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

dále jen „**zhotovitel**“

ČLÁNEK 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem plnění je: **Předběžný stavebně technický průzkum na výskyt azbestu bytového domu pro tělesně postižené, Hornomlýnská 1255/6, Praha – Kunratice** (dále jen „**dílo**“) dle nabídky zhotovitele ze dne 12.4.2018, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a aktualizované cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.5.2018, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále společně jen „**nabídky**“).

2.2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy k rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, oproti nabídkám, bude před vlastní realizací těchto prací dohodnuta jejich cena. Pokud bude objednatel požadovat jiný rozsah díla než je uveden v nabídkách budou tyto skutečnosti předmětem vzájemné

dohody, a to včetně stanovení jejich ceny podle položkového rozpočtu zhotovitele, popř. změny termínu dokončení díla. Všechny změny rozsahu a kvality díla budou uvedeny v dodatku k této smlouvě. Do doby podpisu tohoto dodatku plní smluvní strany své závazky z této smlouvy podle dosavadních ujednání stran.

ČLÁNEK 3 – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději dne 30.5.2018, a ukončit jej nejpozději dne 30.7.2018, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě překážky spočívající ve skutečnostech, které nezavinil zhotovitel a /nebo z důvodů na straně objednatele, pro které nemohl zhotovitel s prováděním díla (nebo jeho části) započít nebo v něm pokračovat, budou práce na díle přerušeny a o tomto přerušení bude písemně nebo elektronicky neprodleně informován zhotovitelem objednatel. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla (nebo jeho části) o dobu, po kterou trvaly výše uvedené důvody.
- 3.3. Místo plnění: **Hornomlýnská 1255, Praha 4 - Kunratice.**

ČLÁNEK 4 – CENA DÍLA

- 4.1. Celková cena díla bez DPH je sjednána na základě nabídek a činí: **1 748 250,00 Kč, slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetosmtisícdvěstěpadesát korun českých.**
- 4.2. Položkový rozpočet je uveden v příloze této smlouvy (cenová nabídka).
- 4.3. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.

ČLÁNEK 5 – PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Dohodnutá celková cena za dílo bude objednatelem zaplácena zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla předávacím protokolem.
- 5.2. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14ti kalendářních dnů od doručení objednateli.

ČLÁNEK 6 – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění díla, zejména předat zhotoviteli veškerou dokumentaci, doklady a informace apod., které zhotovitel potřebuje k plnění předmětu smlouvy, před zahájením provádění díla určit místa pro připojení na zdroje elektrické energie

a vody a zajistit zhotoviteli vhodnou místnost pro uložení měřících zařízení a převlékání pracovníků.

- 6.2. Objednatel kontroluje provádění díla trvale. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případné vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 6.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost písemných pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Pokud objednatel trvá na plnění předmětu smlouvy, dle takových pokynů, nenese zhotovitel odpovědnost za plnění předmětu smlouvy.

ČLÁNEK 7 – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho ukončením v termínu a za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 7.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli výsledky z předběžného stavebně technického průzkumu v tištěné a elektronické podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

ČLÁNEK 8 – SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Pro případ prodlení zhotovitele s ukončením díla dle čl. 3 odst. 3.2. a za řádného splnění podmínek této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení.

ČLÁNEK 9 – VYŠŠÍ MOC

- 9.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
- 9.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, které se vyskytnou po uzavření této smlouvy o dílo, a které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvních stran, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření. Jedná se především o stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy.
- 9.3. Strana, které se týká případ vyšší moci, musí učinit maximální opatření ze své strany pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé smluvní straně.
- 9.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc je povinna bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sděleno skončení události. Strana odvolávající se na působení vyšší moci, je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění této smlouvy o dílo.

ČLÁNEK 10 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1.** Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě tohoto podstatného porušení smlouvy zhotovitelem :
- neoprávněné a neodůvodnitelné zastavení či přerušení prací na více jak 20 pracovních dní v rozporu s touto smlouvou, které má za následek neplnění harmonogramu prací.
- 10.2** Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě tohoto podstatného porušení smlouvy objednatelem:
- v případě, že objednatel nezajistí nezbytnou součinnost potřebnou pro provedení díla.
 - v případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti.
- 10.3.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta smluvní strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.4.** Objednatel se zavazuje převzít a zaplatit dosud provedené práce do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání bude pořízen protokol o předání díla, ve kterém bude podrobně popsán stav rozpracování díla a provedeno jeho ocenění.

ČLÁNEK 11 – DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1.** Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

ČLÁNEK 12 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1.** Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy České republiky.
- 12.2.** Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.
- 12.3.** Jakékoliv další dodatky tuto smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující lze učinit pouze po dohodě smluvních stran a musí být uzavřeny písemně.
- 12.4.** Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu smluvních stran.

12.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:


1. Nabídka ze dne 12.4.2018
2. Cenová nabídka ze dne 3.5.2018
3. Objednávka SoD č. 029/18/IST

V Praze dne: 23 -05- 2018

za objednatele:



Ing. Jiří Valajanis
předseda představenstva



Ing. Marek Hejský
místopředseda představenstva

PMC FACILITY

PMC FACILITY a.s.

Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1
IČ: 48036242, DIČ: CZ48036242

9

V Praze dne: 23 -05- 2018

za zhotovitele:



RNDr. Jan Chochol
jednatel

