

# SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

## Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**  
IČ: **00216224**  
DIČ: **CZ00216224**  
Zastoupen: **Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou**

Kontaktní osoby: [redacted], tel. č.: [redacted], e-mail: [redacted]  
[redacted], tel. č. [redacted], e-mail: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

## Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **SEDMA International s.r.o.**  
Sídlo: **Bubeníčková 510/26, Židenice, 615 00 Brno**  
IČ: **04808568**  
DIČ/VATID: **CZ04808568**  
Zastoupen: **Martinem Sedláčkem**  
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91995**

Bankovní spojení: [redacted], č.ú. [redacted]

IBAN: [redacted]  
Korespondenční adresa: **Bubeníčková 510/26, 615 00 Brno**

Kontaktní osoby: [redacted], tel. č.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednateltem také jen „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **PdF výměna oken 2018, Poříčí 7, Brno** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (*dále také jen „Dílo“*).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem výměny oken budovy PdF MU, Poříčí 7v Brně. Přístup na stavbu bude zajištěn schodištěm, prostor pro kontejner bude na pozemku Objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat výtahy. Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu budovy, Zhotovitel musí během provádění prací zajistit každodenní průběžný úklid prostor, které budou dotčeny stavbou.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
  2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
  3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných tým, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
  4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 4) Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh:
1. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace a
  2. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Díla
  3. Příloha č. 3 – Položkový rozpočet Opčního díla.
- I. 4) b) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení kmenové části Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy.
- I. 4) c) V zájmu snížení administrativních nákladů Smluvních stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím souvisejících povinností, zejm. povinností uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, se Smluvní strany dohodly, že přílohu č. 1 Smlouvy nebudou vyhotovovat v listinné podobě, jelikož je bez omezení a přímo dostupná elektronicky, a berou na vědomí, že tato příloha je k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na níže uvedeném odkazu:
- <https://zakazky.muni.cz/vz00004972>.

## II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.

- II. 2) Předmětem Díla je provedení výměny oken v budově PdF MU(dále také jen „Předmět díla“) na adrese Poříčí 7 v Brně.
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla(dále také jen „Technické podmínky“)je vymezena zejména v přílohách Smlouvy.
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje.(dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
  2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
  3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly,a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.
- II. 7) Předmětem Smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění Díla. Technický dozor provádění Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

### III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
- III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.
- III. 4) **Harmonogram provedení Díla**
- III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti

Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „Harmonogram“*)k vyjádření.

- III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. Harmonogram bude zpracován s ohledem na požadavek provádění Díla pouze v době provozu vrátnice, tedy ve dnech pondělí až pátek, s výjimkou svátků 5. a 6. 7. 2018, které připadají na středu a čtvrtek, a to vždy od 6:00 do max. 20:00 hod. Výměna oken v pracovnách, učebnách a laboratořích pak pouze v době od 6:00 do 14:30 hod., v době přítomnosti zaměstnanců PdF. Výměna oken v prostorách chodeb a jiných veřejně přístupných prostorách může probíhat i po 14:30 hod. Výměna oken v kancelářích a pracovnách musí být provedena v co nejkratším termínu, tj. jedna kancelář nebo pracovna musí být provedena v 1, max. ve 2 dnech.
- III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
- III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.
- III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
- III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
- III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
- III. 4) h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.

### III. 5) Staveniště

- III. 5) a) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem, nejdříve však 26. 6. 2018, pokud nebude dohodnuto mezi Objednatelem a Zhotovitelem jinak. Zhotovitel bude mít k dispozici místo na kontejner a parkovací místo.
- III. 5) b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

### III. 6) Zaměření a Výrobní dokumentace výplní otvorů

- III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést zaměření a zdokumentování výplní otvorů, prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (*dále jen „Staveniště“*).  
Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.
- III. 6) b) Zhotovitel se zavazuje zpracovat výrobní dokumentaci výplní otvorů (*dále jen „Výrobní dokumentace“*) a předložit ji Objednateli ke schválení před zahájením výroby, nejpozději do 7 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy. Na Výrobní dokumentaci bude ověřeno, že vyhovuje

smluveným technickým podmínkám.

- III. 6) c) Posouzení Výrobní dokumentace provede Objednatel do 3 dnů ode dne jejího předložení. Shledá-li Objednatel, že dokumentace nevyhovuje smluveným technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen dokumentaci upravit nebo nahradit novou a předložit ji objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 6) d) Smluvní strany sjednávají, že Věci k provedení díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat Výrobní dokumentaci. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Výrobní dokumentaci, rozhoduje smlouva. Určí-li Smlouva a Výrobní dokumentace technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozpomě, musí Věci k provedení díla odpovídat Smlouvě i Výrobní dokumentaci.
- III. 6) e) Nesplňuje-li ani upravená nebo nahrazená Výrobní dokumentace ve smyslu tohoto odstavce smluvené technické podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

### III. 7) Provedení stavebních úprav

- III. 7) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.
- III. 7) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.
- III. 7) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
  1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nespĺňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
  2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
  3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

### III. 8) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele

- III. 8) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného plného provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- III. 8) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

### III. 9) Vzorkování

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména skleněné výplně oken, barvy nátěru oken, dekor povrchové úpravy oken, kování apod. (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 9) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
  - III. 9) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
  - III. 9) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
  - III. 9) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 3 dnů ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
  - III. 9) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
  - III. 9) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.
  - III. 9) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla.
- III. 10) **BOZP a PO**
- III. 10) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla.
  - III. 10) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
  - III. 10) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
  - III. 10) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 10) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.
  - III. 10) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 10) b) Smlouvy

v souvislosti s prováděním Díla.

III. 10) f) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. III. 10) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 11) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě

III. 11) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.

III. 11) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

III. 11) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.

III. 11) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.

III. 11) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

III. 11) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 11) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.

III. 11) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

### III. 12) Manuály

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řady) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (*dále také jen „Manuály“*), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.

### III. 13) Pokyny Objednatele

III. 13) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 13) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

III. 13) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

III. 13) d) Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP sjednaným Objednatel.

### III. 14) Pověřená osoba

III. 14) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.

III. 14) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

III. 14) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

### III. 15) Kontrola provádění Díla

III. 15) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

III. 15) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

III. 15) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 15) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 15) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

III. 15) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 15)d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak zneprístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.

III. 15) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

III. 15) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.



III. 15) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 16) Odborná a zdravotní způsobilost pracovníků Zhotovitele

III. 16) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.

III. 16) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.

III. 16) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.

### III. 17) Subdodavatelé Zhotovitele

III. 17) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.

III. 17) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavatelů, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.

III. 17) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.

III. 17) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

III. 17) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce neomezeně a přímo dostupných v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na níže uvedeném odkazu:

<https://zakazky.muni.cz/vz00004972>

III. 17) f) Nespínění povinností Zhotovitele dle ust. III. 17) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 18) Předávané doklady a dokumentace

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

### III. 19) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště

III. 19) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvézt a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 19) b) Ust. III. 19) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 19) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 19) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelům převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetími osobami, při provádění Díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

### III. 20) **Nebezpečí změny okolností**

Nebezpečí změny okolností na sebe přebírá Zhotovitel. Ust. IV. 5) Smlouvy tím není dotčeno.

## IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

### IV. 2) **Zahájení provádění Díla**

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

### IV. 3) **Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti**

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

#### IV. 4) Předání a převzetí Díla

##### IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 31. 8. 2018. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

##### IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol(dále jen „**Předávací protokol**“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a
4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věci k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
2. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních a
3. Manuály.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

##### IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

oznámi Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

- IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
- IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
- IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

#### IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

- IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den ve všech prostorách kromě kanceláří a pracoven v době od 6:00 hod. do 20:00 hod., v kancelářích a pracovnách každý pracovní den v době od 6:00 hod. do 14:30 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 8 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

## V. Cena Díla

- V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

**1 729 396,36Kč**

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

- V. 2) DPH

- V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této

souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

#### V. 4) Položkový rozpočet Díla

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla (*dále také jen „Rozpočet“*).

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení Výrobní dokumentace, pojištění.

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

## VI. Platební podmínky

### VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Cena Díla bude Objednatelem uhrazena po částech, a to postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

VI. 1) a) Cena Díla bude Zhotovitelem fakturována po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a službám provedeným za období od 15. dne kalendářního měsíce do 14. dne kalendářního měsíce následujícího, po která bylo Dílo prováděno, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VI. 1) b) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné období a příslušnou Sekcí (*dále jen „Soupis“*).

VI. 1) c) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla.

- VI. 1) d) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den období, za nějž je fakturováno, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- VI. 1) e) Ke dni převzetí Díla vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.
- VI. 1) f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- VI. 1) g) Splatnost Faktur je 21 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- VI. 1) h) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžité závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

## VI. 2) Soupisy

- VI. 2) a) Soupis bude předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.
- VI. 2) b) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.
- VI. 2) c) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
- VI. 2) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. Jeho části.

## VI. 3) Náležitosti Faktury

- VI. 3) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
  1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
  2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
  4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.
- VI. 3) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
- VI. 3) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

## VII. Změny Předmětu díla

### VII. 1) Změna Předmětu díla obecně

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelům nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
5. konkretizace představ Objednatelů ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

### VII. 2) Změny vyvolané Objednatelům

V případě Změn vyvolaných Objednatelům Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel vystaví požadavek na změnový list a zašle jej spolu se specifikací požadované Změny Zhotoviteli,
2. Zhotovitel doplní ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení požadavku změnového listu, nebude-li mezi Objednatelům a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veškeré příslušné dokumentace a údaje a předloží takto doplněný změnový list ve 3 vyhotoveních Objednatelům k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatelů podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednatelům,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelům se změnový list stává příkazem ke Změně.

### VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednatelům návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 2. až 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

- VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelům a na základě záznamu Objednatelů provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

- VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.

- VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity
2. ceníky společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (*dále jen „Ceník RTS“*), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

- VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

- VII. 7) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

- VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.



## VII. 9) Bagatelní Změny

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny Díla,
3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.

VII. 10) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

## VIII. Záruka za jakost Díla

### VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo
2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

### VIII. 2) Reklamáce vad Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklamáce“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamáce odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamací Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

#### VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

#### VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

#### VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozomí, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 15dnů ode dne doručení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem doručení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Dílavznikají i v tomto případě dnem doručení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

#### VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21dnů ode dne doručení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

#### VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamaci uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od doručení Reklamace.

#### VIII. 4) Stavení záruční doby

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

#### VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad

- VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

#### VIII. 6) Provozní úkony a údržba

- VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.
- VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
  1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
  2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude

Objednatel vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

#### VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

### IX. Opční dílo

- IX. 1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených touto Smlouvou na žádost Objednatele na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Opční dílo a splní s Opčním dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla.
- IX. 2) Opčním dílem se rozumí provedení výměny oken budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU), Poříčí 7, Brno, a provedení s tím souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. Opční dílo je podrobně specifikováno zejména v příloze č. 1 této smlouvy, Projektové dokumentaci a v příloze č. 3 této smlouvy, Položkovém rozpočtu Opčního díla.
- IX. 3) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat provedení jen části Opčního díla.
- IX. 4) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou sjednány touto Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně sjednáno jinak; veškeré práva a povinnosti stanovené touto Smlouvou pro Dílo nebo v souvislosti s Dílem, resp. pro s Dílem souvisejícími závazky, se přiměřeně uplatní i na Opční dílo, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li výslovně sjednáno jinak.
- IX. 5) Cena za Opční dílo bude Objednatel uhrazena na základě samostatné faktury. Ceny všech položek Položkového rozpočtu Opčního díla jsou cenami nejvýše přípustnými, které není možné překročit. Zhotovitel potvrzuje, že stanovení jednotkových cen Opčního díla vychází z kalkulace ceny Díla.
- IX. 6) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku k této Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména:
- IX. 6) a) prohlášení Smluvních stran o účinnosti závazku provést Opční dílo,
  - IX. 6) b) podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla,
  - IX. 6) c) lhůta pro provedení Opčního díla a
  - IX. 6) d) celková cena Opčního díla.

### X. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

#### X. 1) Nebezpečí škody

X. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a

majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.

X. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.

X. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

#### X. 2) Pojištění Zhotovitele

X. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 2.000.000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.

X. 2) b) Nesplnění závazků dle ust. X. 2) a) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

### XI. Smluvní pokuty a náhrada škody

XI. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla, nejméně však 40.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. XI. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.

XI. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro

XI. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení;

XI. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;

XI. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

XI. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. XI. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla.

- XI. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
- XI. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- XI. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 1.000,-Kč.
- XI. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
  2. 1.000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).
- XI. 4) Smluvní pokuty dle ust. XI. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelům upozomen. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozomení Objednatele, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.
- XI. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- XI. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- XI. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

## XII. Zrušení závazků ze Smlouvy

- XII. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XII. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- XII. 2) Odstoupení od Smlouvy
- XII. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv navýběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, že Zhotovitel je v prodlení s platbami subdodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli,
6. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobila bránit,
7. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
8. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
9. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k placení z dotace,
10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XII. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XII. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.

XII. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

### XII. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy

XII. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky,

prvky technického vybavení či jejich částí, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,

3. předá Objednateli Staveniště.

- XII. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.
- XII. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XII. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
- XII. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XII. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XII. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
- XII. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.
- XII. 3) f) **Vyklizení Staveniště**  
Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.
- XII. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

### XIII. Komunikace Smluvních stran

#### XIII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

#### XIII. 2) Písemná forma komunikace



XIII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy.

XIII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XIII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem.

XIII. 3) **Dodatky ke Smlouvě**

XIII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XIII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

XIII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

#### XIV. Důvěrné informace

XIV. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatel jako důvěrné,
2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatel, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.

XIV. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.

XIV. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám

však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

- XIV. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

## XV. Závěrečná ujednání

### XV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

XV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných změn a dodatků.

XV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

XV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.

XV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

XV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

XV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

XV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.


XV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

XV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.


XV. 9) Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 z nich.

XV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne ..... 3.1.5-2018



V Brně dne 23.5.2018



## **Příloha č. 1 – Projektová dokumentace**

Je bez omezení a volně přístupná na těchto odkazech v E-ZAK:

[https://zakazky.muni.cz/document\\_download\\_90260.html](https://zakazky.muni.cz/document_download_90260.html)

[https://zakazky.muni.cz/document\\_download\\_90261.html](https://zakazky.muni.cz/document_download_90261.html)

## **Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Díla**

**Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu.**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Z 18-201      **Opravy MU 2018**  
**Objekt:** 04-FIN      (Pdf) Výměna oken  
**Rozpočet:** v3      (Pdf) POŘÍČÍ 7, BRNO

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** **Sedma International, s.r.o.** IČO: **.04808568**  
**Bušenická 510/26** DIČ: **GZ04808568**  
**61500 Brno**

Rozpis ceny	Celkem
SV	295 870,26
PSV	1 428 526,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 729 396,36</b>

Rekapitulace daní		
základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
snížená DPH	15 %	0,00 CZK
základ pro základní DPH	21 %	1 729 396,36 CZK
základní DPH	21 %	363 173,00 CZK
<b>zaokrouhlení</b>		<b>-0,36 CZK</b>

**Suma celkem s DPH** **2 092 569,00 CZK**

v Brně 13. 5. 2018 dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Seznam dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Přípravné a přidružené práce	HSV			7 400,00	0
	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 600,00	0
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			144 125,41	8
	Úpravy povrchů vnější	HSV			30 442,23	2
	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			36 335,70	2
	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 852,00	1
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 200,00	1
	Bourání konstrukcí	HSV			46 064,88	3
	Staveništní přesun hmot	HSV			850,04	0
64	Konstrukce klempířské	PSV			64 384,85	4
66	Konstrukce truhlářské	PSV			1 271 117,75	74
67	Konstrukce zámečnické	PSV			21 059,80	1
61	Obklady keramické	PSV			8 158,12	0
63	Nátěry	PSV			1 177,60	0
64	Malby	PSV			62 627,98	4
N	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0
na celkem					1 729 396,36	100

## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v3	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>7 400,00</b>
1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce 74*0,5	h	37,00000 37	200,00	7 400,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>6 600,00</b>
2	289970111R00	Vrstva geotextilie 200g/m2 + papírové desky (karton), ochrana podlah 1np : (15)*2 2np : (25+10+5)*2 3np : (30+10+5+5)*2 4np : (50+10+5+5)*2 5np : (45)*2	m2	440,00000 30 80 100 140 90	15,00	6 600,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>144 125,41</b>
3	611401311RT2	Oprava omítky na stropch/stěn o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi 1 : (12+5+7+13) 3 : 4 4 : 4 5 : 1 6 : 2 7 : 5 8 : 5 9 : 4 10 : 7 11 : 1 12 : 1 15 : 3	kus	74,00000 37 4 4 1 2 5 5 4 7 1 1 3	605,00	44 770,00
4	612475211R00	Omítky vnitřních stěn - vyrovnání podkladu- jednovrstvá Položka pořadí 18 : 175,23000	m2	175,23000 175,23	182,00	31 891,86
5	612475221RT3	Omítky vnitřních stěn váp. sádr. dvouvrtvá, postřik, vrstva 15 mm Položka pořadí 18 : 175,23000	m2	175,23000 175,23	385,00	67 463,55
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>30 442,23</b>
6	622412233RT1	Nátěr stěn vnějších, slož.5. silikonový , odstín, vč. penetrace Položka pořadí 19 : 47,79000*3	m2	143,37000 143,37	130,00	18 638,10
7	623451143R00	Omítky cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2 Položka pořadí 19 : 47,79000	m2	47,79000 47,79	127,00	6 069,33
8	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm Položka pořadí 19 : 47,79000	m2	47,79000 47,79	120,00	5 734,80
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>36 335,70</b>
9	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří 1 : (12+5+7+13)*1,4*2,6 3 : 4*1,3*2,1 4 : 4*1,3*2,6 5 : 1*1,3*2,1 6 : 2*1,5*1,2 7 : 5*1,6*1,3	m2	222,38000 134,68 10,92 13,52 2,73 3,6 10,4	15,00	3 335,70



## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v3	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		8 : 5*1,5*1,3		9,75		
		9 : 4*0,6*1,2		2,88		
		10 : 7*1,4*1,4		13,72		
		11 : 1*2,4*1,8		4,32		
		12 : 1*1,3*3*8		3,38		
		15 : 3*1,6*2,6		12,48		
10	952 90-9015.R0X	Zednické přípomoci - nespecifikované	kpl	60,00000	550,00	33 000,00
		Položka pořadí 44 : 3,00000		3		
		Položka pořadí 42 : 1,00000		1		
		Položka pořadí 41 : 7,00000		7		
		Položka pořadí 40 : 4,00000		4		
		Položka pořadí 39 : 5,00000		5		
		Položka pořadí 38 : 5,00000		5		
				2		
		Položka pořadí 37 : 2,00000		1		
		Položka pořadí 36 : 1,00000		1		
		Položka pořadí 35 : 4,00000		4		
		Položka pořadí 34 : 4,00000		4		
		Položka pořadí 32 : 7,00000		7		
		Položka pořadí 31 : 5,00000		5		
		Položka pořadí 30 : 12,00000		12		
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>9 852,00</b>
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	38,84000	50,00	1 932,00
		Položka pořadí 41 : 7,00000		7		
		Položka pořadí 40 : 4,00000		4		
		Položka pořadí 39 : 5,00000		5		
		Položka pořadí 38 : 5,00000		5		
		Položka pořadí 37 : 2,00000		2		
		(1,2*1,4)-1		15,64		
12	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	198,00000	40,00	7 920,00
		Položka pořadí 33 : 13,00000		13		
		Položka pořadí 44 : 3,00000		3		
		Položka pořadí 42 : 1,00000		1		
		Položka pořadí 36 : 1,00000		1		
		Položka pořadí 35 : 4,00000		4		
		Položka pořadí 34 : 4,00000		4		
		Položka pořadí 32 : 7,00000		7		
		Položka pořadí 31 : 5,00000		5		
		Položka pořadí 30 : 12,00000		12		
		(2,2*1,8)-1		148		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>14 200,00</b>
13	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	1 420,00000	10,00	14 200,00
		Položka pořadí 2 : 440,00000*2		880		
		1np : (25+15)*2		80		
		2np : (25+15)*2		80		
		3np : (30+15)*2		90		

## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v3	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		4np : (50+25+15)*2		180		
		5np : (45+10)*2		110		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>46 064,88</b>
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných křidel pl. do 2 m2	kus	455,00000	10,00	4 550,00
		1 : (12+5+7+13)*8		296		
		3 : 4*8		32		
		4 : 4*8		32		
		5 : 1*6		6		
		6 : 2*2		4		
		7 : 5*2		10		
		8 : 5*2		10		
		9 : 4*1		4		
		10 : 7*2		14		
		11 : 1*3		3		
		12 : 1*8		8		
		15 : 3*12		36		
15	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	42,87000	45,00	1 929,15
		6 : 2*1,6*1,2		3,84		
		7 : 5*1,7*1,3		11,05		
		8 : 5*1,6*1,3		10,4		
		9 : 4*0,6*1,2		2,88		
		10 : 7*1,5*1,4		14,7		
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	200,98000	45,00	9 044,10
		1 : (12+5+7+13)*1,5*2,6		144,3		
		3 : 4*1,5*2,1		12,6		
		4 : 4*1,5*2,6		15,6		
		5 : 1*1,5*2,1		3,15		
		11 : 1*2,5*1,8		4,5		
		14 : 1*1,7*1,7		2,89		
		12 : 1*1,5*2,6		3,9		
		15 : 3*1,8*2,6		14,04		
17	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	103,00000	5,00	515,00
		1 : (12+5+7+13)*1,5		55,5		
		3 : 4*1,5		6		
		4 : 4*1,5		6		
		5 : 1*1,5		1,5		
		11 : 1*2,5		2,5		
		15 : 3*1,8		5,4		
		6 : 2*1,6		3,2		
		7 : 5*1,7		8,5		
		8 : 5*0				
		9 : 4*0,6		2,4		
		10 : 7*1,5		10,5		
		12 : 1*1,5		1,5		
18	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	175,23000	25,00	4 380,75
		1 ( 12+5+7+13)*2,6		96,2		

## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v3	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3 : 4*2,1		8,4		
		4 : 4*2,6		10,4		
		5 : 1*2,1		2,1		
		11 : 1*1,8		1,8		
		15 : 3*2,6		7,8		
		6 : 2*1,2		2,4		
		7 : 5*1,3		6,5		
		8 : 5*1,3		6,5		
		9 : 4*1,2		4,8		
		10 : 7*1,4		9,8		
		12 : 1*2,6		2,6		
		(0,55*2)-1		15,93		
19	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	47,79000	25,00	1 194,75
		1 : (12+5+7+13)*2,6		96,2		
		3 : 4*2,1		8,4		
		4 : 4*2,6		10,4		
		5 : 1*2,1		2,1		
		11 : 1*1,8		1,8		
		15 : 3*2,6		7,8		
		6 : 2*1,2		2,4		
		7 : 5*1,3		6,5		
		8 : 5*1,3		6,5		
		9 : 4*1,2		4,8		
		10 : 7*1,4		9,8		
		12 : 1*2,6		2,6		
		(0,15*2)-1		-111,51		
20	968091002R0X	Bourání podkladu parapetů - začištění	m	103,00000	30,00	3 090,00
		Položka pořadí 17 : 103,00000		103		
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	29,62709	10,00	296,27
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	148,13545	10,00	1 481,35
23	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	29,62709	10,00	296,27
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	296,27090	10,00	2 962,71
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,62709	551,00	16 324,53
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>850,04</b>
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	17,00073	50,00	850,04
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>64 384,85</b>
27	764510240R00	Úprava venkovního oplechování parapetů z Cu plechu, vč. Cu spoj. mat	m	118,80000	220,00	26 136,00
		Položka pořadí 28 : 118,80000		118,8		
28	764521210R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 100 mm, dilatační lišta, vč. Cu spoj. mat.	m	118,80000	321,00	38 134,80
		1 : (13+5+7+13)*1,6		60,8		
		3 : 4*1,6		6,4		
		4 : 4*1,6		6,4		
		5 : 1*1,6		1,6		
		11 : 1*2,5		2,5		

## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v3	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		15 : 3*1,6		4,8		
		6 : 2*1,7		3,4		
		7 : 5*1,8		9		
		8 : 5*1,7		8,5		
		9 : 4*0,7		2,8		
		10 : 7*1,6		11,2		
		12 : 1*1,4		1,4		
29	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,76032	150,00	114,05
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 271 117,75</b>
30	766 008.X01	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (1) rozměr 1,35x2,55m	ks	12,00000	17 400,00	208 800,00
		1 : 12		12		
31	766 008.X01b	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl. a žaluzií, dle specifikace TZ/PSV (1b) rozměr 1,35x2,55m	ks	5,00000	19 250,00	96 250,00
		1b : 5		5		
32	766 008.X01c	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl.a ochran. prostředků rolet, dle specifikace TZ/PSV (1c) rozměr 1,35x2,55m	ks	7,00000	17 990,00	125 930,00
		1c : 7		7		
33	766 008.X01d	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., mléčné, dle specifikace TZ/PSV (1d) rozměr 1,35x2,55m	ks	13,00000	19 800,00	258 700,00
		1d : 13		13		
34	766 008.X03	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (3) rozměr 1,25x2,05m	ks	4,00000	16 800,00	67 200,00
		3 : 4		4		
35	766 008.X04	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (4) rozměr 1,05x2,55m	ks	4,00000	17 500,00	70 000,00
		4 : 4		4		
36	766 008.X05	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (5) rozměr 1,25x2,05m	ks	1,00000	14 200,00	14 200,00
		5 : 1		1		
37	766 008.X06	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (6) rozměr 1,5x1,15m	ks	2,00000	9 800,00	19 600,00
		6 : 2		2		
38	766 008.X07	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (7) rozměr 1,55x1,3m	ks	5,00000	10 800,00	54 000,00
		7 : 5		5		
39	766 008.X08	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (8) rozměr 1,45x1,3m	ks	5,00000	9 900,00	49 500,00
		8 : 5		5		
40	766 008.X09	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (9) rozměr 0,55x1,15m	ks	4,00000	4 200,00	16 800,00
		9 : 4		4		
41	766 008.X10	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (10) rozměr 1,35x1,4m	ks	7,00000	9 900,00	69 300,00
		10 : 7		7		
42	766 008.X11	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (11) rozměr 2,35x1,75m	ks	1,00000	16 850,00	16 850,00
		11 : 1		1		

## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v3	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	766 008.X12	Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (12) rozměr 1,05x2,55m	ks	1,00000	15 800,00	15 800,00
		12 : 1		1		
44	766 008.X15	Okno euro, otev/sklop, vč.přísl., dle specifikace TZ/PSV (15) rozměr 1,6x2,55m	ks	3,00000	21 845,00	65 535,00
		15 : 3		3		
45	766 013.X7	Vnitřní parapet do š. 0,4m	m	103,00000	429,00	44 187,00
		Položka pořadí 20 : 103,00000		103		
46	998766203RXX	Montáž oken, lišt a úprava okolních k-cí, pomocné konstrukce	ks	74,00000	1 035,00	76 590,00
		Položka pořadí 3 : 74,00000		74		
47	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	37,51500	50,00	1 875,75
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>21 059,80</b>
48	767995103R00	Výroba kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	80,00000	205,00	16 400,00
		20 : 40*2		80		
49	288116T10X	Demontáž mříž. fasády	kus	2,00000	550,00	1 100,00
		20 : 2		2		
50	767900020RAX	Svislé přemístění 3 podlaží, vnitrostaveništní přem.30 m, odvoz na skládku do16km, vč. poplatků za uložení	t	0,02000	790,00	15,80
		A : 0,02		0,02		
51	13317025R	Tyč ocelová čtvercová jakost S235 do 35 mm, 11375	t	0,08000	26 000,00	2 080,00
		40*2/1000		0,08		
52	31171336.AR	Kotva pro chem.kotvení CH M10x130/30 A4	kus	12,00000	120,00	1 440,00
		20 : 2*6		12		
53	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,16000	150,00	24,00
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>8 158,12</b>
54	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x33 cm, malé plochy, vč. rohových lišt (D+M)	m2	13,92000	586,00	8 157,12
		3 : 4		4		
		4 : 4		4		
		(2,9*0.6)-1		5,92		
55	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1,00000	1,00	1,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 177,60</b>
56	78323 OA0	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK PRAŠKOVÝMI PLASTY	m2	3,20000	322,00	1 030,40
		80/25		3,2		
57	783120014RAB	Nátěr OK lehkých "C" syntetický, základní a dvojnásobný krycí	m2	3,20000	46,00	147,20
		Položka pořadí 56 : 3,20000		3,2		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>62 627,98</b>
58	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	816,96000	8,00	6 535,68
		Položka pořadí 3 : 74,00000		74		
		(2*(1,8+2.8)*1,2)-1		742,96		
59	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	734,50000	8,00	5 876,00
		Položka pořadí 61 : 734,50000		734,5		
60	784115322R00	Malba tekutá bílá, barva, bez penetrace, 2 x	m2	816,96000	30,00	24 508,80

## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v3	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název/položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 58 : 816,96000		816,96		
61	784165521R00	Malba bílá, barva, penetrace, 1 x, otěruvzdorná	m2	734,50000	35,00	25 707,50
		1np : (20)*4		80		
		2np : (25+15)*4,2		168		
		3np : (30+10+5+5)*4		200		
		4np : (10+5+5)*4,2+(30)*2,7		165		
		5np : (45)*2,7		121,5		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 000,00</b>
62	005121 R	Zařízení staveniště, vč. zabezpečení staveniště a BOZP	Soubor	2,00000	2 000,00	4 000,00
63	1004T	Provoz investora	Soubor	2,00000	500,00	1 000,00
		<b>Celkem</b>				<b>1 729 396,36</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### **Příloha č. 3 – Položkový rozpočet Opčního díla**

Položkový rozpočet Opčního díla následuje po tomto listu.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Z 18-201      **Opravy MU 2018**  
**Objekt:** 04-FIN      **(PdF) Výměna oken**  
**Rozpočet:** v2-O      **(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** **Sedma International, s.r.o.** **IČO:** **.04808568**  
**Bubeničkova 510/26** **DIČ:** **CZ04808568**  
**615 00 Brno**

Rozpis ceny	Celkem
ISV	99 267,60
PSV	496 631,42
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>599 899,02</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	599 899,02 CZK
Základní DPH	21 %	125 979,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

**Cena celkem s DPH** **725 878,00 CZK**

v Brně 23. 5. 2018 dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 200,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 670,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			46 989,80	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 319,40	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			13 237,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 336,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 560,00	1
99	Bourání konstrukcí	HSV			16 672,13	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			283,27	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			19 185,38	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			454 005,10	76
784	Malby	PSV			23 440,94	4
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1
<b>Cena celkem</b>					<b>599 899,02</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v2-O	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>2 200,00</b>
1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce 22*0,5	h	11,00000 11	200,00	2 200,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>2 670,00</b>
2	289970111R00	Vrstva geotextilie 200g/m2 + papírové desky (karton), ochrana podlah 1np : (20+8)*2 2np : (25+3)*2 3np : (25+3)*2 4np : (5)*2	m2	178,00000 56 56 56 10	15,00	2 670,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>46 989,80</b>
3	611401311RT2	Oprava omítky na stípech/stěn o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi 1 : 20 2 : 2	kus	22,00000 20 2	605,00	13 310,00
4	612475211R00	Omítka vnitřních stěn - vyrovnání podkladu- jednovrstvá  Položka pořadí 18 : 59,40000	m2	59,40000 59,4	182,00	10 810,80
5	612475221RT3	Omítka vnitřních stěn váp. sádr. dvouvrstvá, postřik, vrstva 15 mm  Položka pořadí 18 : 59,40000	m2	59,40000 59,4	385,00	22 869,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>10 319,40</b>
6	622412233RT1	Nátěr stěn vnějších, slož.5, silikonový , odstín, vč. penetrace  Položka pořadí 19 : 16,20000*3	m2	48,60000 48,6	130,00	6 318,00
7	623451143R00	Omítka cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2  Položka pořadí 19 : 16,20000	m2	16,20000 16,2	127,00	2 057,40
8	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm  Položka pořadí 19 : 16,20000	m2	16,20000 16,2	120,00	1 944,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>13 237,00</b>
9	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří 1 : (20)*1,4*2,6 2 : 2*1,5*1,0	m2	75,80000 72,8 3	15,00	1 137,00
10	952 90-9015.R0X	Zednické přpomoci - nspecifikované  Položka pořadí 30 : 20,00000 Položka pořadí 31 : 2,00000	ks	22,00000 20 2	550,00	12 100,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 336,00</b>
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m  Položka pořadí 31 : 2,00000 (1,2*1,4)-1	m2	3,36000 2 1,36	50,00	168,00
12	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m  Položka pořadí 30 : 20,00000 (2,2*1,8)-1	m2	79,20000 20 59,2	40,00	3 168,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních</b>				<b>3 560,00</b>
13	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních  Položka pořadí 2 : 178,00000*2	m2	356,00000 356	10,00	3 560,00

## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v2-O	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		dotčené plochy vč. chodeb :				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>16 672,13</b>
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných křidel pl. do 2 m2	kus	166,00000	10,00	1 660,00
		1 : 20*8		160		
		2 : 2*3		6		
15	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	3,20000	45,00	144,00
		2 : 2*1,6*1,0		3,2		
16	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	78,00000	45,00	3 510,00
		1 : (20)*1,5*2,6		78		
17	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	33,20000	5,00	166,00
		1 : (20)*1,5		30		
		2 : 2*1,6		3,2		
18	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,40000	25,00	1 485,00
		1 : (20)*2,6		52		
		2 : 2*1,0		2		
		(0,55*2)-1		5,4		
19	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	16,20000	25,00	405,00
		1 : (20)*2,6		52		
		2 : 2*1,0		2		
		(0,15*2)-1		-37,8		
20	968091002R0X	Bourání podkladu parapetů - začištění	m	33,20000	30,00	996,00
		Položka pořadí 17 : 33,20000		33,2		
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,11709	10,00	101,17
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	50,58546	10,00	505,85
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,11709	10,00	101,17
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	101,17092	10,00	1 011,71
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,11709	651,00	6 586,23
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>283,27</b>
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,66542	50,00	283,27
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>19 185,38</b>
27	764510240R00	Úprava venkovního oplechování parapetů z Cu plechu	m	35,40000	220,00	7 788,00
		Položka pořadí 28 : 35,40000		35,4		
28	764521210R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 100 mm, dilatační lišta, vč. pájení spoje	m	35,40000	321,00	11 363,40
		1 : (20)*1,6		32		
		2 : 2*1,7		3,4		
29	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,22656	150,00	33,98
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>454 005,10</b>
30	766 008.X01d	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., mléčné, dle specifikace TZ/PSV (1d) rozměr 1,35x2,55m	ks	20,00000	19 750,00	395 000,00
		1d : 20		20		
31	766 008.X02	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (2) rozměr 1,5x0,95m	ks	2,00000	9 650,00	19 300,00
		2 : 2		2		
32	766 013.X7	Vnitřní parapet do š. 0,4m	m	33,20000	429,00	14 242,80

## Položkový rozpočet

S:	Z 18-201	Opravy MU 2018
O:	04-FIN	(PdF) Výměna oken
R:	v2-O	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 20 : 33,20000		33,2		
33	998766203RXX	Montáž oken, lišt a úprava okolních k-cí, pomocné konstrukce	ks	22,00000	1 132,00	24 904,00
		Položka pořadí 3 : 22,00000		22		
34	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	11,16600	50,00	558,30
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>23 440,94</b>
35	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	242,88000	8,00	1 943,04
		Položka pořadí 3 : 22,00000		22		
		(2*(1,8+2,8)*1,2)-1		220,88		
36	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	330,50000	8,00	2 644,00
		Položka pořadí 38 : 330,50000		330,5		
37	784115322R00	Malba tekutá bílá, barva, bez penetrace, 2 x	m2	242,88000	30,00	7 286,40
		Položka pořadí 35 : 242,88000		242,88		
38	784165521R00	Malba bílá, barva, penetrace, 1 x, ošetravzdorná	m2	330,50000	35,00	11 567,50
		1np : (28)*4		112		
		2np : (25)*4,2		105		
		3np : (25)*4		100		
		4np : (5*2,7)		13,5		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>4 000,00</b>
39	005121 R	Zařízení staveniště, vč. zabezpečení staveniště a BOZP	Soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00
40	1004T	Provoz investora	Soubor	2,00000	500,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>599 899,02</b>

Poznámky uchazeče k zadání