

19-02-2018



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-005549

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
 Bankovní spojení:
 IČO: 65993390
 DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: IPR hl.m. Prahy
 Adresa: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
 IČO: 70883858
 DIČ: CZ70883858
 Kontaktní osoba ve věcech technických:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží.

Objednáváme u Vás:

Rozpis a rozsah prací: - dle nabídky TSK a.s. **3.fáze projektu** – stav C (horizont „2040+“, ÚPSÚ hl.m.Prahy o výhledový stav platného ÚPSÚ (dokončený NKS), s a bez zkapacitnění (předpoklad 2-4x kartogramů jako příloha + max.10x pracovní – detaily apod.)

- **další DIP** (podíl noční dopravy, průměrní jízdní rychlosti, počty spojů MHD, exporthy shp, dle TSK a.s. 4.fáze)

- 1) recalibrace modelu dle průzkumů a výstupů předcházejících fází - od květen 2018
- 2) zpracování kartogramu intenzit PO 515 - od červen 2018 dle
dílčích fází
- 3) další DIP, kompletace - červen, červenec
2018 dle dílčích fází

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 26.7.2018 konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 49.800,- / 60.258,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Praze dne

16 -02- 2018

DODATEK č. 1 k Objednávce č. 02PT-005549

ze dne 16.2.2018 (dále jen „Objednávka“)

uzavřený mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
bankovní spojení: ██████████
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem: IPR hl.m. Prahy
Adresa: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
IČO: 708 838 58, DIČ: CZ 708 838 58
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

na zakázku:

02PT-005549: „SOKP 515 zkapacitnění, zpracování dopravně-inženýrských podkladů – dlouhodobý výhled“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

Dopravně inženýrské podklady – dlouhodobý výhled, zpracováváné IPR, je nutné pro účely zpracování dokumentace EIA doplnit ještě o posouzení bez Exitu 23A jako variantní řešení, dodatek č.1 rozšiřuje zadání o posouzení DIP bez exitu 23A.

smluvní strany uzavírají následující

DODATEK č. 1 k objednávce 02 PT 005549

ze dne 16.2.2018

1. Objednávka se upravuje následovně:

Strana 1 odstavec dole: **Objednáváme u Vás:**

„SOKP 515 zkapacitnění, zpracování dopravně-inženýrských podkladů – dlouhodobý výhled“
Oceněný soupis prací - viz příloha č.1 dodatku č.1

Strana 2 : Lhůta pro dodání či termín dodání:

Plnění dodejte ve lhůtě do 10.8.2018, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Strana 2 : Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH/s DPH: 53.600,- /64.856,-

2. Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 k Objednávce je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a konzultant jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č.1 má tři strany, včetně přílohy č.1 Oceněný soupis prací.
5. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti ode dne účinnosti (zveřejnění v registru smluv).

Dne: 15 -05- 2018