
 

SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: 14EU-000504 

č. smlouvy zhotovitele: 

VY/VY/2016/037 

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

„I/44 Písečná” 

Reditelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4— 

Nusle 

lč: 659 93 390 

DIČ: CZ65993390 

osoba jednající jménem zadavatele: xxxxxxxxxxx - generální ředitel 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel”) 

na straně jedné 

a COLAS CZ, 

a.s. 

se 

sídlem: 

10. DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: 

Zastoupen: Oprávněn j 

ednat ve věcech 

smluvních: ve věcech 

technických: 

(dále jen „Zhotovitel”) 

na straně druhé 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel Správy 

Olomouc 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Ke Klíčovu 9, 190 OO Praha 9 

26177005 CZ26177005 u Městského soudu v 

Praze, oddíl B, vložka 6556 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem oblasti Východ 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Východ 

xxxxxxxxxxxxx, hl. stavbyvedoucí oblasti Východ 
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně Smluvní strana”, 

je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) 

1. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo”) je uzavřena podle ustanovení 2586 a 

následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník”) 

na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce „I/44 Písečná” realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s 18 odst. 

5 ve spojení s 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou 

Objednatele. (dále jen „Zakázka”). 

11. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO 

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří: 

2.1.I Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy: 

a) Dopis nabídky 

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr), 

111. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem 

„I/44 Písečná” 
(dále souhrnně jen „stavební práce”), 

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen „Staveniště” silnice 

I/44 v k.ú. Písečná. 

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k v 08/2016 
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ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE 

5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 

na níže uvedené adresy: 

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa 

Olomouc 

Wolkerova 24a 

PSČ: 779 11 Olomouc 

 Fax: 585 759 333 

 K rukám: xxxxxxxxxxxxxxx 

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: 

Sládkova 14, 702 00 

Ostrava 

 Fax: 596632364 

 K rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 

V případě Objednatele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.. xxxxxxxxxxx 

V případě Zhotovitele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.. xxxxxxxxxx 

5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.I je Smluvní strana, jíž se 

změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 

kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 

tohoto sdělení. 

5.3 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyžádat předložení dokumentů, kterým 

zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 

smlouvy (bylo-li prokázání splnění kvalifikace vyžadováno). V případě, že 

zhotovitel nepředloží ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů požadované dokumenty, je 

objednatel oprávněn k okamžitému vypovězení smlouvy. 

Vl. 
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ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad 

po Zhotoviteli nepožaduje. 

VII. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 

7.I Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 

podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná 

dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby. 

Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné 

záruční doby činit: 

a) vozovkové souvrství asfaltové 48 měsíců 

b) VDZn plastové 36 měsíců 

7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli 

kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené 

chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací 

zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli 

nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně 

objednateli (nebo jeho zástupci). 

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 

měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady. 

VIII. 

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

8. I Objednatel nepožaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele. 

IX. 

DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ 

9.1 Stavební práce budou zahájeny čtrnáct (14) dní po datu, kdy tato Smlouva nabývá 

účinnosti. 

9.2 Plnění předmětu zakázky musí být dokončeno nejpozději do 10/2016. 

9.3 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou oznámí to objednateli spolu se 

stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí 

objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle 
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toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o 

převzetí stavby. 

9.4 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 

přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 

žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, 

že se objednatel nevyjádřil. 

9.5 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 

zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem 

a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení. 

9,6 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 

majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 

objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. 

Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel 

rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou 

obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 1 

17,- Kč/t bez DPH, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění. To se 

netýká materiálů jiného vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se 

zhotovením stavby. 

9.7 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a 

všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají 

vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, 

nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, 

jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. 

Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací 

jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 

zvláštních předpisů. 

Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. 

Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a 

vybavení zhotovitele, které bude nutné. 

Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se 

provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 

přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo 

jiných nemovitostí. 

Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 

Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 

poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem 

stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením infomaačních tabulí vč. 

povolení k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD). 

Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 

zveřejněném na stránkách www.rsd.cz —4 Organizace RSD ČR -9 Technické 
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předpisy PPK a dopravní značení -9 Dopravní značení — různé -9 Výkresy 

opakovaných řešení R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě 

nedodržení uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 

Kč 

9.8 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část 

stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat 

za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby 

zhotovitele. 

x. 
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP 

10. I Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 

odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 

(TW), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám 

stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám uvedeným v 

TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to bud' v místě výroby, přípravy 

na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. 

 10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad 

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi 

b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po 

dobu stavby 

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám 

a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO. 

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. 

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY 

11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv 

prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace 

zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v 

souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno zhotoviteli 

jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto 
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budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán 

Přehled přejímek zakrývaných prací. 

XII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

12.I. Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby ve Lhůtě pro dokončení 

stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 % z 

hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. 

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, 

stanoví v zápise o předání a převzetí díla lhůty k odstranění těchto vad a nedodělků. 

Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých lhůtách je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. 

Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení 

písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

XIII. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých 

vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby: 

 Nabídková cena bez 
DPH* 

DPH Celková nabídková cena 

včetně DPH 
„I/44 Písečná” 

4.450.345 47 

(b) 
934.572,55 

 
5.384.918,02 

(dále jen „Celková nabídková cena”). 

13.2Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 

jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění 

předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i 

ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené 

budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před 

provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v 

rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 

13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací 

pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 

provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem. 

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 

vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací 

odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Záloha se neposkytuje. 
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13,4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 

Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, 

která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou 

cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek 

předá zhotovitel objednateli fakturu. Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, 

přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na adresu 

objednatele. 

Faktura — daňový doklad — vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti 

podle zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto 

údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně ( např. odlišně od 

objednatelem schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle 

povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit 

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. 

Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se 

soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při 

oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací 

zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i 

dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 

provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech 

prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace 

stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek 

u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 

PK. 



 

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. 

Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační 

ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem. 

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

 víceprácí — zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou 

zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a 

zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce) 

 při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) 

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací: 

zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s 

odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 

cenami položkových rozpočtů 

pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 

obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši 

odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období. 

nelze —li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 

dohodnutých hodinových sazeb 

 při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 

zdanitelného plnění 

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by 

měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč 

bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle těchto 

Obchodních podmínek. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací 

nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za 

žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného 

neprovedení části stavebních prací. 
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13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 

Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 

nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 

vystaveny včetně DPH. 

XIV. 

POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zadavatel nepožaduje v souvislosti se Stavbou sjednat pojištění, 

 

xv. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci 

ustanovení S2609 Občanského zákoníku. 

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

15,3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 

Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

v českém jazyce. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K Ní 

SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

Reditelství silnic a dálnic CR 

Podpis: 

Datum:  

COLAS CZ, a.s. GOLAS CZ,t a.s. 

provozovna Os cava 

Sládkova 14. 702 OO Ostrava 
DIČ: CZ26177005 ( 1 ) 

Tel..  Fay: 596632364 
Podpis: Jméno: 



 

Funkce: 

Datum: 
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