

Číslo smlouvy objednatele: D/3003/2018/INV

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Hrad Malenovice - sanace schodiště, revize kanalizace“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.

Smluvní strany a identifikační údaje stavby

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: Jiří Čunek - hejtmán

: ing. Milan Štábl, MBA, vedoucí odboru investic

: ing. Milan Štábl, MBA, vedoucí odboru investic

ing. František Mikeščík, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Petr Burša - oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: PPF banka, a.s.

: 730090001/6000

: 577 043 876 / 577 043 880

: milan.stabl@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **ČIPOS Ostrava a.s.**

: Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava

: Jiří Šporek – člen představenstva

: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10795

: Jiří Šporek – člen představenstva

:

: 28706391

: CZ 28706391

:

:

: info@ciposostrava.cz

2.

Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavby: MJVM ve Zlíně,p.o. – Hrad Malenovice – sanace schodiště, revize kanalizace. Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení díla cenu sjednanou v čl. 4.

3.

Termíny plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a objednateli předat dílo v konečném termínu do 31.6.2018.
- 3.2 Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením bez zjevných nedodělků a předáním díla. Objednatel je povinen převzít dílo, pokud nebude vykazovat zjevné vady, s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému užívání díla.

Číslo smlouvy objednatele: D/3003/2018/INV

Číslo smlouvy zhotovitele:

- 9.3 Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatel 5 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude protokol o převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění a v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.
- 9.4 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele až jeho úplným zaplacením.
- 9.5 Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

4.

Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaného v čl. 2. činí:

69 056 ,- Kč (bez DPH)

(slovy šedesátdevět tisíc padesát šest korun českých)

14 501,75, - Kč DPH 21 %

83 557,76, - Kč (včetně DPH)

(slovy osmdesát tři tisíc pět set padesát sedm korun českých sedmdesát šest haléřů).

- 4.2 Cena sjednaná v čl. 4. odst. 4.1 vychází z položkového rozpočtu (oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) – příloha č. 2.

5.

Věci určené k provedení díla, podklady a povinnosti objednatele

- 5.1 Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady a dokumenty:
- a) vyjádření Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlín sp. Zn. MMZL 061882/2018 OK ze dne 28.5.2018.

6.

Smluvní podmínky

- 6.1 Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, je zhotovitel průběžně povinen zapisovat do stavebního deníku.
- 6.2 Objednatel určuje svým technickým dozorem společnost PAVELA s.r.o., se sídlem Česká 4763, 760 05 Zlín, IČO 02807351. Technický dozor objednatele má zejména právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh výstavby a kvalitu prováděných prací je oprávněn z důvodů hodných zřetele dát příkaz k přerušování provádění díla. Za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit technickému dozoru objednatele na požádání prohlídku staveniště, kontrolu provedených prací a stavebních dokladů.
- 6.3 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů k zabudování), které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení objednatelem a projektantem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.
- 6.4 Zhotovitel je povinen dle požadavků objednatele přizvat jeho technický dozor před tím, než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo stanou se nepřístupnými.
- 6.5 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.6 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

Číslo smlouvy objednatele: D/3003/2018/INV

Číslo smlouvy zhotovitele:

7.

Součinnost objednatele

- 7.1 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště 29.6.2018. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu.
- 7.2 Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště. Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Na pracoviště mohou vstupovat pouze oprávnění zaměstnanci objednatele.

8.

Záruka za jakost

- 8.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání díla.
- 8.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

9.

Majetkové sankce

- 9.1 Při nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý měsíc prodlení.
- 9.2 Při nedodržení termínu splatnosti záloh nebo daňového dokladu (faktury) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné částky ročně, vypočtenou podle vzorce: (dlužná, splatná částka/ 365) x 0,10 x počet dnů prodlení.

7.

Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami; změnit či zrušit ji lze pouze ujednáním stran, učiněným v písemné formě.
- 7.2 Smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 7.3 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem této smlouvy seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle. K uzavření této smlouvy došlo po předchozím jednání, během něhož měla každá ze stran příležitost ovlivnit obsah této smlouvy; žádná ze stran se tudíž nepovažuje za slabší smluvní stranu. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Ve Zlíně dne 1.6.2018

V Ostravě dne 24.5.2018

.....
Za objednatele
Ing. Milan Štábl

.....
Za zhotovitele
Jiří Šporek