



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000324

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: HRDLIČKA spol.s r.o.
Adresa: nám. 9. května 45, Tetín, 26600
IČO: 18601227
DIČ: CZ18601227
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Manažer zakázky:

Ve věcech technických:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00, Praha 4

Obchodní a platební podmínky:

Faktura bude hrazena převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury.

Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému v Příloze č.2, který je nedílnou součástí této objednávky.

Podkladem pro úhradu prací může být dílčí faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatel bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatel. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv

zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Kompletaci a doplňkové měření na ukončené stavbě D3, 306/II a dále pak kompletní geodetické práce UOZI-O na stavbě „D3 0306/II - obchvat Tábora (PJP) v km 78,660 - 79,125“, které má za povinnost provádět objednatel

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude probíhat po jednotlivých etapách (viz. Příloha č.1) na základě výzvy Objednatele nejpozději do 30.6.2019.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 243600,- / 294756,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele.

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

Potvrzuji přijetí objednávky, dne

30-05-2018

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

V rámci zakázky budou provedeny práce na kompletaci a doplňkové měření na ukončené stavbě D3, 306/II a dále pak kompletní geodetické práce UOZI-O na stavbě „D3 0306/II - obchvat Tábora (PJP) v km 78,660 - 79,125“, které má za povinnost provádět objednatel.

Bude řešena ve čtyřech etapách:

1. Dokončovací práce na stávající stavbě 306/II

1.1. Dvě etapy sledování opěr mostu D3-116 Čekanice po provedeném kotvení (termín určí Objednatel)

1.2. Doměření objektů v prostoru 306/II, na které navazují převzaté SO, ale nejsou zaneseny ve stávající základní mapě a ani nebyly součástí stavby D3 306/II. Rozsah vychází ze zprávy UOZI-O stavby 306/II Ing. Martina Klečky a Zhotovitel jí má k dispozici.

1.3. Zpracování Geometrického plánu na Věcná břemena sítí doměřených v rámci bodu 1.2.

2. Práce před stavbou

2.1. Kontrola Základní vytyčovací sítě - polohové měření - bude provedena 2x nezávisle metodou GNSS

2.2. Kontrola Základní vytyčovací sítě - výškové měření - bude provedeno metodou VPN s dodržáním přesnosti 3vR kde R je délka nivelačního pořadu

2.3. Domapování širšího území dálnice přilehlého k prostoru stavby – jedná se především o areál MOTOCENTRA

2.4. V prostoru stavby bude vytyčen Trvalý zábor stavby (je totožný s vlastnickou hranicí ŘSD ČR) a to včetně stabilizace plastovými mezníky typu Geoharpon, případně měřickými hřeby do pevných povrchů.

2.5. V prostoru stavby budou orientačně vytyčeny inž. sítě a to dle údajů z PDPS nebo stávající Základní mapy.

3. Práce během výstavby

3.1. V průběhu stavební činnosti bude odpovědný geodet vykonávat práce UOZI-O v rozsahu daných dle TKP1.

3.2. Veškeré geodetické protokoly stavby budou zkontrolovány nezávislým měřením v rozsahu minimálně 20% a o výsledcích bude vyhotoven příslušný protokol.

3.3. Bude provedena kontrola předaných GDSPS (datový předpis B2/C1), prověřen jejich soulad s RDS a návaznost na stávající objekty.

4. Práce po dokončení stavby

4.1. Po dokončení stavby bude aktualizována Základní mapa dálnice zpracováním jednotlivých SO a výsledků mapování vzniklých na základě prací dle bodu č.7 soupisu prací.

4.2. Pro potřeby kolaudačního řízení budou vypracovány příslušné protokoly k jednotlivým SO.

4.3. Na základě specifikace Objednatele budou vypracovány Geometrické plány po stavbě (oddělení parcel, věcná břemena)

Příslušné práce budou průběžně dokladovány ověřenými geodetickými protokoly.

Na závěr zakázky bude předán souhrnný předávací protokol z celé zakázky a to včetně DVD s kompletními daty stavby v pdf a v příslušných otevřených formátech.

Kontaktní osobou ve věcech technických bude geodet ŘSD ČR ZP
e-mail:

Soupis stavebních objektů stavby:

SO 6-102 Úprava komunikace v km 78,660 - 79,125

SO 6-190 Svislé a vodorovné značení (definitivní) v km 78,660 - 79,125

SO 6-310 Přeložky a úpravy kanalizací v km 78,660 - 79,125

SO 6-806 Vegetační úpravy v km 78,660 - 79,125

Tyto stavební objekty jsou součástí stavebního řízení vedeného u Ministerstva dopravy, řízení bylo přerušeno dne 7. 2. 2014 pod č. j. 26/2012-910-IPK/39. Dne 26. 1. 2018 podalo ŘSD ČR „Žádost o pokračování v řízení po odstranění nedostatků podání“ pod č. j. 2376/2017/19430-God.