
141/2018/OSM

Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

na realizaci díla
Oprava mostu na ul. pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen „smlouva"‘)

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno starostou města Ing. Radimem Holišem
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Drahomír Janíček
tel.: 571 661 126, 739 503 559
e-mail: janicek.osm@roznov.cz
Bankovní spojení: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel)

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Brno 602 00, Jahodová 60
korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ:480 35 599
DIČ:CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C
vložka 8032
zastoupený :
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín,na zákldě plné moci
Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.,na zá
za zhotovitele opr :
bankovní spojenú
čísl
tel.
e-mail
(dále jen jako „zhotovitel")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění
smlouvy:

Čl.I Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je realizace díla Oprava mostu na ul. pod Pindulou, Rožnov

pod Radhoštěm, a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) dle
požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava mostu na ul. pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm" a podle následujících
podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):
1.1 nabídky zhotovitele zvýše uvedeného výběrového řízení; krycí list nabídky je

přílohou č. 2 této smlouvy,
1.2 projektové dokumentace z 2/2018 vy RYBÁK -

PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. sr.o., IČ 25325680.



Jedno vyhotovení projektové dokumentace bude zhotoviteli předáno při podpisu této 
smlouvy.

1.3 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkového rozpočtu)
Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady 
(nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: p. č. 3625/3, 3625/12 a 3705 vk. ú. Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov 
pod Radhoštěm.

3. Součástí realizace díla je i:
3.1. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
3.2. vypracování projektové dokumentace pro realizaci díla,
3.3. vypracování povodňového a havarijního plánu pro most na ul. Pod Pindulou, Rožnov 

pod Radhoštěm,
3.4. provedení první hlavní prohlídky mostu na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm,
3.5. vypracování mostního listu pro most na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm,
3.6. fotodokumentace průběhu stavby,
3.7. propagace a to formou informačních tabulí o min. velikosti 50 x 70 cm, v počtu 2 ks 

dle zadání objednatele,
4. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
5.1 zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
5.2 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení díla 
do provozu,

5.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

5.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

5.5 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
5.6 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace,

5.7 průběžné čištění objektů a jeho okolí,
5.8 uvedení díla do trvalého provozu,
5.9 dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení.
5.10 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla,
5.11 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění,
5.12 zajištění přístupu a příjezdu knemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné 

škody na nemovitostech a prostorech při provádění stavby hradí zhotovitel)
5.13 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu sust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, věznění pozdějších 
předpisů,

5.14 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky, vodní tok apod.),

5.15 zajištění a splnění všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 
povolení a dalších rozhodnutí orgánů státní správy či jiných dokladů,

5.16 v souladu splatnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
správcům sítí apod.,
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5.17 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů),

5.18 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla.

6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 1 kompletní vyhotovení projektové dokumentace 

skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů 
vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části 
projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze 
změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících 
změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a 
odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou 
dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu .pdf.
7. Geodetické zaměření díla:

7.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičských inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění 
pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální 
podobě

7.2 Součástí tohoto zaměření jsou:
a) geodetické zaměření skutečného provedení díla
b) doklady o vytýčení stavby

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a dalšími 
požadavky zúčastněných orgánů státní správy.

9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě 
apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním 
překladem do českého jazyka.

10. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž 
byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované 
objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran 
písemným dodatkem.

Č1.II Termín plnění
1. Termíny realizace díla:

1.1 zahájení prací: na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů.
1.2 ukončení díla: nejpozději do 30.10.2018
1.3 doba realizace: max. 60 dnů
1.4 vyklizení staveniště: v den předání a převzetí díla, nejpozději do 30.10.2018

2. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětmosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení 
termínu plnění zhotovitele.

3. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). 
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla, poznamená tuto 
skutečnost včetně zdůvodnění do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín 
k dokončení a předám díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, 
kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko- 
kvalitativních podmínek provádět dílo.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané 
ve smlouvě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele
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a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., 
pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Č1.III Cena
1. Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

bez DPH 1 220 106,- Kč
DPH 256 222,- Kč
celkem s DPH 1476 328,- Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. Tato cena zahrnuje zejména:

3.1 dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této 
smlouvě;

3.2 veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění 
díla;

3.3 práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník 
vědět;

3.4 zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
3.5 poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
3.6 veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
3.7 veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla 

včetně jejich přepravy na staveniště;
3.8 dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
3.9 úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního 

stavu;
3.10 náklady na tuzemské (event. zahraniční) cesty;
3.11 protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
3.12 náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
3.13 úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
3.14 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
3.15 opatření k ochraně životního prostředí;
3.16 pojištění stavby a osob;
3.17 organizační a koordinační činnost;
3.18 poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;
3.19 zajištění nezbytných dopravních opatření,

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro 
řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady 
vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady 
nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny 
technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na 
objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. Doklady určující cenu díla:
5.1 Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové 

rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové 
rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro 
fakturaci).

5.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek:

6.1 Změna sjednané ceny je možná pouze:
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a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;

b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 
byly předmětem díla (dále jen „vícepráce") nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen ,,méněpráce“)

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednám smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.2 V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1 písm. a) tohoto článku dochází 
ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede 
na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

6.3 Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1 písm. b) nebo c) tohoto článku, za kterých je 
možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke 
smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny

6.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k 
odsouhlasení.

7.1 Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové 
úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2 Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny 
ve výši jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků 
oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově 
požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel
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právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky 
či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.

9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu 
termínu či cěny za dílo. Navíc je v  případě požadavku objednatele povinen takové práce v 
určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou 
škodu, která mu tím vznikla.

10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, 
druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem 
stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich 
odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny 
projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí 
dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající 
projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých 
prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky 
stanovené objednatelem respektovat.

12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) 
pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na 
zaplacení ceny díla.

13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její 
části.

14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších 
nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.

15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které 
má objednatel v místě plnění, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele, ale zásadně 
vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl.IV Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Podkladem pro zaplacení ceny díla bude daňový doklad (dále jen „faktura11) jehož součástí 

bude soupis provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem. Fakturu 
včetně provedených prací a dodaného materiálu vystaví zhotovitel do 14 dnů od předání a 
převzetí díla.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči 
objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.

4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do 
rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, 
zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IC, DIČ
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
c) číslo faktury
d) datum vystavení faktury
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění
f) den splatnosti
g) fakturovanou částku
h) účel platby - rozpis provedených prací
i) razítko a podpis oprávněné osoby
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j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů po jejím obdržení za splnění 

podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena 

v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom 
případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová 
doba splatnosti.

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel 
povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu 
prodloužení delší jak 30 dnů.

8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na úěet zhotovitele uvedený v této 
smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále 
jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný,
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nespolehlivý plátce“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření 
této smlouvy,

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní 
depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez 
zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele. Peněžitý závazek objednatele se 
považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána 
z účtu objednatele.

10. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za 
dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvy nebo na jiný 
zveřejněný úěet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. 
Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo 
odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; 
objednatel v takovém případě není v prodlení splacením části ceny za dílo odpovídající 
DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří 
kalendářních dnů:

a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny 
platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této 
smlouvy.

13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně 
vyúčtovat a započíst na fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a 
převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla 
jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve 
zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná 
cena.

15. Platby za vícepráce:
15.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena

fakturována samostatně.
15.2 Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
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16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných 
věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.

17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, za který nebude pro tento účel považována 
e-mailová či jiná elektronická zpráva.

ČI.V Předání staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací na díle, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v 
projektové dokumentaci a dohodou smluvních stran.

2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve 
kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy 
pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace 
staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo kjejich poškození. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze 
pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy.

4. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k 
této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s 
vlastníkem těchto sítí

5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. 
náhrad za omezení užívání komunikací.

6. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržován dopravních značek v souvislosti 
s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti 
jdou k tíži zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

8. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a 
vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se 
strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a 
nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, 
jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel.

ČI.VI Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn 

v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, 
zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech 
pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 
cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne 
odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů.
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3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, 
vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je 
do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele 
provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. 
Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných 
subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků ktéto smlouvě. 
Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V 
případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve 
stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou 
formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od 
originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního 
stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci 
orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, 
a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a 
dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatřeních 
učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v 
dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři 
pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí 
předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti 
materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se 
objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na 
náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

8. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo 
videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli.

9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 14 dní. 
Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Za objednatele provádí kontrolu osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou 
pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 
dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit 
písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání 
jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).

11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi 
registruje a odškodňuje zhotovitel.

12. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud 
by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy 
objednatelem.

13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve 
smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností 
a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
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b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné 
k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy 
souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména 
z hlediska ekonomického a časového.

Veškeré případné vícepráce budou zadány v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, 
pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou 
změnové listy dle čl. VI. odst. 14 této smlouvy.

14. Změnové listy:
14.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního 

deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
14.2 Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které 

se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 
průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list 
bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny 
díla, vzniku víceprací či méněprací.

14.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 
kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude 
podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických.

Cl.VII Provádění díla a bezpečnost práce
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla* 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména 
vyhl. ČLJBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a 
ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární 
ochranu.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s 
jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné 
škody na sousedících objektech způsobené prováděním díla hradí zhotovitel.

10



9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními 
předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů 
neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, 
odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, 
ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených 
předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly 
nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací 
popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na 
své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 
odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit 
skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby 
tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a 
zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy 
zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat 
odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele 
přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, 
strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná 
opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá 
nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu 
materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla všechny podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení a z požadavků a rozhodnutí ostatních dotčených orgánů 
státní správy. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a 
bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

ČI.VIII Odpovědnost zhotovitele za škodu
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV. odst. 8 této smlouvy.

5, V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 
prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl.IX Předání a převzetí díla
1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v ěl. I. odst. 2 této 

smlouvy.
2. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a 

nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a 
bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady 
a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí 
díla.

3. Objednatel je oprávněn kpředání a převzetí díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své 
subdodavatele.

4. Při předání díla dle této smlouvy předloží zhotovitel:
4.1 doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
4.2 doklad o likvidaci odpadů,
4.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
4.4 zápisy a výsledky provedení revizních a provozních zkoušek,
4.5 zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o

zkouškách,
4.6 záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
4.7 stavební deníky, revizní zprávy
4.8 seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,
4.9 projektové dokumentace skutečného provedení díla,
4.10 projektové dokumentace pro realizaci díla,
4.11 povodňový a havarijní plán pro most na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm
4.12 doklady související provedením první hlavní prohlídky mostu na ul. Pod Pindulou,

Rožnov pod Radhoštěm,
4.13 mostní list pro most na ul. Pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm,
4.14 fotodokumentace průběhu stavby,
4.15 ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

5. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
k předání.

6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení stavební 
povolení včetně dokladu o nabytí právní moc a včetně všech případných změn a doplňků. 
Tento doklad slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v něm obsažené.

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve 
dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem 
protokolu jsou:

a) označení díla
b) označení objednatele a zhotovitele
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků
d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla
g) seznam převzaté dokumentace
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
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i) termín vyklizení staveniště
j) datum ukončení záruky na dílo
k) datum a místo sepsání protokolu
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a

zhotovitele
V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou 
k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději 
do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke 
kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, 
je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na 
náklady zhotovitele.

10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předám a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se 
stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady 
a nedodělky bránící užívání díla.

Čl.X Kolaudace
1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 

oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. 
Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad 
objednatel.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o 
kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.

3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení 
záměru započít s užíváním dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započetí 
s užíváním dokončené stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

Čl.XI Jakost díla
1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného 

stavebního povolení, s podmínkami dotčených orgánů a organizací a s projektovou 
dokumentaci. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou 
dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a 
platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity 
jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době užití známo, že je škodlivý.

Čl.XII Záruka a zajištění závazků
1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a 

všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a 
to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která 
končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u 
zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, 
přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění
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v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se 
zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu 
díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od 
obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen 
odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, 
nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel 
povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené 
objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do 
prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její 
odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů 
po doručení jejich vyúčtování.

4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, 
ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen 
zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do 
doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady 
reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění 
vad proplaceny objednatelem.

6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na 
náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady 
škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit 
v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či 
jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

CI.XIII Sankce, odpovědnost za škody
1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm 

požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady 

škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve 
výši ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy 
o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího 
řízení díla se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době 
se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává 
ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než 
je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2,000,-Kč za každý 
případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.

9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k 
vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

10. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné.
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11. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.

13. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. 
Totéž platí i pro úroky z prodlení.

14. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení 
faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. 
Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná ve faktuře, zavazuje se 
zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 
účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní 
pokuty) objednatelem.

15. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných 
povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapočítává.

16. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu 
jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky 
plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na 
jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení 
díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním 
řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s 
prováděním předmětu díla vzniklých.

17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a 
dalších zákonných opatření.

Č1.XIVZvláštní ujednání
1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením 

pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést rovněž pouze písemnou formou s 

podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí 
být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď 
smlouvy uplatnit. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
b) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla,
c) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
d) zhotovitel vstoupí do likvidace,
e) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti sjednané v této 

smlouvě,
f) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či 

dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by 

jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy 
nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. 
V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení 
staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za 
neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet 
účinností výpovědi.
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5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat 
jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro 
dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za 
potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení 
zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a 
dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré 
práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a 
které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a 
které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění 
vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li 
vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na 
jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil 
splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k 
zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby poskytnuté 
dle této smlouvy pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše 
pojistné částky rovnající se minimálně ceně díla dle této smlouvy. Při podpisu smlouvy a 
vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit 
věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že 
zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele 
za objednatele pojištění uzavřít.

9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové 
úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné 
zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální 
vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od 
převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak zhotoviteli, tak 
osobám oprávněným kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.

10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a 
to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výší 
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně 
zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 
údajů.

11. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli kjeho žádosti seznam subdodavatelů, a to 
v rozsahu požadovaném objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li 
subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti objednatele. 
Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, nesmí zhotovitel použít k provedení 
díla jinou osobu, než která je uvedena v seznamu subdodavatelů a zároveň nesmí být 
porušen poměr subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů.

12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové 
úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může 
dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
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16. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno 
provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e- 
mailových či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na 
změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí 
příslušný soud.

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení 
§1765 a §1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 
odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu 
smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či 
odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

18. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednám o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

20. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

21. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje převzetí projektové dokumentace od 
objednatele.

22. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením 
č. 1816/109, dne 18.5.2018

23. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

24. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v 
souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této 
smlouvy, příp. všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách a 
dodatcích, na webových stránkách města, v informačních a organizačních systémech 
města, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zveřejnění smlouvy 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), prostřednictvím 
Registru smluv, zajistí město.

25. Nedílnou součástí této smlouvy j sou níže uvedené přílohy:
1. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele
2. Krycí list nabídky zhotovitele
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26. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne Ve Valašském Meziříčí dne 2 4 - 05- 2018

za objednatele
Ing. Radim Holiš, SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný

Závod dopravní stavby MORAVA
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková,technik odd.přípravy
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

Zadavatel Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271

Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271

75661 Rožnov pod Radhoštěm-Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín, DIČ: CZ48035599

Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 015 179,12

PSV 108 114,39

MON 0,00

Vedlejší náklady 29 515,96

Ostatní náklady 67 296,37

Celkem 1 220 105,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 220 105,84 CZK

Základní DPH 21 % 256 222,00 CZK

Zaokrouhlení 0,16 CZK

Cena celkem s DPH 1 476 328,00 CZK

dne 24.5.2018

I

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



r

:

.



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Z á k lad  pro  

sn íže n ou  DPH

Z á k la d  p ro  zák ladn í 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 Vedlejší a ostatní náklady 0 96 812 20 331 117143 8

00 Vedlejší a ostatní náklady 0 96 812 20 331 117143 8

01 Oprava mostu 0 1 123 294 235 892 1 359185 92

01 Stavební řešení 0 1 123 294 235 892 1 359 185 92

Celkem za stavbu 0 1 220 106 256 222 1 476 328 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky 
pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu 
příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré 
stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
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Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné 
na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou 
cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných 
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá 
určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je 
povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním 
technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z 
hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno 
množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v 
Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis
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Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 P řípravné a přidružené práce HSV 82 822,18 7

12 O dkopávky a prokopávky HSV 3 837,00 0

13 Hloubené vykopávky HSV 8 824,17 1

16 P řem ístění výkopku HSV 12 689,29 1

18 Povrchové úpravy terénu HSV 1 612,15 0

21 Ú prava podloží a základ.spáry HSV 8 294,77 1

31 Zdi podpěrné a volné HSV 136 909,10 11

33 S loupy a p ilíře ,s tožáry,s to jky HSV 69 314,78 6

34 Stěny a příčky HSV 125 584,49 10

42 V odorovné  nosné konstrukce HSV 115 107,58 9

45 Podkladní a vedle jší konstrukce HSV 1 961,97 0

46 Zpevněné plochy HSV 108 451,10 9

56
P odkladní vrs tvy  kom unikací a zpevněných 

ploch
HSV 68 921,30 6

57 K ryty štěrkových a ž iv ičných kom unikací HSV 48 153,56 4

63 P odlahy a podlahové konstrukce HSV 6 693,86 1

91 D op lňu jíc í práce na kom unikaci HSV 35 902,14 3

94 Lešení a s tavební výtahy HSV 2 378,25 0

96 Bourání konstrukcí HSV 67 249,93 6

99 S taven ištn í přesun hm ot HSV 41 087,51 3

711 Izolace proti vodě PSV 48 362,65 4

783 Nátěry PSV 31 438,29 3

789 P ovrchové úpravy konstrukcí PSV 28 313,45 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hm ot PSU 69 383,99 6

VN V edle jš í náklady VN 29 515,96 2

ON O sta tn í náklady ON 67 296,37 6

Cena celkem 1 220 105,84 100
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

0: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší nákladv 29 515,96
1 005111020R Vytyčeni stavby Soubor 1,00000 8 854,79 8 854,79 RTS 18/1 Indiv

Geodetické zaměřeni rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 10 035,42 10 035,42 RTS 18/1 Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

3 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 8 264,47 8 264,47 RTS 18/1 Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 361,28 2 361,28 RTS 18/1 Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 67 296,37
5 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 9 445,10 9 445,10 RTS 18/1 Indiv

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součásti požadavků objednatele.

6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 770,96 1 770,96 RTS 18/1 Indiv

Náklady spojené s účasti zhotovitele na předáni a převzetí staveniště.

7 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 361,28 2 361,28 RTS 18/1 Indiv

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 15 938,61 15 938,61 RTS 18/1 Indiv

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

9 005293 První hlavní prohlídka mostu Soubor 1,00000 10 625,74 10 625,74 Vlastní Indiv

10 005294 Mostní list Soubor 1,00000 10 625.74 10 625,74 Vlastní Indiv

11 005295 Geodetické zaměření skutečného provedení objížďky Soubor 1,00000 7 674,15 7 674,15 Vlastní Indiv

12 00596 Autorský dozor Soubor 1,00000 7 083,83 7 083,83 Vlastní Indiv

13 00597 Fotodokumentace stavby Soubor 1,00000 1 770,96 1 770,96 Vlastní Indiv
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

0: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Celkem 96 812,33
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

0: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 82 822,18
1 1 1 3 1 O 7 6 3 O R 0 O O d s t r a n ě n i  p o d k la d ů  n e b o  k ry tů  z  k a m e n iv a  h r u b é h o  d r c e n é h o ,  v  p lo š e  je d n o t l iv ě  n a d  5 0  m 2 , 

t lo u š ť k a  v r s tv v  3 0 0  m m

m 2 7 0 ,1 6 0 0 0 5 8 .0 6 4  0 7 3 ,4 9 8 2 2 -1 R T S  1 8 / I R T S  1 8 / 1

s tá v a jí c í  k o m u n ik a c e  : 2 3 ,8 7 + 4 6 ,2 9  7 0 ,1 6

2  1 1 3 1 0 83 O 9 R O O  O d s t r a n ě n i  p o d k la d ů  n e b o  k ry tů  ž iv ič n ý c h ,  v  p lo š e  je d n o t l iv ě  d o  5 0  m 2 , t lo u š ť k a  v r s tv y  9 0  m m m 2  ] 7 0 ,1 6 0 0 0 1 0 0 ,9 7 7  0 8 4 ,0 6  8 2 2 -1  R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

s tá v a jí c í  k o m u n ik a c e  : 2 3 ,8 7 + 4 6 ,2 9  7 0 ,1 6

3  1 1 5 0 0 1 1 0 6 R 0 0  P ř e v e d e n í  v o d y  p ř i p r ů m ě r u  p o t r u b í  D N  p ř e s  6 0 0  d o  9 0 0  m m  m  4 0 ,0 0 0 0 0 1 0 0 0 ,5 9 4 0  0 2 3 ,6 0  8 0 0 -1  R T S  1 8 / 1 |R T S  1 8 / 1

z ís k a n é  p ř i č e r p á n í ,  p o t r u b ím  n e b o  ž la b y  M o n tá ž ,  d e m o n tá ž  a  o p o t ř e b e n í  p o t r u b í  n e b o  ž la b u  a  je h o  u tě s n ě n i  p o  d o b u  p ro v o z u .  V č e tn ě  n u tn é  p o d p ě r n é  

k o n s t r u k c e .

p ř e v e d e n í  v o d o te č e  : 4 0  4 0

4 1 1 5 1 0 1 2 0 2 R O 0 Č e r p á n í  v o d y  n a  d o p r a v n í  v ý š k u  d o  1 0  m  

s  u v a ž o v a n v m  n r ů m ě r n v m  p ř í to k e m  p ře s  5 0 0  d o  1 0 0 0  l /m in

h 1 6 0 ,0 0 0 0 0 9 4 ,4 5 1 5  1 1 2 .0 0 i
OOCO

R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

n a  v z d á le n o s t  o d  h la d in y  v o d y  v  j ím c e  p o  v ý š k u  r o v in y  p r o lo ž e n é  o s o u  n e jv y š š íh o  b o d u  v ý t la č n é h o  p o t ru b í .  V č e tn ě  o d p a d n í  p o t r u b í  v  d é lc e  d o  2 0  m .

5  1 1 5 1 0 1 3 0 2 R 0 0 P o h o to v o s t  z á lo ž n í  č e r p a c í  s o u p r a v y  n a  d o p r a v n í  v ý š k u  d o  1 0  m  d e n  

s  u v a ž o v a n v m  n r ů m ě r n v m  p ř í to k e m  D ře š  5 0 0  d o  1 0 0 0  l /m in

4 0 ,0 0 0 0 0 2 3 6 ,1 3 9  4 4 5 ,2 0 8 0 0 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

n a  v z d á le n o s t  ( v ý š k u )  o d  h la d in y  v o d y  v  j ím c e  p o  v ý š k u  r o v in y  p r o lo ž e n é  o s o u  n e jv y š š íh o  b o d u  v ý t la č n é h o  p o t ru b í .  V č e tn ě  s a c íh o  a  v ý t la č n é h o  p o t ru b í ,  p ř íp . 

o d o a d n íc h  ž la b ů ,  le š e n í  o o d  č e r p a d lo  a  o o d  p o t r u b í  n e b o  o o d  o d p a d n i  ž la b v  a  z á lo ž n íh o  z d r o ie  e n e ra íe .

6 |  11 -0 1  V ý lo v  v o d o te č e k p l 1 ,0 0 0 0 0  7  0 8 3 ,8 3 7  0 8 3 ,8 3  ] V la s t n i  In d iv

Díl: 12 Odkopávkv a prokopávkv 3 837,00
7  1 2 4 3 0 3 1 0 1 R 0 0  V y k o p á v k y  p ro  k o r y ta  v o d o t e č i  v  h o r n in ě  4 , d o  1 0 0 0  m 3  m 3  1 2 ,4 9 5 5 3 2 7 4 ,0 1 3  4 2 3 ,9 0  8 0 0 -1  R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

s e  s v is lý m  p ř e m ís tě n i  v ý k o p k u  d o  4  m  a  s  p ř e h o z e n ím  v ý k o p k u  n a  v z d á le n o s t  d o  3  m  n e b o  s  n a lo ž e n ím  n a  d o p r a v n í  p ro s t ř e d e k ,  

z p e v n ě n í  k o r y ta  v y k l ín o v a n ý m  k a m e n e m  : ( ( 3 4 ,2 6 + 5 ,1 5 ) * 1 ,1 + 1 3 ,6 9 ) * 0 ,1 5  8 ,5 5 6 1 5  

k a m e n n ý  z á h o z  : 0 ,5 * 0 ,6 * ( 4 ,6 + 4 ,7 5 )  2 ,8 0 5  

z p e v n ě n í  k a m e n e m  d o  b e to n o v é h o  lo ž e  : (2 ,1 1  + 1 ,5 2 ) * 1 ,2 5 * 0 ,2 5  1 ,1 3 4 3 8

8 i1 2 4 3 0 3 1 0 9 R Q 0 V y k o p á v k y  p ro  k o r y ta  v o d o te č í  p ř íp la te k  k  c e n á m  

z a  le p iv o s t  v  h o r n in ě  4

m 3 1 2 ,4 9 5 5 3 3 3 ,0 6 4 1 3 ,1 0 8 0 0 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

s e  s v is lý m  p ř e m ís tě n í  v ý k o p k u  d o  4  m  a  s  p ř e h o z e n ím  v ý k o p k u  n a  v z d á le n o s t  d o  3  m  n e b o  s  n a lo ž e n ím  n a  d o p r a v n í  p ro s t ř e d e k ,

z p e v n ě n í  k o r y ta  v y k l ín o v a n ý m  k a m e n e m  : ( ( 3 4 , 2 6 + 5 ,1 5 ) * 1 ,1 + 1 3 ,6 9 ) * 0 ,1 5  8 ,5 5 6 1 5

k a m e n n ý  z á h o z  : 0 ,5 * 0 ,6 * ( 4 ,6 + 4 ,7 5 )  2 ,8 0 5

z p e v n ě n í  k a m e n e m  d o  b e to n o v é h o  lo ž e  : ( 2 ,1 1 + 1 ,5 2 ) * 1 ,2 5 * 0 ,2 5  1 ,1 3 4 3 8
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

O: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 13 Hloubené vykopávky 8 824,17
9  1 3 2 2 0 1 2 1 2 R 0 0 H lo u b e n í  rý h  š í ř k y  p ř e s  6 0  d o  2 0 0  c m  d o  1 0 0 0  m 3 , v  h o r n in ě  3 , h lo u b e n i  s t r o jn ě m 3 1 4 ,7 2 0 1 0 5 5 3 ,4 2 8  1 4 6 ,4 0 ;  8 0 0 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

z a p a ž e n ý c h  i n e z a p a ž e n ý c h ,  s  u r o v n á n ím  d n a  d o  p ř e d e p s a n é h o  p r o f i lu  a  s p á d u ,  s  p ř íp a d n é  n u tn ý m  p ř e h o z e n ím  v ý k o p k u  n a  v z d á le n o s t  d o  3  m  v e  v ý k o p iš t i .  

s  p ře h o z e n ím  v ý k o p k u  n a  p ř i le h lé m  te r é n u  n a  v z d á le n o s t  d o  5  m  o d  p o d é ln é  o s y  r ý h y  n e b o  s  n a lo ž e n ím  v ý k o p k u  n a  d o p r a v n í  p ro s t ř e d e k ,  

d r e n á ž  : 0 ,2 5 * ( 7 + 6 ,2 + 5 ,4 + 3 )  5 ,4

__________________________p ř e c h o d o v é  k l ín y  : 0 ,4 7 * ( 6 ,3 5 + 6 ,3 5 + 5 ,0 6 + 2 ,0 7 ) _____________________________________________________________________________ 9 ,3 2 0 1 ___________________________________________________________________________________

1 0  1 3 2 2 0 1 2 1 9 R 0 0  | H lo u b e n í  rý h  š í ř k y  p ř e s  6 0  d o  2 0 0  c m  p ř íp la te k  z a  le p iv o s t ,  v  h o r n in ě  3 , | m 3  j 4 ,4 1 6 0 3  1 5 3 ,4 8  6 7 7 ,7 7  8 0 0 -1  R T S 1 8 / I  , R T S 1 8 / I

z a p a ž e n ý c h  i n e z a p a ž e n ý c h ,  s  u r o v n á n ím  d n a  d o  p ř e d e p s a n é h o  p r o f i lu  a  s p á d u ,  s  p ř íp a d n ě  n u tn ý m  p ř e h o z e n ím  v ý k o p k u  n a  v z d á le n o s t  d o  3  m  v e  v ý k o p iš t i ,  

s  p ř e h o z e n ím  v ý k o p k u  n a  p ř i le h lé m  te r é n u  n a  v z d á le n o s t  d o  5  m  o d  p o d é ln é  o s y  r ý h y  n e b o  s  n a lo ž e n ím  v ý k o p k u  n a  d o p r a v n í  p ro s t ř e d e k ,  

d r e n á ž  : 0 ,2 5 * ( 7 + 6 ,2 + 5 ,4 + 3 ) * 0 ,3  1 ,6 2

p ř e c h o d o v é  k l í n y : 0 ,4 7 * ( 6 ,3 5 + 6 ,3 5 + 5 ,0 6 + 2 ,0 7 ) * 0 ,3  2 ,7 9 6 0 3 ______________________  ______________

Díl: 16 Přemístění výkopku 12 689,29
1 1 11 6 2 4 0 1 102 R O O V o d o r o v n é  p ř e m ís tě n i  v ý k o p k u  z  h o r n in y  1 a ž  4 , n a  v z d á le n o s t  p ř e s  1 5 0 0  d o  2  0 0 0  m m 3 2 7 ,2 1 5 6 3 4 6 6 ,2 5 ] 1 2  6 8 9 ,2 9  8 0 0 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

p o  s u c h u ,  b e z  n a lo ž e n i  v ý k o p k u ,  a v š a k  s e  s lo ž e n ím  b e z  ro z h r n u t í ,  z p á te č n í  c e s ta  v o z id la ,  

z p e v n ě n í  k o r y ta  v y k l ín o v a n ý m  k a m e n e m  : ( ( 3 4 ,2 6 + 5 ,1 5 ) * 1 ,1 + 1 3 ,6 9 ) * 0 ,1 5 8 ,5 5 6 1 5

k a m e n n ý  z á h o z  : 0 ,5 * 0 ,6 * ( 4 ,6 + 4 ,7 5 ) 2 ,8 0 5

z p e v n ě n í  k a m e n e m  d o  b e to n o v é h o  lo ž e  : ( 2 ,1 1 + 1 ,5 2 ) * 1 ,2 5 * 0 ,2 5 1 ,1 3 4 3 8

d r e n á ž  : 0 ,2 5 * ( 7 + 6 ,2 + 5 ,4 + 3 ) 5 ,4

p ř e c h o d o v é  k l ín y  : 0 ,4 7 * ( 6 ,3 5 + 6 ,3 5 + 5 ,0 6 + 2 ,0 7 ) 9 ,3 2 0 1

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 1 612,15
1 2 , 1 8 0 4 0 2 1 1 1 R 0 0 Z a lo ž e n í  t r á v n ík u  p a r k o v ý  t r á v n ík ,  v ý s e v e m ,  v  r o v in ě  n e b o  n a  s v a h u  d o  1 :5 m 2 9 ,0 2 5 0 0 1 4 .1 7 | 1 2 7 ,8 8  8 2 3 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 /1

n a  p ů d ě  p ře d e m  p ř ip r a v e n é  s  p o k o s e n ím ,  n a lo ž e n ím ,  o d v o z e m  o d p a d u  d o  2 0  k m  a  s e  s lo ž e n ím ,

ú p r a v a  te r é n u  : ( 4 + 4 ,1 5 + 4 + 5 ,9 ) * 0 ,5 9 .0 2 5

1 3  1 8 1 1 0 1 1O 2R O 0 Ú p r a v a  p lá n ě  v  z á ř e z e c h  v  h o r n in ě  1 a ž  4 , s e  z h u tn ě n ím m 2 7 0 ,1 6 0 0 0 ! 2 0 ,7 0 1 4 5 2 ,3 1  8 0 0 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

v y r o v n á n ím  v ý š k o v ý c h  ro z d í lů ,  p lo c h  v o d o r o v n ý c h  a  p lo c h  d o  s k lo n u  1 : 5 . 

k o m u n ik a c e  z a  m o s te m  : ( 4 6 ,2 9 + 2 3 ,8 7 ) 7 0 ,1 6

1 4  0 0 5 7 2 4 7 2 R s m ě s  t r a v n í  lu č n í ,  d lo u h o d o b á k g 0 ,2 7 0 7 5 1 1 8 ,0 6 3 1 ,9 6  S P C M R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

ú p r a v a  te r é n u  : ( 4 + 4 ,1 5 + 4 + 5 ,9 ) * 0 ,5 * 0 ,0 3 0 ,2 7 0 7 5
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

O: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 8 294,77
1 5  2 1 1 5 7 1 1 1 1 R 0 0 V ý p lň  o d v o d ň o v a c íc h  ž e b e r  š tě r k o p ís k e m  t ř íd ě n ý m m 3 5 ,4 0 0 0 0 1 0 1 9 ,2 4 5  5 0 3 , 9 0 :8 0 0 - 2 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

d o  rý h  b e z  z h u tn ě n í  s  ú p r a v o u  p o v r c h u  v ý p ln ě ,  s  v y tv o ř e n ím  p r ů d u c h ů  z  lo m o v é h o  k a m e n e

d r e n á ž  : 0 ,2 5 * ( 7 + 6 ,2 + 5 ,4 + 3 ) 5 ,4

1 6  2 1 2 7 5 3 1 1 6 R 0 0 P la s to v é  d r e n á ž n í  t r u b k y  m o n tá ž  o h e b n é  p la s to v é  d r e n á ž n í  t r u b k y  d o  r ý h y ,  D N  1 6 0 , b e z  lo ž e m 2 1 ,6 0 0 0 0 4 3 ,7 3 9 4 4 ,5 7  8 2 7 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

d r e n á ž  : ( 7 + 6 ,2 + 5 ,4 + 3 ) 2 1 ,6

1 7  2 1 2 7 5 3 5 1 1 R 0 0 P la s to v é  d r e n á ž n í  t r u b k y  m o n tá ž  d r e n á ž n í  tv a r o v k y ,  , s  je d n ím  s p o je m k u s 2,00000 1 1 8 ,0 7 2 3 6 , 1 4 í 8 2 7 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

d r e n á ž  : 2 2

1 8 2 1 2 7 5 3 5 2 1 R 0 0 P la s to v é  d r e n á ž n í  t r u b k y  m o n tá ž  d r e n á ž n í  tv a r o v k y ,  , s  d v ě m a  s p o j i k u s 2,00000 1 7 7 .1 0 3 5 4 ,2 0  [8 2 7 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

d r e n á ž  : 2 2
1 9  [2 8 6 1 1 2 2 5 .  A R tr u b k a  p la s to v á  d r e n á ž n í  P V C ; o h e b n á ;  p e r fo ro v a n á  p o  c e lé m  o b v o d u ;  D N  1 6 0 ,0  m m m 2 1 ,9 2 4 0 0 2 9 ,5 2 6 4 7 ,2 0  S P C M R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

d r e n á ž  : ( 7 + 6 ,2 + 5 ,4 + 3 ) * 1 ,0 1 5 2 1 ,9 2 4

2 0  2 8 6 1 1 3 1 4 .A R k o le n o  P V C ; 9 0 ,0  °; S D R  2 0 ,6 ;  D  = 1 6 0 ,0  m m ; h la d k é k u s 2 ,0 3 0 0 0 1 8 4 ,1 8 3 7 3 ,8 9  S P C M R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

z a  ru b y  o p ě r : 2 * 1 ,0 1 5 2 ,0 3

21 2 8 6 1 1 3 2 8 .  A R z á tk a  D N  1 6 0 ,0  m m k u s 2 ,0 3 0 0 0 1 1 5 ,7 0 2 3 4 ,8 7  S P C M R T S  1 8 /1 R T S  1 8 /1

z a  r u b y  o p ě r  : 2 * 1 ,0 1 5 2 ,0 3

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 136 909,10
2 2  3 1 7 3 2 1 1 1 8 V 0 1 Ř ím s y  z e  ž e le z o v é h o  b e to n u  C  3 0 /3 7 ,  X F 4 m 3 5 ,7 3 0 9 7 4  3 6 3 .5 7 2 5  0 0 7 ,4 9 V la s t n i K a lk u l

ř í m s y :
ře z  1 : 0 ,3 3 4 * ( 6 ,4 4 + 6 ,6 3 ) /2 + 0 ,2 5 6 * 3 ,8 5 + 0 ,0 5 7 * ( 1 ,2 7 + 1 ,7 2 + 1 ,0 5 - 0 ,7 5 ) 3 ,3 5 5 8 2

ře z  2  : 0 ,1 6 4 * 2 ,7 2 0 ,4 4 6 0 8

ře z  3  : 0 ,2 4 7 * ( 3 ,8 7 + 3 ,9 4 ) 1 ,9 2 9 0 7

2 3 ,3 1 7 3 5 3 1 2 1 R 0 0 B e d n ě n í  m o s tn íc h  ř ím s  z ř íz e n í  b e d n ě n í m 2 2 2 ,1 5 8 0 6 1 8 0 9 ,7 5 4 0  1 0 0 ,5 5  8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

ja k é h o k o l iv  tv a r u ,  p ř im ý c h ,  z a lo m e n ý c h  n e b o  j in a k  z a k ř iv e n ý c h ,  

ř ím s y  :

ře z  1 : 0 ,7 5 * ( 6 ,6 3 + 1 ,2 7 + 1 ,7 2 + 1 ,0 5 - 0 ,7 5 ) + 0 ,2 8 * ( 6 ,4 4 + 3 ,0 7 ) + 0 ,2 5 6 * ( 1 ,0 8 * 2 + 1 ,1 6 + 0 ,8 )  

ře z  2  : 0 ,1 6 4 * ( 0 ,6 1 + 0 ,7 ) + 0 ,3 8 * ( 2 ,7 2 + 0 ,2 ) + 0 ,2 9 * 2 ,2 2  

ře z  3  : 0 ,2 4 7 * 4 + ( 0 ,7 5 + 0 ,2 8 ) * ( 3 ,8 7 + 3 ,9 4 )

1 1 ,1 5 7 5 2

1 ,9 6 8 2 4

9 ,0 3 2 3
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

O: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

2 4  3 1 7 3 5 3 2 2 1 R 0 0 B e d n ě n í  m o s tn íc h  ř ím s  o d s t r a n ě n í  b e d n ě n í m 2 2 2 ,1 5 8 0 6 1 7 0 ,5 1 3  7 7 8 ,1 7 :8 2 1 - 1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

ja k é h o k o l iv  tv a r u ,  p ř ím ý c h ,  z a lo m e n ý c h  n e b o  j in a k  z a k ř iv e n ý c h ,

2 5  3 1 7 3 6 1 2 1 4 R 0 0 V ý z tu ž  ř ím s  z e  ž e le z o b e to n u  o c e l 1 0  5 0 5 t 0 ,4 6 4 6 3 3 9  6 7 9 ,0 8 18  4 3 6 ,0 9  8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

ř í m s y :
ře z  1 : ( 3 ,0 2 * 4 5 + 2 9 * 6 ,6 3 + ( 2 ,9 5 + 3 ,7 ) /2 *2 1  + 3 1  * 3 , 0 7 ) * 0 ,6 1 7 * 1 ,0 5 /1 0 0 0

ře z  2  : ( 1 ,3 3 * 1 8 + 1 2 * 2 ,7 2 ) * 0 ,6 1 7 * 1 ,0 5 /1 0 0 0

ře z  3  : ( ( 1 ,5 + 1 ,5 2 ) ‘ 2 7 + 2 2 * ( 3 ,8 7 + 3 ,9 4 ) /2 ) * 0 ,6 1 7 * 1 ,0 5 /1 0 0 0

0 ,3 1 9 5

0 ,0 3 6 6 6

0 ,1 0 8 4 8

2 6  j 3 1 -0 1 D + M  p o d e z d ě n í  p o d e m le tý c h  č á s t í  k ř íd la  m o s tu k u s 1 ,0 0 0 0 0 2 3  6 1 2 ,7 6 2 3  6 1 2 ,7 6 V la s tn í In d iv

2 7 3 1 -0 2 D + M  r o z e b r á n í  r o z p a d lé  č á s t i  s tá v a jí c íh o  k ř íd la  a  n o v é  v y z d ě n í k u s 1 ,0 0 0 0 0 2 5  9 7 4 ,0 4 2 5  9 7 4 ,0 4 V la s tn í In d iv

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry .stojky 69 314,78
2 8 13 3 4 3 2 3 1 1 8 V 0 2 O p ě r y  z  B Ž  z  c e m .p o r t la n d s k ý c h  C 3 0 /3 7  t l .n a d  4 5  c m ,  X F 4 m 3 7 ,6 7 5 4 0 3  6 3 8 .4 0 2 7  9 2 6 ,1 8 V la s t n i K a lk u l

ú lo ž n ý  p rá h  : 0 ,3 7 4 * ( 6 ,3 5 + 6 ,3 6 + 0 ,1 4 )

n o v ý  Ž B  v ě n e c  k a m e n n ý c h  k ř íd e l p o d  ř ím s a m i : 0 ,3 * ( 1 ,6 + 7 ,2 2 + 3 ,8 3 - 0 ,2 5 * ( 2 ,7 2 + 6 ,6 3 + 1 ,2 7 + 1 ,7 2 ) )

4 ,8 0 5 9

2 ,8 6 9 5

2 9  3 3 4 3 5 1 1 1 1 R 0 0 B e d n ě n í  k o n s t r u k c í  b e d n ě n í  o p ě r ,  p il í ř ů  a  ú lo ž n ý c h  p ra h ů ,  , z ř íz e n í m 2 3 3 ,5 8 3 0 0 7 6 1 ,6 1 2 5  5 7 7 ,1 5  8 2 1 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

m o s tn íc h  s v is lý c h ,  š ik m ý c h ,  p ř ím ý c h ,  z a k ř iv e n ý c h  i s k lo n ě n ý c h  v ý š k y  d o  2 0  m , o p e r ,  p il í ř ů  a  ú lo ž n ý c h  p ra h ů ,  s tě n  a  k ř íd e l ž e b r o v ý c h  i d e s k o v ý c h  t l.  d o  4 5

c m ,  s lo u p ů  č tv e r c o v ý c h ,  o b d é ln ík o v ý c h  a  m n o h o ú h e ln ík o v ý c h  p r ů ř e z o v é  p lo c h y  d o  0 ,9  m 2 , s lo u p ů  k r u h o v ý c h  a  o v á ln ý c h ,

ú lo ž n ý  p rá h  : 0 ,3 7 4 * 4 + 1 ,8 2 * ( 6 ,3 5 + 6 ,3 6 + 0 ,1 4 )  2 4 ,8 8 3

n o v ý  Ž B  v ě n e c  k a m e n n ý c h  k ř íd e l  p o d  ř ím s a m i : 8 ,7

0 .3 * ( 2 . 7 2 + 2 ,6 7 + 0 .1 8 + 0 .3 6 + 6 .6 3 + 6 ,4 4 + 1 .0 8 + 1 .1  +1 .2 7 + 1 .7 2 + 0 .8 5 + 0 .9 1 + 3 .0 7 1

3 0 |3 3 4 3 5 1 2 1 1 R 0 0 B e d n ě n í  k o n s t r u k c í  b e d n ě n í  o p ě r ,  p il í ř ů  a  ú lo ž n ý c h  p ra h ů ,  . o d s t r a n ě n í m 2 3 3 ,5 8 3 0 0 6 3 ,2 8 2  1 2 5 ,1 3  8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

m o s tn íc h  s v is lý c h ,  š ik m ý c h ,  p ř ím ý c h ,  z a k ř iv e n ý c h  i s k lo n ě n ý c h  v ý š k y  d o  2 0  m , o p ě r ,  p il í ř ů  a  ú lo ž n ý c h  p ra h ů ,  s tě n  a  k ř íd e l ž e b r o v ý c h  i d e s k o v ý c h  t l .  d o  4 5  

c m .  s ío u d ů  č tv e r c o v ý c h ,  o b d é ln ík o v ý c h  a  m n o h o ú h e ln ík o v ý c h  o r ů ř e z o v é  o lo c h v  d o  0 .9  m 2 ,  s lo u p ů  k r u h o v ý c h  a  o v á ln ý c h .

3 1 13 3 4 3 6 1 1 1 4 R 0 0 V ý z tu ž  o p é r  p r ů m ě r  d o  1 2  m m , o c e l 1 0  5 0 5 t 0 ,3 5 8 9 4  3 8 1 2 9 , 8 4 1 3  6 8 6 ,3 2  8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

-  m o s tn íc h  p o d p ě r ,  p il í ř ů ,  k ř íd e l,  s tě n ,  ú lo ž n ý c h  p ra h ů  a  s lo u p ů  z e  ž e le z o v é h o  

n e b o  p ř e d p ja té h o  b e to n u  p r ů m ě r  d o  1 2  m m  i p r ů m ě r  p ř e s  1 2  m m , 

ú lo ž n ý  p rá h  : ( ( 1 ,8 2 + 1 ,8 6 ) * 4 3 * 2 * 0 ,6 1 7 + 0 ,3 * 4 3 * 2 * 0 ,3 8 5 ) * 1 ,0 5 /1 0 0 0  

n o v ý  Ž B  v ě n e c  k a m e n n ý c h  k ř íd e l  p o d  ř ím s a m i : 0 ,3 * (1 ,6 + 7 ,2 2 + 3 ,8 3 -  

0 .2 5 * ( 2 .7 2 + 6 .6 3 + 1 .2 7 + 1 .7 2 ) 1 * 0 .0 5

0 ,2 1 5 4 6

0 ,1 4 3 4 8

Díl: 34 Stěny a příčky 125 584,49 I

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 11



V



Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

0: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň
3 2 3 4 8 1 7 1 1 1 1 R 0 0 O s a z e n í  z á b r a d l í  o c e lo v é h o  o s a z e n í  z á b r a d l i  o c e lo v é h o  n a  m o s tě  p ř ím é m  n e b o  v  o b lo u k u  v č e tn ě  

s o o ie n í  d í lc ů  h m o tn o s t i  d o  1 0 0  k a /m

m 1 9 ,3 4 0 0 0 1 7 7 0 ,9 6 3 4  2 5 0 ,3 7 8 2 1 -1 R T S  1 8 /  I R T S  1 8 /  I

n a  m o s tě  p ř ím é m  n e b o  v  o b lo u k u  v č e tn ě  s p o je n í  d í lc ů  

s  v o d o r o v n o u  v ý p ln i  : 2 ,6 3 2 ,6 3

s e  s v is lo u  v ý p ln í : 1 0 ,0 9 + 6 ,6 2 1 6 ,7 1

3 3 15 5 3 9 5 1  O O .A R z á b r a d l í  t r u b k o v é m 1 9 ,3 4 0 0 0  4  7 2 2 ,5 5 91 3 3 4 ,1 2  S P C M R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

s  v o d o r o v n o u  v ý p ln í  : 2 ,6 3 2 ,6 3

s e  s v is lo u  v ý p ln í : 1 0 ,0 9 + 6 ,6 2 1 6 ,7 1

Díl: 42 Vodorovné nosné konstrukce 115107,58
3 4  4 2 1 3 2 1 1 1 8 V 0 2 M o s tn í  k o n s t r u k c e ,  d e s k y  n e b o  k le n b y  z  Ž B , C  3 0 /3 7 ,  X F 2 m 3 6 ,5 1 3 8 8 4  0 2 0 .4 9 2 6  1 8 8 ,9 9 V la s t n i K a lk u l

d e s k a  : 1 ,6 8 1 * 3 ,8 7 5 6 ,5 1 3 8 8

3 5  4 2 1 3 5 1 1 1 1 R 0 0 B e d n ě n í  k o n s t r u k c í  d e s k o v ý c h  z ř íz e n í  b e d n ě n í , m 2 3 0 ,1 9 4 0 3 1 5 4 8 ,4 5 4 6  7 5 3 ,9 5  8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

m o s tů  z  b e to n u  ž e le z o v é h o  n e b o  p ř e d p ja té h o  p ln é h o  p rů ře z u ,  

d e s k a  : 6 ,3 5 5 * 3 ,8 7 5 + 0 ,2 8 * ( 3 ,8 8 5 + 3 ,9 9 5 ) + 1 ,6 8 1 * 2 3 0 ,1 9 4 0 3

3 6 j4 2 1 3 5 1 2 1 1 R O O B e d n ě n í  k o n s t r u k c í  d e s k o v ý c h  o d s t r a n ě n í  b e d n ě n í , m 2 3 0 ,1 9 4 0 3 6 2 ,5 6 1 8 8 8 ,9 4  8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

m o s tů  z  b e to n u  ž e le z o v é h o  n e b o  p ř e d p ja té h o  p ln é h o  p r ů ře z u ,  

d e s k a  : 6 ,3 5 5 * 3 ,8 7 5 + 0 ,2 8 * ( 3 ,8 8 5 + 3 ,9 9 5 ) + 1 ,6 8 1  *2 3 0 ,1 9 4 0 3

3 7  4 2 1 3 6 1 1 1 4 R 0 0 V ý z tu ž  d e s e k  p r ů m ě r  d o  1 2  m m , o c e l 1 0  5 0 5 0 ,4 6 2 9 3 4 2  0 4 5 ,4 7 1 9  4 6 4 ,1 1 8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

d e s k a  : ( 6 ,4 3 * 2 5 * 0 ,8 9 + 6 ,4 3 * 2 5 * 0 ,8 9 + 4 ,1 4 * 4 2 * 0 ,8 9 ) ‘ 1 .0 5 /1 0 0 Q 0 ,4 6 2 9 3

3 8  4 2 1 3 6 1 3 1 4 R 0 0 V ý z tu ž  d e s e k  p r ů m ě r  p ř e s  1 2  m m , o c e l 1 0  5 0 5 t
0 ,2 8 8 4 7 4 1  2 4 4 ,1 2 11 8 9 7 ,6 9  8 2 1 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

d e s k a  : ( 4 ,1 4 * 4 2 * 1 ,5 8 ) * 1 ,0 5 /1 0 0 0 0 ,2 8 8 4 7

3 9 4 2 8 3 8 1 2 1 1 R 0 0 K lo u b y  z e  ž e le z o v é h o  b e to n u  n o s n o s t  d o  5 0  t m 1 2 ,7 1 0 0 0 7 0 1 .3 3 8  9 1 3 ,9 0  8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

v r u b o v é  F r e y s s in e to v y  s  b e d n ě n ím ,  s e  z ř íz e n ím  a  o d s t r a n ě n ím  v ý p ln ě ,  v y b e to n o v á n ím  a  o d b e d n é n im ,

ú lo ž n ý  p r á h  : 6 ,3 6 + 6 ,3 5 1 2 ,7 1

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 961,97
4 0  4 5 1 3 1 1 8 2 1 R 0 0 P o d k la d  p o d  d la ž b u  z  b e to n u  v o d o s ta v e b n íh o  t lo u š ť k a  p ř e s  1 0 0  d o  1 5 0  m m m 2 4 ,5 3 7 5 0 4 3 2 .3 9 1 9 6 1 ,9 7  8 3 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

z p e v n ě n í  k a m e n e m  d o  b e to n o v é h o  lo ž e  : ( 2 .1 1 + 1 ,5 2 ) * 1 ,2 5 4 ,5 3 7 5

Díl: 46 Zpevněné plochy 108 451,10 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

O: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

41 4 6 1 2 1 1 7 2 1 R 0 0 P a tk a  z  lo m o v é h o  k a m e n e  s  v y s p á r o v á n ím  c e m e n to v o u  m a lto u m 3 2 ,8 0 5 0 0 4  0 9 8 ,9 7 11 4 9 7 ,6 1 8 3 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

lo m a ř s k y  u p r a v e n é h o  p ro  d la ž b u

V č e tn é  ú p r a v y  p o v r c h u  v id i te ln ý c h  č á s t i  p a tk y ,  

k a m e n n ý  z á h o z  : 0 ,5 * 0 ,6 * ( 4 ,6 + 4 ,7 5 ) 2 ,8 0 5

4 2  j 4 6 3 2 1 2 1 1 1 R 0 0 R o v n a n in a  z  lo m o v é h o  k a m e n e  v v y k l ín o v á n í  s p á r  a  d u t in  ú lo m k y  k a m e n e , m 3 8 ,5 5 6 1 5 8  1 0 4 ,3 0 6 9  3 4 1 ,6 1 8 3 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

u p r a v e n é h o ,  t ř íd ě n é h o ,  ja k é k o l iv  t lo u š ť k y  ro v n a n in y

z p e v n ě n i  k o r y ta  v y k l ín o v a n ý m  k a m e n e m  : ( ( 3 4 ,2 6 + 5 ,1 5 ) * 1 ,1 + 1 3 ,6 9 ) * 0 ,1 5 8 ,5 5 6 1 5

4 3 4 6 3 2 1 2 1 9 1 R 0 0 R o v n a n in a  z  lo m o v é h o  k a m e n e  p ř íp la te k  z a  v y p r a c o v á n í  l íc e  r o v n a n in y  z  lo m o v é h o  k a m e n iv a m 2 5 7 ,0 4 1 0 0 1 1 1 ,7 7 6  3 7 5 ,4 7  8 3 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

u p r a v e n é h o ,  t ř í d ě n é h o ,  ja k é k o l iv  t lo u š ť k y  ro v n a n in y

z p e v n ě n í  k o r y ta  v y k l ín o v a n ý m  k a m e n e m  : ( ( 3 4 ,2 6 + 5 ,1 5 ) * 1 ,1 + 1 3 ,6 9 ) 5 7 ,0 4 1

4 4  4 6 5 5 1 3 1 2 6 T 0 0 D la ž b a  z  k a m e n e  n a  M C , s  v y s p á r o v  M C s , t l.  1 5  c m m 2 4 ,5 3 7 5 0 4  6 8 0 ,2 0 21  2 3 6 ,4 1 V la s tn í K a lk u l

z p e v n ě n í  k a m e n e m  d o  b e to n o v é h o  lo ž e  : ( 2 ,1 1 + 1 ,5 2 ) * 1 ,2 5 4 ,5 3 7 5

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 68 921,30
4 5 5 6 4 8 5 1 1 1 1 R 0 0 P o d k la d  z e  š tě r k o d r t i  s  r o z p r o s t ř e n ím  a  z h u tn ě n ím  f r a k c e  0 - 6 3  m m , t lo u š ť k a  p o  z h u t n ě n í  1 5 0

m m

m 2 7 0 ,1 6 0 0 0 1 3 1 ,4 4 9  2 2 1 ,8 3 8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

k o m u n ik a c e  z a  m o s te m  : ( 4 6 ,2 9 + 2 3 ,8 7 ) 7 0 ,1 6

4 6  5 6 7 1 2 2 1 1 4 R 0 0 P o d k la d  z  k a m e n iv a  z p e v n ě n é h o  c e m e n te m  K Z C  1, t lo u š ť k a  p o  z h u t n ě n i  1 5 0  m m m 2 7 0 ,1 6 0 0 0 2 8 9 ,9 5 2 0  3 4 2 ,8 9  8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

b e z  d ila ta č n íc h  s p á r ,  s  r o z p r o s t ř e n ím  a  z h u tn ě n ím ,  o š e t ř e n ím  p o v r c h u  p o d k la d u  v o d o u  

k o m u n ik a c e  z a  m o s te m  : ( 4 6 ,2 9 + 2 3 ,8 7 ) 7 0 ,1 6

4 7 j 5 6 7 2 2 1 1 2 5 R 0 0 P o d k la d  z  m e z e r o v i té h o  b e to n u  M C B  t lo u š ť k y  2 5 0  m m m 2 9 ,3 2 0 1 0 5 3 5 ,7 3 4  9 9 3 ,0 6  8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

p ř e c h o d o v é  k l ín y  : 0 , 4 7 '( 6 , 3 5 + 6 ,3 5 + 5 ,0 6 + 2 ,0 7 ) 9 ,3 2 0 1

4 8 5 6 8 1 1 1 1 1 1 R 0 0 V y z tu ž e n í  p o d k la d n í  v r s tv y  z  g e o te x t i l ie ,  s k lo n  p o v r c h u  d o  1 :5 , ro le  š í ř k y  3  m m 2 2 5 ,4 2 0 0 0 1 5 ,3 5 3 9 0 ,2 0  8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

v ý z tu ž n á  g e o te x t i l ie  m e z i o b r u s n é  v r s tv y  : ( 6 ,3 5 + 6 ,3 6 ) * 2 2 5 ,4 2

4 9 ! 5 6 9 9 0 3 3 1 1 R 0 0 Z ř í z e n í  z e m n íc h  k r a jn ic  z  h o rn in  ja k é k o l iv  t ř í d y  s e  z h u tn ě n ím m 3 1 ,3 5 3 7 5 2 6 1 ,6 5 3 5 4 ,2 1 8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

ú p r a v a  te r é n u  : ( 4 + 4 ,1 5 + 4 + 5 ,9 ) * 0 ,3 * 0 ,2 5 1 ,3 5 3 7 5

5 0 5 7 7 1 4 2 1 2 2 R 0 0 B e to n  a s fa l t o v ý  s  r o z p r o s t ř e n ím  a  z h u tn ě n ím  v  p ru h u  š í ř k y  p ře s  3  m , A C L  1 6 + , t lo u š ť k y  5 0  m m , 

D lo c h v  D ře š  1 0 0 0  m 2

m 2 9 2 ,1 7 0 0 0 3 3 4 ,5 2 3 0  8 3 2 ,7 1 8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

k o m u n ik a c e  z a  m o s te m  : ( 4 6 ,2 9 + 2 3 ,8 7 )  7 0 ,1 6
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____________________ Položkový soupis prací a dodávek

Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod RadhoštěmS:

O: 01

R: 01

Oprava mostu

Stavební řešení

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
k o m u n ik a c e  n a  m o s tě  : 2 2 ,0 1 2 2 ,0 1

51 6 9 3 6 6 0 6 4 R g e o t e x t i l ie  P P ; fu n k c e  d re n á ž n í ,  s e p a r a č n í ,  v ý z tu ž n á ,  f i l t r a č n í :  p lo š n á  h m o t n o s t  1 0 0 0  g /m 2 ;  tl. p ř i m 2 2 6 ,8 1 8 1 0 1 0 3 .9 0 2  7 8 6 ,4 0 S P C M R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

l 2 k P a  8 .0 0  m m

v ý z tu ž n á  g e o te x t i l ie  m e z i o b r u s n é  v r s tv y  : ( 6 ,3 5 + 6 .3 6 ) * 2 * 1 ,0 5 5 2 6 ,8 1 8 1

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 48 153,56
5 2 5 7 3 2 1 1 1 1 1 R 0 0 P o s t ř ik  ž iv ič n ý  s p o jo v a c í  b e z  p o s y p u  k a m e n iv e m  z  a s fa lt u  s i ln ič n íh o ,  v  m n o ž s tv í  o d  0 ,5  d o  0 ,7  

k a /m 2

m 2 1 6 2 ,3 3 0 0 0 3 1 ,8 8 5  1 7 5 ,0 8 8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

k o m u n ik a c e  z a  m o s te m  : ( 4 6 ,2 9 + 2 3 ,8 7 ) * 2 1 4 0 ,3 2

k o m u n ik a c e  n a  m o s tě  : 2 2 ,0 1 2 2 ,0 1

5 3 5 7 7 1 3 2 2 1 1 R 0 0 B e to n  a s fa l t o v ý  s  r o z p r o s t ř e n ím  a  z h u tn ě n ím  v  p r u h u  š í ř k y  p ř e s  3  m , A C O  8  n e b o  A C O  1 1 , 

t lo u š ř k v  4 0  m m . D lo c h v  o ř e š  1 0 0 0  m 2

m 2 9 2 ,1 7 0 0 0 3 4 1 ,7 6 31  5 0 0 ,0 2 8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

k o m u n ik a c e  z a  m o s te m  : ( 4 6 ,2 9 + 2 3 ,8 7 ) 7 0 ,1 6

k o m u n ik a c e  n a  m o s tě  : 2 2 ,0 1 2 2 .0 1

5 4  5 7 5 C 3 1 O A 0 L IT Ý  A S F A L T  M A  IV  ( O C H R A N A  M O S T N Í IZ O L A C E )  8  T L .  3 0 M M M 2 2 0 ,6 8 5 6 3 5 5 4 ,9 0 11 4 7 8 ,4 6 R T S  1 8 /1 E X P  1 7

d e s k a  : 6 ,3 5 5 * 3 ,8 7 5 2 4 ,6 2 5 6 3

- 0 ,5 * ( 3 ,8 8 5 + 3 ,9 9 5 ) -3 .9 4

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 693,86
5 5 6 3 1 3 1 3 5 1 1 R 0 0 M a z a n in a  z  b e to n u  p r o s té h o  t l.  p ř e s  8 0  d o  1 2 0  m m  t ř íd y  C  - /1 2 ,5 m 3 1 ,7 1 5 8 5 3  0 8 0 ,3 7 5  2 8 5 ,4 5  8 0 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

( z  k a m e n iv a )  h la z e n á  d ř e v ě n ý m  h la d í tk e m  

V č e tn ě  v y tv o ř e n í  d ila ta č n íc h  s p á r ,  b e z  z a p ln ě n í ,  

p o d k la d n í  b e to n  p ra h ů  : 0 ,1 * 1 ,3 5 * ( 6 ,3 5 + 6 ,3 6 ) 1 ,7 1 5 8 5

5 6  6 3 1 3 5 1 1 0 1 R 0 0 B e d n ě n í  s tě n ,  rý h  a  o tv o r ů  v  p o d la h á c h  z ř íz e n í m 2 2 ,8 1 8 0 0 4 4 0 .7 6 1 2 4 2 ,0 6  8 0 1 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

p o d k la d n í  b e to n  p r a h ů  : 0 ,1  * ( 1 .3 8 * 2 + 6 .3 5 * 2 + 6 ,3 6 * 2 } 2 ,8 1 8

5 7  6 3 1 3 5 1 102R O O B e d n ě n í  s tě n ,  r ý h  a  o tv o r ů  v  p o d la h á c h  o d s t r a n ě n í m 2 2 ,8 1 8 0 0 5 9 ,0 3 1 6 6 ,3 5 ;  8 0 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 35 902,14
5 8  9 1 4 9 9 1 0 0 1 R 0 0 D o č a s n é  d o p r a v n í  z n a č e n í  m o n tá ž  , d o p r a v n í  z n a č k y  v č e tn ě  s to ja n u k u s 3 ,0 0 0 0 0 5 3 1 .2 9 1 5 9 3 ,8 7  i 8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

B 1 : 2 2

D 9 b  : 1 1

5 9  9 1 4 9 9 1 0 0 3 R 0 Q D o č a s n é  d o p r a v n í  z n a č e n í  m o n t á ž  , z á b r a n y  v č e tn ě  s lo u p k ů  a  p o d s ta v c ů k u s 2 ,0 0 0 0 0 4 7 2 .2 6 9 4 4 ,5 2 8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

0: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Z 2  : 2 2

6 0  9 1 4 9 9 1 0 0 7 R 0 0 D o č a s n é  d o p r a v n í  z n a č e n í  m o n tá ž  , v ý s t r a ž n ý c h  s v ě te l  d o  3  k s  v č e tn ě  b a te r ií s a d a 2 ,0 0 0 0 0 6 4 9 .3 5 1 2 9 8 ,7 0 ,8 2 2 - 1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

S 7  : 2 2

61 9 1 4 9 9 2 0 0 1 R 0 0 D o č a s n é  d o p r a v n í  z n a č e n í  v la s tn í  n á je m ,  d o p r a v n í  z n a č k y  v č e tn ě  s to ja n u k u s 1 2 0 ,0 0 0 0 0 5 6 .6 7 6  8 0 0 ,4 0  8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

B1 : 2 * 4 0 8 0

D 9 b  : 1 *4 0 4 0

6 2  9 1 4 9 9 2 0 0 3 R 0 Q D o č a s n é  d o p r a v n í  z n a č e n í  v la s tn í  n á je m , z á b r a n y  v č e tn ě  s lo u p k ů  a  p o d s ta v c ů k u s 8 0 ,0 0 0 0 0 5 3 ,1 3 4  2 5 0 ,4 0  8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

Z 2  : 2 *4 0 8 0

6 3 9 1 4 9 9 2 0 0 7 R 0 0 D o č a s n é  d o p r a v n í  z n a č e n í  v la s tn í  n á je m ,  v ý s t r a ž n ý c h  s v ě te l  d o  3  k s  v č e tn ě  b a te r ií s a d a 8 0 ,0 0 0 0 0 1 8 8 ,9 0 1 5  1 1 2 ,0 0 '8 2 2 - 1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

S 7  : 2 * 4 0 8 0

6 4  9 1 4 9 9 3 0 0 1 R 0 0 D e m o n tá ž  d o č a s n é h o  d o p r a v n íh o  z n a č e n í  z n a č k y  v č e tn ě  s to ja n u k u s 3 ,0 0 0 0 0  3 5 4 .1 9 1 0 6 2 , 5 7 18 2 2 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

B1 : 2 2
D 9 b  : 1 1

6 5 9 1 4 9 9 3 0 0 3 R Q 0 D e m o n tá ž  d o č a s n é h o  d o p r a v n íh o  z n a č e n í  z á b r a n y  v č e tn ě  s lo u p k ů  a  p o d s ta v c ů k u s 2 ,0 0 0 0 0  3 5 4 ,1 9 7 0 8 , 3 8 18 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

Z 2  : 2 2
6 6  9 1 4 9 9 3 0 0 7 R 0 0 D e m o n tá ž  d o č a s n é h o  d o p r a v n íh o  z n a č e n í  v ý s t r a ž n ý c h  s v ě te l  d o  3  k s  v č e tn ě  b a te r ií s a d a 2 ,0 0 0 0 0 ;  4 7 2 ,2 6 9 4 4 ,5 2  8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

S 7 : 2 2

6 7 9 1 9 7 3 1 1 2 2 R 0 0  iZ a r o v n á n í  s ty č n é  p lo c h y  p o d k la d u  n e b o  k ry tu  ž iv ič n é ,  t lo u š ť k y  p ř e s  5 0  d o  1 0 0  m m m 7 ,3 6 0 0 0 7 6 .7 4 5 6 4 ,8 1 8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

p o d é l v y b o u r a n é  č á s t i  k o m u n ik a c e  n e b o  z p e v n ě n é  p lo c h y

n a p o je n í  n a  s tá v a jí c í  v o z o v k u  : 3 ,6 1 + 3 ,7 5 7 ,3 6

6 8  9 1 9 7 3 5 1 12R O O  Ř e z á n í  s tá v a jí c íc h  k ry tů  n e b o  p o d k la d ů  ž iv ič n ý c h ,  h lo u b k y  p ře s  5 0  d o  1 0 0  m m m 7 ,3 6 0 0 0 3 5 .4 2 2 6 0 , 6 9 '8 2 2 - 1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

v č e tn ě  s p o t ř e b y  v o d y

n a p o je n í  n a  s tá v a jí c í  v o z o v k u  : 3 ,6 1 + 3 ,7 5 7 ,3 6

6 9  9 1 3 5 5  O A O E V ID E N Č N Í  Č ÍS L O  M O S T U k u s 1 ,0 0 0 0 0 2  3 6 1 ,2 8 2  3 6 1 ,2 8 R T S  1 8 / 1 E X P  1 7

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 378,25
7 0  9 4 1 9 5 5 0 0 1 R 0 0 L e š e n í  le h k é  p r a c o v n í  p o m o c n é  p o m o c n é ,  o  v ý š c e  le š e ň o v é  p o d la h y  d o  1 ,2  m m 2 1 8 ,7 5 0 0 0 1 2 6 ,8 4 2  3 7 8 ,2 5  8 0 0 -3 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

2 ,5 * 7 ,5 1 8 ,7 5

Díl: 96 Bourání konstrukcí 67 249,93 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

O: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

71 9 6 2 0 4 1 2 2 1 R 0 0 B o u rá n í  m o s tn íh o  z d iv á  a  p il í ř ů  b o u r á n í  m o s tn íc h  z d í  a  p il í ř ů ,  z  b e to n u  p r o lo ž e n é h o m 3 1 4 ,8 8 2 4 0 1 7 3 5 ,7 7 2 5  8 3 2 ,4 2 8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

U P 1  : 6 ,9 4 * 1 * 1 ,0 8  7 ,4 9 5 2

Ů P 2  : 6 ,8 4 * 1 * 1 ,0 8  7 ,3 8 7 2

7 2  j 9 6 3 0 5 1 1 1 1 R 0 0  B o u rá n í  m o s tn íc h  n o s n ý c h  k o n s t r u k c í  b o u r á n í  m o s tn íc h  k o n s t r u k c í ,  z  ž e le z o b e to n u  [ m 3  j 4 ,3 6 6 6 6 j  6  2 2 6 ,8 4  2 7  1 9 0 ,4 9 ( 8 2 1 - 1  R T S  1 8 /1  R T S 1 8 / I

m o s tn í  d e s k a  : 6 ,8 4 * 2 ,6 6 * 0 ,2 4  4 ,3 6 6 6 6

7 3 9 6 4 0 7 6 3 4 1 R 0 0 V y b o u r á n í  v á lc o v a n ý c h  n o s n ík ů  u lo ž e n ý c h  v e  z d iv u  b e to n o v é m  n e b o  k a m e n n é m  n a  m a ltu  

c e m e n to v o u ,  d é lk v  d o  6  m . h m o tn o s t i  d o  5 5  k a /m

t 1 ,2 0 7 0 8 3 521,37 4  2 5 0 ,5 8 8 0 1 -3 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

v č e tn ě  p o m o c n é h o  le š e n í  o  v ý š c e  p o d la h y  d o  1 9 0 0  m m  a  p ro  z a t íž e n í  d o  1 ,5  k P a  ( 1 5 0  k g /m 2 )  

d e m o n tá ž  s tá v a jí c íh o  m o s tu  : 4 7 ,9 * 3 ,6 * 7 /1 0 0 0 1 ,2 0 7 0 8

7 4 19 6 6 0 7 5 1 4 1 R 0 0 O d s t r a n ě n í  r ů z n ý c h  k o n s t r u k c í  o d s t r a n ě n í  m o s tn íh o  k o v o v é h o  z á b r a d l í ,  v c e lk u m 1 8 ,9 0 0 0 0 3 5 2 ,9 5 6  6 7 0 ,7 6 :8 2 1 - 1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

n a  m o s te c h  k a m e n n ý c h  n e b o  b e to n o v ý c h ,  

d e m o n tá ž  s tá v a jí c íh o  m o s tu  : 2 ,3 3 + 1 0 ,1 7 + 6 ,4 1 8 ,9

7 5 9 6 7 0 4 1 1 1 1 R 0 0 Ú p r a v a  ú lo ž n é  s p á r y  ú p r a v a  ú lo ž n é  s p á r y  p o d  ú lo ž n ý  p rá h  n e b o  p o d  z á v ě r n o u  z íd k u  o d s e k á n ím  

ia k é h o k o l iv  z d iv á ,  v r s tv v  t lo u š ť k v  d o  1 0 0  m m

m 2 1 4 ,8 8 2 4 0 222,12 3  3 0 5 ,6 8 8 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

p o d  ú lo ž n ý  p rá h  n e b o  p o d  z á v ě r n o u  z íd k u ,  

Ú P 1  : 6 ,9 4 * 1 ,0 8  

Ú P 2  : 6 ,8 4 * 1 ,0 8

7 ,4 9 5 2

7 ,3 8 7 2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 41 087,51
7 6 Í 9 9 8 2 1 2 1 1 1 R 0 0 P ř e s u n  h m o t  p ro  m o s ty  z d ě n é ,  m o n o l i t ic k é ,  k o v o v é  v ý š k a  d o  2 0  m , t 1 8 1 ,9 8 8 3 6 225.77| 41  0 8 7 ,5 1 8 2 1 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

b e to n o v é  n e p ř e d p ja té  i p ř e d p ja té  a  m o s ty  s p ř a ž e n é  o c e lo b e t o n o v é  n e b o  k o v o v é  n a  n o v o s ta v b á c h ,  v č e tn ě  p ř íp la tk u  z a  z v ě tš e n ý  p ř e s u n  p ř e s  v y m e z e n o u  

v z d á le n o s t .

Díl: 711 Izolace proti vodě 48 362,65
7 7 7 1 1 4 8 2 0 2 0 R Z 1 Iz o la c e  p ro t i  t la k o v é  v o d ě  p r o f i lo v a n ý m i fó l ie m i s v is lá ,  n a p o je n í  s  p ř e s a h e m , t lo u š ť k a  s  n o p y  8 

m m

m 2 1 2 .4 5 5 8 0 8 2 ,8 1 1 0 3 1 ,4 6 8 0 0 -7 1 1 R T S  1 8 / I R T S  1 8 /1

v č e tn ě  d o d á v k y  f ó l ie  a  d o p lň k ů ,  

z a  d e s k o u  a  p r a h y  : 0 ,9 8 * ( 6 ,3 5 + 6 ,3 6 ) 1 2 ,4 5 5 8

7 8 |7 1 1 4 4 2 O Z 0 IZ O L A C E  M O S T O V E K  C E L O P L O Š N Á  A S F A L T O V Ý M I  P Á S Y  S  P E Č E T ÍC Í  V R S T V O U M 2 1 2 ,4 5 5 8 0 1 271.911 1 5  8 4 2 ,6 6 R T S  1 8 / 1 E X P  1 7

z a  d e s k o u  a  p r a h y  : 0 ,9 8 * ( 6 ,3 5 + 6 ,3 6 ) 1 2 ,4 5 5 8

7 9 |7 1 1 4 5 2 O Z 0 IZ O L A C E  M O S T O V E K  P O D  V O Z O V K O U  A S F A L T O V Ý M I  P Á S Y  S  P E Č E T ÍC Í  V R S T V O U M 2 2 0 ,6 8 5 6 3 1 254,58| 2 5  9 5 1 ,7 8 R T S  1 8 / 1 E X P  1 7
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

0: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

d e s k a  : 6 ,3 5 5 * 3 ,8 7 5 2 4 ,6 2 5 6 3

- 0 ,5 * ( 3 ,8 8 5 + 3 ,9 9 5 ) -3 ,9 4

8 0  7 1 1 4 6 2 O Z 0 IZ O L A C E  M O S T O V E K  P O D  Ř ÍM S O U  A S F A L T O V Ý M I  P Á S Y  S  P E Č E T ÍC Í  V R S T V O U M 2 3 ,9 4 0 0 0 1 3 9 7 ,3 2 5  5 0 5 ,4 4 R T S  1 8 /1 E X P  1 7

0 ,5 * ( 3 ,8 8 5 + 3 ,9 9 5 ) 3 ,9 4

81 9 9 8 7 1 1 1 0 1 R 0 0 P ř e s u n  h m o t  p ro  iz o la c e  p ro t i  v o d ě  s v is le  d o  6  m 0 ,0 0 8 8 4  [ 3  5 4 2 ,0 5 3 1 , 3 1 |8 0 0 -7 1 1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

5 0  m  v o d o r o v n ě  m ě ř e n o  o d  tě ž iš tě  p ů d o r y s n ě  p lo c h y  s k lá d k y  d o  tě ž iš tě  p ů d o r y s n é  p lo c h y  o b je k tu

Díl: 783 Nátěry 31 438,29
8 2 17 8 3 2 5 1 0 1 7 R 0 0 N á tě r y  K D K  e p o x id o v é ,  e p o x id e h to v é  a  e p o x ie s te r o v é  e p o x id o v ý ,  z á k la d n í m 2 4 2 ,5 4 8 0 0  [ 4 1 3 ,7 2 1 7  6 0 2 , 9 6 j8 0 0 - 7 8 3 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

s  v o d o r o v n o u  v ý p l n i: 2 ,6 3 * 1 ,1 * 2 5 ,7 8 6

s e  s v is lo u  v ý p ln í : ( 1 0 ,0 9 + 6 ,6 2 ) * 1 ,1 * 2 3 6 ,7 6 2

8 3 1 7 8 3 2 7 1 0 0 1 R 0 0 N á tě r y  k o v .s ta v .d o p lň k .  k o n s t r u k c í  p o ly u r e ta n o v é  je d n o n á s o b n é  + 2 x  e m a il m 2 4 2 ,5 4 8 0 0 3 2 5 .1 7 1 3  8 3 5 , 3 3 18 0 0 - 7 8 3 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

s  v o d o r o v n o u  v ý p l n i: 2 ,6 3 * 1 ,1 * 2 5 ,7 8 6

s e  s v is lo u  v ý p ln í : ( 1 0 ,0 9 + 6 ,6 2 ) * 1 ,1 * 2 3 6 ,7 6 2

Díl: 789 Povrchové úpravy konstrukcí 28 313,45
8 4 ;  7 8 9 -0 1 D + M  p o n o r  o c e lo v é h o  z á b r a d l í  d o  o d m o ř o v a c í  lá z n ě  -  s tu p e ň  B e m 2 4 2 ,5 4 8 0 0 4 1 3 ,2 2 1 7  5 8 1 ,6 8 V la s tn í In d iv

s  v o d o r o v n o u  v ý p ln í : 2 ,6 3 * 1 ,1 * 2 5 ,7 8 6

s e  s v is lo u  v ý p ln í : ( 1 0 ,0 9 + 6 ,6 2 ) * 1 ,1 * 2 3 6 ,7 6 2

8 5 17 8 9 -0 2 D + M  m e ta l iz a c e  o c e lo v é h o  z á b r a d l í  ž á r o v ý m  z in k o v á n ím  v  t l.  7 0  u m , m in  6 0  u m m 1 9 , 3 4 0 0 0 1 5 5 4 ,9 0 1 0  7 3 1 ,7 7 I V la s tn í In d iv

s  v o d o r o v n o u  v ý p ln í : 2 ,6 3 2 ,6 3

s e  s v is lo u  v ý p l n í : 1 0 ,0 9 + 6 ,6 2 1 6 ,7 1

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 69 383,99
8 6 ;9 7 9 0 1 2 1 1 2 R 0 0 S v is lá  d o p r a v a  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  s v is lá  d o p r a v a  s u t i  n a  v ý š k u  d o  3 ,5  m , t 4 2 ,6 9 7 3 1 2 4 3 ,3 4 1 0  3 8 9 , 9 6 18 2 1 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

s  p o p ř íp a d n ý m  n u tn ý m  n a lo ž e n ím  d o  d o p r a v n íh o  z a ř íz e n i,  s  v y p r á z d n ě n ím  d o p r a v n íh o  z a ř íz e n í  n a  h r o m a d u  n e b o  d o  d o p r a v n íh o  p r o s t ř e d k u ,  v č . p ř íp la tk u  z a  

k a ž d ý c h  d a lš íc h  i z a p o č a tý c h  3 .5  m  v ý š k y  n a d  3 ,5  m ,________________________________________________________________________________________________________________________

8 7 9 7 9 0 8 2 2 1 2 R 0 0 i V o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t i  p o  s u c h u  s  n a lo ž e n ím  a  s e  s lo ž e n ím  n a  v z d á le n o s t  d o  5 0  m 6 4 ,0 4 5 9 7 1 3 3 , 6 5 1 8  5 5 9 ,7 4 8 2 2 -1 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 / 1

8 8 9 7 9 0 8 2 2 1 3 R 0 0 jV o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t i  p o  s u c h u  b e z  n a lo ž e n í ,  a le  s e  s lo ž e n ím  a  h r u b ý m  u r o v n á n ím  n a  

■ v z d á le n o s t d o  1 k m

t 6 4 ,0 4 5 9 7 4 6 ,4 6 2  9 7 5 ,5 8 8 2 2 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

8 9 9 7 9 0 8 2 2 1 9 R 0 0 V o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t i  p o  s u c h u  p ř íp la te k  k  c e n ě  z a  k a ž d ý  d a lš í  i z a p o č a tý  1 k m  p ře s  1 k m
*

5 7 6 ,4 1 3 7 0 9 .0 1 5  1 9 3 ,4 9 8 2 2 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 060025 Oprava mostu na ulici Pod Pindulu, Rožnov pod Radhoštěm

O: 01 Oprava mostu

R: 01 Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

9 0 9 7 9 0 8 2 1 1 3 R 0 0 V o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  v o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t i  p o  s u c h u  d o  1 0 0 0  m , t  4 2 ,6 9 7 3 1 4 6 , 4 6  1 9 8 3 ,7 2  8 2 1 -1 R T S  1 8 /1  R T S  1 8 /1

s e  s lo ž e n ím  a  h r u b ý m  u r o v n á n ím  n e b o  s  p ř e lo ž e n ím  n a  j in ý  d o p r a v n í  p r o s t ř e d e k  k r o m ě  lo d i,  v č .  p ř íp la tk u  z a  k a ž d ý c h  d a lš íc h  i z a p o č a tý c h  1 0 0 0  m  p ře s  

1000 m,__________________________________________________________________________________________________________________________
91  9 7 9 0 8 2 1 1 9 R 0 0 V o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  v o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t i  p o  s u c h u  d o  1 0 0 0  m , 

o ř ÍD la te k  z a  d a lš íc h  i z a p o č a tý c h  1 0 0 0  m  p ř e s  1 0 0 0  m

t 3 8 4 ,2 7 5 8 0 9 ,0 1 3  4 6 2 ,3 2  8 2 1 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

s e  s lo ž e n ím  a  h r u b ý m  u r o v n á n ím  n e b o  s  p ř e lo ž e n ím  n a  j in ý  d o p r a v n í  p r o s t ř e d e k  k r o m ě  lo d i,  v č . p ř íp la t k u  z a  k a ž d ý c h  d a lš íc h  i z a p o č a tý c h  1 0 0 0  m  p ře s

1 0 0 0  m .

9 2 | 9 7 9 0 8 7 1 1 2 R 0 0 V o d o r o v n á  d o p r a v a  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  n a k lá d á n í  s u t i  n a  d o p r a v n í  p r o s t ř e d k y , t 4 2 ,6 9 7 3 1 1 2 4 ,4 3 ; 5  3 1 2 ,8 3  8 2 1 -1 R T S  1 8 /1 R T S  1 8 / 1

s e  s lo ž e n ím  a  h ru b ý m  u r o v n á n ím  n e b o  s  p ř e lo ž e n ím  n a  j in ý  d o p r a v n í  p r o s t ř e d e k  k r o m ě  lo d i,  v č . p ř íp la t k u  z a  k a ž d ý c h  d a lš íc h  i z a p o č a tý c h  1 0 0 0  m  p ře s

1 0 0 0  m .

9 3 19 7 9 9 9 0 0 0 1 R 0 0 P o p la te k  z a  s k lá d k u  s ta v e b n í  s u t i t 1 0 6 ,7 4 3 2 8 2 9 5 ,1 6 ; 31  5 0 6 ,3 5  8 0 1 -3 R T S  1 8 / 1 R T S  1 8 /1

Celkem________________________________________________________________________________________________1 123 293,51
JKSO:

821.12 mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy B
28,3 m2 vodorovná nosná konstrukce monolitická betonová nepředpjatá

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
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Příloha č. 5

KRYCÍ LIST NABÍDKY

N á z e v za k á z k y : Oprava m ostu na ul. pod Pindulou, Rožnov pod Radhoštěm

Identifikační údaje zadavatele

N á z e v Město Rožnov pod Radhoštěm

S íd lo : Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm

P rá v n í fo rm a : 801 - obec

Id e n t if ik a č n í č ís lo : 003 04 271

D a ň o v é id e n t if ik a č n í č ís lo : CZ 00304271

Cena bez DPH v Kč DPH v Kč
Cena včetně DPH

v Kč

1 220 106,- 256 222,- 1 476 328,-

Podpis oprávněné osoby

razítko

Titul, jméno, příjmení, funkce: Petr Hradil, ředitel oblasti Z lína Magda Dušková,technik odd. přípravy a kalkul.

Datum: 20.4.2018
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