č. smlouvy objednatele HELIOS GREEN:	06EU-002862
č. smlouvy zhotovitele:	59/2016
ISPROFOND:	500 111 0007
SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.
Název zakázky: I/26 Holýšov most ev. č. 26-029 0prava mostních závěrů —
    realizace”
I. Smluvní strany
	Objednatel:
	Reditelství silnic a dálnic CR adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 — Nusle IČO: 65993390 DIČ: CZ 65993390 Zastoupené:
Ino. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
51-1422200277/100 dále jen objednatel

	Zhotovitel:
	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.


adresa: Nupaky 494, 251 Ol Říčany u Prahy telefon: 543 216 454 fax:[image: ]
statutární zastoupení: Ing. Zdenek Machaň, jednatel společnosti bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 7317660287/0100 IČO: 25692810
DIČ: CZ25692810
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Smekal, výkonný ředitel ve věcech technických: Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 61 708
dále jen zhotovitel
Vedením stavby jsou pověřeni: za objednatele Lucie Paurová, tel.: 721 873 147 za zhotovitele Ing. Daniel Kummer, tel.: 602 725 221
II. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení stavební zakázky „I/26 Holýšov, most ev. č. 26-029, oprava mostních závěrů - realizace”.
Jedná se o opravu nefunkčních podpovrchových dilatačních závěrů nad opěram u mostu ev. č. 26-029.
Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo a zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
III. Casové plnění
Zahájení:	08/2016 (ihned po podpisu smlouvy)
Dokončení: doba výstavby max. 1 měsíc po zajištění příslušných povolení spojených s uzavírkou (max. 10/2016)
[image: ]Nový termín realizace díla z titulu podstatných, nepředvídaných překážek na straně zhotovitele případně rozšíření dodávky na základě požadavku objednatele nebo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen vzájemnou dohodou smluvních stran — dodatkem ke smlouvě.
Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném spolupůsobení objednatele.
IV. Cena díla
Cena díla specifikovaného v čl. Il smlouvy je dána cenovou nabídkou a činí:
Max. cena díla:
	
	bez DPH
	2 186 050,80 Kč

	DPH [image: ]	[image: ]	[image: ]
	459 070,67 Kč

	včetně DPH
	2 645 121,47 Kč



	[image: ]


Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace díla a celý rozsah prací.
V. Záruční doba
[image: ]
Na provedené dílo poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce: 60 měsíců. Po dobu záruční lhůty poskytuje zhotovitel servłs na provedené práce. [image: ]V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruky o dílo není delší.
VI. Dodací podmínky
[image: ]
1. Zhotovitel zajistí vypracování RDS vč. VTD.
2. Zhotovitel provede dílo v technologii dle soupisu prací, který je součástí této smlouvy.
[image: ]Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet veškeré platné právní a technické předpisy, zejména ČSN a TKP.
4. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě odstraní bezplatně existující vady předmětu díla, maximálně však do 30 dnů.
5. Během provádění prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném stavu, bez zbytečných překážek a musí veškeré stavební mechanizmy a přebytečný materiál uskladnit nebo odstranit.
6. Stavba bude prováděna za částečného omezení silničního provozu.
7. Zhotovitel projedná s příslušnými orgány státní správy a s Policií CR dopravní omezení po dobu provádění stavebních prací.
8. Z důvodu informovanosti řidičů a posádek motorových vozidel zajistí zhotovitel osazení informačních tabulí na staveništi. Ideové návrhy tabulí jsou dostupné na www.rsd.cz.
9. Nepotřebný materiál bude řešen samostatnou Kupní smlouvou.
VII. Způsob fakturace a platební podmínky
I Objednatelem již odsouhlasené plnění na základě skutečně provedených výkonů vyfakturuje zhotovitel prostřednictvím daňového dokladu ve lhůtě do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. 2. Zhotovitel bude požadovat platbu jedinou — konečnou fakturou po dokončení a předání díla.
3. Splatnost faktury za provedené dílo se stanoví do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura bude zaslána na adresu objednatele po odsouhlasení soupłsu provedených prací zástupcem objednatele.
VIII. Sankce
l . Neuhradí-li objednatel fakturu v termínu sjednaném touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní penále ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. V případě pozdního dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní penále ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Při zjištění nekvalitní části dodávky při jejím převzetí je zhotovitel povinen:
a) odstranit vadu zdarma do termínu stanoveného objednatelem v samostatné výzvě.
b) při nedodržení termínu stanoveného objednatelem ve výzvě na odstranění vady, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
IX. Zvláštní ujednání_
l . Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků i případných podzhotovitelů, v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
2. Zhotovitel povede o průběhu svých prací stavební deník. Změny vedlejšího charakteru, které budou mít vliv na termín dokončení, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel je povinen na svém staveništi udržovat pořádek a čistotu.
4. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.
X. Rešení sporů
1. Zádná ze smluvních stran nesmí podat návrh na zahájení soudního řízení, pokud nebyl učiněn pokus vyřešit spor smírně.
2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
3. [bookmark: _GoBack]Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že zhotovitel neprovede dílo dohodnutým způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek dodávek vede nepochybně k vadnému dílu.


Závěrečná ustanovení
l . Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm vzniklé až do doby předání a převzetí díla objednatelem.
[image: ]Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha: Dopis nabídky ze ZD, Soupis prací a Doplňující požadavky na zhotovitele stavby.
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	V Plzni dne:
	[image: ]
	V Brně dne 18. 08. 2016
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