



Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele: 01/2018

Název akce: „Rekonstrukce objektu č. p. 272 náměstí Míru, Česká Kamenice a přístavba výtahu“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice**
zastoupený: Ing. Hanou Štejnarovou ,starostkou města
Oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Hana Štejnarová ,starostka města
Oprávněn jednat ve věcech technických: p. Tomáš Bartoň, investiční technik
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 27-0921392379/0800
IČ: 00261220 DIČ: CZ00261220

Zhotovitel: **PROJEKT – Ing. Marcela Bezděková, Horská 625/15, 405 02 Děčín II**
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Marcela Bezděková
Oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Bezděková
: Václav Kortus, autorizovaný technik pro PS
Bankovní spojení: mBank
č.ú.: 670100-2204118958/6210
IČ: 46715835 DIČ: CZ7352202374

II. Předmět díla

Zajištění výkonu autorského dozoru (dále možno jen „AD“) na stavbě „Rekonstrukce objektu č. p. 272 náměstí Míru, Česká Kamenice a přístavba výtahu“ po dobu stavby.

Autorský dozor projektanta stavby:

- účast na odevzdání a stavenišť zhotoviteli a převzetí hotové stavby
- účast na vybraných kontrolních dnech stavby
- poskytování vysvětlení k PD potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky od PD
- vyjadřovat se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti PD
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce

V souladu s platnými technickými a právními normami



III. Cena díla

Dohodnutý počet návštěv AD 1x za 14dní tj. v období od 18. 04. 2018 do 30. 09. 2019 (jedná se o odhad doby trvání stavby, který objednatel zhotoviteli předem písemně upřesní).

V případě prodloužení doby trvání stavby bude kalkulace upravena formou dodatku této smlouvy.

kalkulace:

hodinová sazba 520,- Kč/hod.

jízdné 10,- Kč/km

- výkon 3 h x 520,- = 1.560,- Kč

- doprava 17 km x 10,- = 170,- Kč

1 návštěva – AD = 1.730,- Kč

Ostatní posouzení a návrhy dle vykonané práce v hodinové sazbě

Konečná a nepřekročitelná cena 60.500,- Kč

Cena celkem bez DPH 60.500,- Kč

Neplátce DPH

Výkony autorského dozoru budou protokolárně vedeny na základě skutečně vykonaných AD a dle skutečného počtu návštěv bude také AD nakonec vyúčtován.

IV. Termín splnění

po dobu stavby výše uvedené stavby- viz výše čl. III.

V. Platební podmínky

- Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dnů po potvrzení protokolu o výkonu AD. (dle čl III. této smlouvy).
- Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Ujednání o smluvní pokutě

- V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,2% za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.



VII. Další ujednání

- a) Zhotovitel se zavazuje:
- provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
- b) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

VIII. Závěrečná ujednání

- a) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- b) Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení 1.
- c) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- d) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Tato smlouva byla projednána na 10. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválena jejím usnesením č. 302/10/RM/2018 ze dne 09. 05. 2018

V České Kamenici, dne 21. 05. 2018

V Děčíně, dne 23.05.2018

Za objednatele:
Ing. Hana Štejnarová
starostka města

Za zhotovitele:
Ing. Marcela Bezděková