
Kroměřížská nemocnice a. s. Rozpočet :
SO 01 - Přístavba budovy A

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Kyslík 68 127
2 Stlačený vzduch 58 892
3 N2O 88 394
4 Odtah vydechovaných směsí 67 993
5 Stlačený vzduch - provizorní přeložka 53 957
6 Stlačený vzduch - přeložka 46 743
7 Ventilové krabice 53 050
8 Alarmový systém 37 685
9 Konzole a příchytný materiál 51 513
10 Ostatní 28 400
11 Demolice části budovy D 2 200

CELKEM  OBJEKT 556 954 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : D1.01.08 - Rozvody medicinálních plynů



Stránka 1

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku

     /Kč/       /Kč/

Kroměřížská nemocnice a. s. - Přístavba budovy A

Druh plynu:  kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101, 102

1 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1                                                3 m 272,00 816,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    
2 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    12 m 323,00 3876,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
3 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    90 m 413,00 37170,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
4 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 390 g 15,00 5850,00

3x2g + 12x2g + 90x4g = 390g 0,00
5 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 201,00 201,00

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
6 Dodávka a montáž chránička potrubí     4 ks 273,00 1092,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
7 Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 1 ks 1133,00 1133,00

včetně šroubení a nástavců 0,00

Značení dle ČSN EN 7396-1 0,00
8 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku 1 ks 2374,00 2374,00

připojení musí být specifické pro daný plyn, 0,00

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 0,00

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
9 Lékařský panel s rychlospojkou v antimag. úpravě 1 ks 5613,00 5613,00

připojení musí být specifické pro daný plyn, 0,00

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 0,00

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
10 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  1 ks 107,00 107,00

0,00
11 Napojení na stávající rozvody, inertizace úseku 1 ks 1905,00 1905,00

0,00
12 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  104 m tr. 7,00 728,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
13 Značení a barevné označení potrubí  104 m tr. 26,00 2704,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
14 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      104 m tr. 17,00 1768,00

2+12+90 0,00
15 Úseková tlaková zkouška                                           2 ks 770,00 1540,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
16 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 1250,00 1250,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00

Cena celkem   /Kč/ 68 127,00



Stránka 2

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku

     /Kč/       /Kč/

Druh plynu:  stlačený vzduch
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101, 102

17 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1                                                1 m 272,00 272,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
18 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    14 m 323,00 4522,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
19 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    42 m 413,00 17346,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
20 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 198 g 15,00 2970,00

1x2g + 14x2g + 42x4g = 198g 0,00
21 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 201,00 201,00

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
22 Dodávka a montáž chránička potrubí     3 ks 273,00 819,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
23 Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 1 ks 1133,00 1133,00

včetně šroubení a nástavců 0,00

Značení dle ČSN EN 7396-1 0,00
24 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku 1 ks 7374,00 7374,00

připojení musí být specifické pro daný plyn, 0,00

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 0,00

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
24 Lékařský panel s rychlospojkou v antimag. úpravě 1 ks 10613,00 10613,00

připojení musí být specifické pro daný plyn, 0,00

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 0,00

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
26 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  1 ks 107,00 107,00

0,00
27 Napojení na stávající rozvody 1 ks 1905,00 1905,00

0,00
28 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  57 m tr. 7,00 399,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
29 Značení a barevné označení potrubí  57 m tr. 26,00 1482,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
30 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      57 m tr. 17,00 969,00

1+14+42 0,00
31 Zkouška čistoty medicinálního stlačeného vzduchu  1 ks 5990,00 5990,00

dle čl.3.2 odst.b LEK-15 0,00
32 Úseková tlaková zkouška                                           2 ks 770,00 1540,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
33 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 1250,00 1250,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00

Cena celkem   /Kč/ 58 892,00



Stránka 3

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku

     /Kč/       /Kč/

Druh plynu:  N2O
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101, 102

34 Dodávka a montáž měděná trubka   8x1                                                3 m 272,00 816,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
35 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    12 m 323,00 3876,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
36 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    110 m 413,00 45430,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
37 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 470 g 15,00 7050,00

3x2g + 12x2g + 110x4g = 470g 0,00
38 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 201,00 201,00

ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
39 Dodávka a montáž chránička potrubí     4 ks 273,00 1092,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
40 Dodávka a montáž chránička potrubí     1 ks 383,00 383,00

ocelová trubka 31,8x2,6/1,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
41 Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 1 ks 1133,00 1133,00

včetně šroubení a nástavců 0,00

Značení dle ČSN EN 7396-1 0,00
42 Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku 1 ks 7374,00 7374,00

připojení musí být specifické pro daný plyn, 0,00

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 0,00

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
43 Lékařský panel s rychlospojkou v antimag. úpravě 1 ks 10613,00 10613,00

připojení musí být specifické pro daný plyn, 0,00

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 0,00

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
44 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  1 ks 107,00 107,00

0,00
45 Napojení na stávající rozvody 1 ks 1279,00 1279,00

0,00
46 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  125 m tr. 7,00 875,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
47 Značení a barevné označení potrubí  125 m tr. 26,00 3250,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
48 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      125 m tr. 17,00 2125,00

3+12+110 0,00
49 Úseková tlaková zkouška                                           2 ks 770,00 1540,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00



Stránka 4

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku

     /Kč/       /Kč/

50 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 1250,00 1250,00

dle ČSN EN 7396-1

Cena celkem   /Kč/ 88 394,00

Druh plynu:  odtah vydechovaných směsí
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101, 102

51 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    25 m 413,00 10325,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
52 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 100 g 15,00 1500,00

25x4g = 100g 0,00
53 Dodávka a montáž chránička potrubí     3 ks 273,00 819,00

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
54 Panel odtahu pod omítku 1 ks 20551,00 20551,00

připojení musí být specifické pro daný plyn, 0,00

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 0,00

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
55 Panel odtahu v antimagnetické úpravě 1 ks 33548,00 33548,00

připojení musí být specifické pro daný plyn, 0,00

dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 0,00

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
56 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  25 m tr. 7,00 175,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
57 Značení a barevné označení potrubí  25 m tr. 26,00 650,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
58 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25     25 m tr. 17,00 425,00

0,00

Cena celkem   /Kč/ 67 993,00

Druh plynu:  stlačený vzduch - provizorní přeložka
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101

59 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    50 m 640,00 32000,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
60 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 300 g 15,00 4500,00

50x6g = 300g 0,00
61 Napojení na stávající rozvod, 1 ks 3355,00 3355,00

odstávka funkčního rozvodu, 0,00

demontáž odpojeného nefunkčního rozvodu 0,00
62 Dodávka a montáž chránička potrubí     4 ks 358,00 1432,00

ocelová trubka 38x2,6/0,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
63 Izolace potrubí uloženého v zemi 40 m tr. 138,00 5520,00

dle technologického postupu dodavatele 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00



Stránka 5

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku

     /Kč/       /Kč/

64 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  50 m tr. 7,00 350,00

dle ČSN EN 7396-1 10+35 0,00
65 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 50      50 m tr. 17,00 850,00

0,00
66 Demontáž stávajícího potrubního rozvodu 50 m tr. 94,00 4700,00

dotčeného stavbou 0,00
67 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 1250,00 1250,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00

Cena celkem   /Kč/ 53 957,00

Druh plynu:  stlačený vzduch - přeložka
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101

68 Dodávka a montáž měděná trubka 28x1                                                    45 m 640,00 28800,00

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    0,00
69 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 300 g 15,00 4500,00

50x6g = 300g 0,00
70 Napojení na stávající rozvod, 1 ks 3355,00 3355,00

odstávka funkčního rozvodu, 0,00

demontáž odpojeného nefunkčního rozvodu 0,00
71 Dodávka a montáž chránička potrubí     6 ks 358,00 2148,00

ocelová trubka 38x2,6/0,5m 0,00

včetně vnějšího a vniřního základního nátěru 0,00

utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 0,00

schopnosti potrubí 0,00
72 Izolace potrubí uloženého v zemi 10 m tr. 138,00 1380,00

dle technologického postupu dodavatele 0,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00
73 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  45 m tr. 7,00 315,00

dle ČSN EN 7396-1 10+35 0,00
74 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 50      45 m tr. 17,00 765,00

0,00
75 Demontáž stávajícího potrubního rozvodu 45 m tr. 94,00 4230,00

dotčeného stavbou 0,00
76 Závěrečná tlaková zkouška                                        1 ks 1250,00 1250,00

dle ČSN EN 7396-1 0,00

Cena celkem   /Kč/ 46 743,00

Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101, 102, 103

77 Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,N        1 ks 53050,00 53050,00

G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x
kontrolní manometr-3x,  čidlo klinického alarmu-3x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení a vybavení viz. výkres č. D1.01.08-103

Cena dodávky celkem   /Kč/ 53 050,00



Stránka 6

Poř. Název materiálu Množství Měrná Množství   Cena

č.  Dodávky jednotka dodávky celkem

 Montáže a montáže za položku

     /Kč/       /Kč/

Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101, 102

78 Signalizační hlásič klinického alarmu - 3 místa 1 ks 37685,00 37685,00
včetně zdroje

Provedení dle ČSN EN 7396-1

Cena dodávky celkem   /Kč/ 37 685,00

Konzole a příchytný materiál:  
Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101, 102

79 konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 36 ks 223,00 8028,00

max. vzdálenost podpor  1,0 metru - 36:1,0=36 0,00
80 konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 178 ks 223,00 39694,00

max. vzdálenost podpor  1,5 metru -267:1,5=178 0,00
81 konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 17 ks 223,00 3791,00

max. vzdálenost podpor  1,8 metru - 30:1,8=17 0,00

Cena celkem   /Kč/ 51 513,00

Ostatní
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101, 102

82 Protipožární ucpávka do velikosti chráničky DN40 16 ks 1200,00 19200,00
s požární odolností EW 30 0,00

certifikovaná ucpávka dle předpisů PO 0,00
83 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 8 HZS 1150,00 9200,00

Cena montáže celkem   /Kč/ 28 400,00

Demolice části budovy D
84 Odpojení stávajících rozvodů kyslíku v objektu, 4 HZS 550,00 2200,00

od potrubní přípojky, inertizace úseku, 
2x zaslepení za uzavíracími ventily přípojky

Cena montáže celkem   /Kč/ 2 200,00

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM   /Kč/ 556 954,00

Upozornění: Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny 
certifikovanými protipožárními ucpávkami!

Liberec,  03/2017                 Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 02 - Demolice části budovy D
Objekt Název objektu

Přístavba budovy A

Stavba Název stavby

Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Projektant

Objednatel

Dodavatel Ing. Vladimír Šoukal

Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

Celkem 2 828 942,52

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

3 423 020,45 CZK

0,00 CZK

594 077,93 CZK
0,00 CZK

2 828 942,52 CZK
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 Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A Rozpočet : 0,00

 Přístavba budovy A

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

0 Poznámka HSV 0,00

1 Zemní práce HSV 120 186,19

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 77 760,40

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 140 710,72

4 Vodorovné konstrukce HSV 268 155,44

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 41 903,29

62 Úpravy povrchů vnější HSV 94 421,39

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 6 411,90

64 Výplně otvorů HSV 1 861,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 2 383,50

94 Lešení a stavební výtahy HSV 5 886,56

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 17 943,36

96 Bourání konstrukcí HSV 76 052,75

97 Prorážení otvorů HSV 13 834,65

98 Demolice HSV 534 306,40

99 Staveništní přesun hmot HSV 57 321,03

991 Hodinové zúčtovací sazby HSV 27 500,00

711 Izolace proti vodě PSV 31 887,37

712 Živičné krytiny PSV 30 958,22

713 Izolace tepelné PSV 17 402,99

762 Konstrukce tesařské PSV 12 223,32

764 Konstrukce klempířské PSV 22 501,44

766 Konstrukce truhlářské PSV 10 205,00

767 Konstrukce zámečnické PSV 69 081,96

776 Podlahy povlakové PSV 1 722,00

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 1 134,87

783 Nátěry PSV 26 068,08

784 Malby PSV 24 534,37

790 Vnitřní vybavení PSV 4 350,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 090 234,32

CELKEM  OBJEKT 2 828 942,52

Stavba :

Objekt : SO 02 - Demolice části budovy D
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S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000
1 00 Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, 

které nejsou v cenové soustavě RTS

0,00

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě 

jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v 
- velké PC před číslem položky nebo koncovku RG za 

číslem položkyDíl: 1 Zemní práce 120 186,19 0,00000 0,00000
2 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 75,40000 123,00 9 274,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

pro demolici zděného kanálu : 

14,5*3,4*1,0+14,5*1,0*1,8/2*2 75,40000

3 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 76,89450 197,00 15 148,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Odkop okolo objektu pro demolici.

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

(7,5+4,2+16,5+17,5+2,5+3,3+2,0)*1,1*1,1/2 32,36750

22,2*1,3*1,3/2+(3,3*2+2,2)*0,6*0,6 21,92700

nad ŽB kanálem : 

(5,5+4,3+1,5)*2,0*1,0 22,60000

4 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 5,54400 1 950,00 10 810,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.02.01-102: : 

(6,8+0,9)*0,8*0,9 5,54400

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 7,83000 850,00 6 655,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

základ - viz D1.02.01-101: : 

7,0*1,5*0,6 6,30000

patky rampy : 

viz D1.01.02-102 : 0,4*0,4*0,5*16+0,5*0,5*0,5*2 1,53000

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 77,22650 35,00 2 702,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

pro demolici zděného kanálu : 

14,5*1,0*1,8/2*2 26,10000

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

(7,5+4,2+16,5+17,5+2,5+3,3+2,0)*1,1*1,1/2 32,36750

22,2*1,3*1,3/2 18,75900

7 161101601R00 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m m3 5,54400 343,00 1 901,59 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.02.01-102: : 

(6,8+0,9)*0,8*0,9 5,54400

8 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m, 

manipulace se zeminou pod  betonem

m3 5,54400 36,40 201,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

nahrnování do rýh po vybouraných základech.

1.PP - viz D1.02.01-102: : 

(6,8+0,9)*0,8*0,9 5,54400

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, výkaz 

výměr viz předcházející pol.

m3 155,24000 80,00 12 419,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

zásyp 2 x tam i zpět : 77,62*2 155,24000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 88,04000 215,00 18 928,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výkop : 75,4+76,89+5,54+7,83 165,66000

zásyp : -77,62 -77,62000

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 77,62500 112,00 8 694,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

dle řezu A-A - pro zásyp : 

(2,0+8,0+4,0+5,2+1,5)*1,5*2,5 77,62500

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 77,62500 12,00 931,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pro zásyp: : 77,625 77,62500

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 77,62500 90,00 6 986,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

dle řezu A-A : 

(2,0+8,0+4,0+5,2+1,5)*1,5*2,5 77,62500

14 171201211U00 Skládkovné zemina, výkaz výměr viz předcházející pol. t 176,08000 145,00 25 531,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

88,04*2 176,08000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 77 760,40 39,16842 0,00000
15 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň 

tvárnic betonem C 25/30 XC1

m2 15,24000 1 325,00 20 193,00 0,74000 11,27760 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.02.01-102: : 

6,35*2,4 15,24000

16 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 XC2 m3 1,99500 2 465,00 4 917,68 2,52500 5,03738 0,00000 0,00000

základ - viz D1.02.01-101: : 

6,65*0,5*0,6 1,99500

17 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 16,40000 350,00 5 740,00 0,03916 0,64222 0,00000 0,00000

základ - viz D1.02.01-101: : 

6,65*2*0,6+0,6*0,6*2 8,70000

1.PP - viz D1.02.01-102: : 

(6,8+0,9)*1,0 7,70000

18 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění, výkaz 

výměr viz předcházející položka

m2 16,40000 90,00 1 476,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A

SO 02 - Demolice části budovy D
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Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A

SO 02 - Demolice části budovy D

19 275321321R00 Železobeton základových patek C 20/25 XC2 XF1 m3 2,44800 2 465,00 6 034,32 2,52500 6,18120 0,00000 0,00000

SD1.01.02-102 : 0,4*0,4*0,8*16+0,5*0,5*0,8*2 2,44800

20 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 13,28000 350,00 4 648,00 0,03920 0,52058 0,00000 0,00000

SD1.01.02-102 : 0,45*4*0,4*16+0,55*4*0,4*2 13,28000

21 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 13,28000 90,00 1 195,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

SD1.01.02-102 : 0,45*4*0,4*16+0,55*4*0,4*2 13,28000

22 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,05840 26 600,00 1 553,44 1,02116 0,05964 0,00000 0,00000

SD1.01.02-102 : 0,0574+0,001 0,05840

23 278311042R00 Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,10 m3, dle 

detailu D1 - viz výkres D1.02.01-102

m3 0,22500 4 120,00 927,00 2,52500 0,56813 0,00000 0,00000

1,0*0,25*0,7+1,0*0,25*0,2 0,22500

24 278381125R00 Základ  plochy do 0,09 m2 z bet. C 20/25, včetně bednění 

a možného vyztužení

m3 0,25000 18 080,00 4 520,00 3,47336 0,86834 0,00000 0,00000

beton.podkladky pod nosníky a rošty - viz D1.01.02-101 : 

1*0,25 0,25000

25 279311115R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 20/25 m3 5,54400 4 790,00 26 555,76 2,52766 14,01335 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.02.01-102: : 

(6,8+0,9)*0,8*0,9 5,54400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 140 710,72 30,07949 0,00000
26 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s 

použitím suché maltové směsi

m3 7,71750 4 895,00 37 777,16 1,73916 13,42197 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-103 : 

0,95*2,1*0,5+1,5*2,4*0,35+2,4*3,0*0,3 4,41750

viz výkres D1.02.01-202 : 

4,4*0,75*0,5*2 3,30000

27 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, s použitím 

suché maltové směsi

m3 0,93600 5 080,00 4 754,88 1,76716 1,65406 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

stáv.kanál : 1,3*2,4*0,3 0,93600

28 311238116R00 Zdivo keram.tvárnice 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 23,06250 1 180,00 27 213,75 0,30648 7,06820 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-103 : 

6,15*3,75 23,06250

29 311321312R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 XC1 m3 2,02360 2 465,00 4 988,17 2,52767 5,11499 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

dobet.kanálů : 

1,4*1,6*0,2 0,44800

atika : 

(6,1+4,0)*0,3*0,52 1,57560

30 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 16,04500 480,00 7 701,60 0,03931 0,63073 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

dobet.kanálů : 

1,4*1,6*2+1,6*0,3*2 5,44000

atika : 

(6,1+4,0)*(0,35+0,7) 10,60500

31 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 16,04500 205,50 3 297,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

dobet.kanálů : 

1,4*1,6*2+1,6*0,3*2 5,44000

atika : 

(6,1+4,0)*(0,35+0,7) 10,60500

32 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 0,59980 26 600,00 15 954,68 1,02029 0,61197 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-201 - jedná se o výztuž všech nových kcí : 

1*0,5998 0,59980

33 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,10900 5 505,00 600,05 1,93320 0,21072 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-103 : 

2,5*0,1*0,1 0,02500

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

ozn.A : 1,4*0,12*0,5 0,08400

34 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 

dodávky profilu I č.10 a spojení svorníky

t 0,05211 44 000,00 2 292,84 1,09954 0,05730 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-103 : 

2,5*2*0,00965*1,08 0,05210

35 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 

dodávky profilu I č.14

t 0,10886 44 000,00 4 789,84 1,09709 0,11943 0,00000 0,00000

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

ozn.A : 1,4*5*0,0144*1,08 0,10890

36 342248114R00 Příčky keram.tvárnice 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 7,20000 636,00 4 579,20 0,14137 1,01786 0,00000 0,00000

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

2,2*4,0-0,8*2,0 7,20000
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37 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 0,83600 739,00 617,80 0,18324 0,15319 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-103 : 

2,5*0,1*2 0,50000

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

ozn.A : 1,4*0,12*2 0,33600

38 380932225R00 Vlepení výztuže D 12, beton, malta m 12,00000 1 231,00 14 772,00 0,00097 0,01164 0,00000 0,00000

vč.aplikačního sítka

viz D1.01.02-201 : 

0,5*24 12,00000

39 380932227R00 Vlepení výztuže D 16, beton, malta m 6,30000 1 805,00 11 371,50 0,00118 0,00743 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-201 : 

0,35*18 6,30000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 268 155,44 16,51458 0,00000
40 389941012R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg, dod 

+ mont + osazení

kg 10,12000 85,00 860,20 0,00100 0,01012 0,00000 0,00000

Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v 

předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.viz D1.01.02-101 : 

KD 1,2 : (3,8+5,4)*1,1 10,12000

41 411121232RT2 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, 

včetně dodávky    119x29x9

kus 4,00000 455,00 1 820,00 0,08050 0,32200 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

1*4 4,00000

42 411121243RT4 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm, 

včetně dodávky PZD  269x29x9

kus 13,00000 891,00 11 583,00 0,20170 2,62210 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 1*13,0 13,00000

43 411121254RT3 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm, 

včetně dodávky PZD   329x29x9

kus 5,00000 1 144,00 5 720,00 0,24751 1,23755 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 1*5,0 5,00000

44 413941121RU3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, 

včetně dodávky profilu U č. 12

t 0,08618 44 000,00 3 791,92 1,09901 0,09471 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 0,0798*1,08 0,08620

45 413941123RT2 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, 

včetně dodávky profilu I č. 14

t 0,05886 44 000,00 2 589,84 1,09663 0,06455 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 0,0545*1,08 0,05890

46 413941123RU2 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, 

včetně dodávky profilu U č. 14

t 0,13176 44 000,00 5 797,44 1,09663 0,14449 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 0,122*1,08 0,13180

47 413941123RU5 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, 

včetně dodávky profilu U č. 20

t 0,07884 44 000,00 3 468,96 1,09663 0,08646 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 0,073*1,08 0,07880

48 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1 m3 3,55875 2 560,00 9 110,40 2,52511 8,98624 0,00000 0,00000

pod K/1 : 10,2*0,5*0,25 1,27500

pod K/2 : 10,25*0,3*0,25 0,76880

D1.01.02-101 : 6,35*0,3*0,25*2+1,5*0,5*0,25*3 1,51500

49 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 28,07500 367,50 10 317,56 0,00782 0,21955 0,00000 0,00000

pod K/1 : 10,2*0,35*2 7,14000

pod K/2 : 10,25*0,35*2 7,17500

D1.01.02-101 : 6,35*0,4*2*2+1,5*0,4*2*3 13,76000

50 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 28,07500 83,30 2 338,65 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

pod K/1 : 10,2*0,35*2 7,14000

pod K/2 : 10,25*0,35*2 7,17500

D1.01.02-101 : 6,35*0,4*2*2+1,5*0,4*2*3 13,76000

51 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,13898 26 600,00 3 696,87 1,01665 0,14129 0,00000 0,00000

1,635*0,085 0,13900

52 380932225RG1 Vlepení výztuže D 12, beton, malta, včetně dod.závitové 

tyče 

m 15,00000 1 231,00 18 465,00 0,00097 0,01455 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 

0,2*8+0,25*6+0,35*2 3,80000

viz D1.01.02-102 : 

0,2*56 11,20000

53 PC 01 Pororošt stropu 30/3 100x120, dod + mont + osazení m2 5,00000 2 500,00 12 500,00 0,03100 0,15500 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 1*5,0 5,00000

54 PC 02 Pororošt rampy 40/3 100x120, dod + mont + osazení m2 26,03000 2 840,00 73 925,20 0,03900 1,01517 0,00000 0,00000

SD1.01.02-102 : 1*26,03 26,03000

55 PC 03 Pororošt schodišťové stupně SP 30/3 -34/38 dl. 800 

mm,š. 240 mm, dod + mont + osazení

kus 9,00000 850,00 7 650,00 0,02100 0,18900 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 1*9,0 9,00000

56 PC 04 Ocelová kce rampy , dod + mont + osazení kg 1 211,80000 78,00 94 520,40 0,00100 1,21180 0,00000 0,00000

SD1.01.02-102 : 1*1211,8 1 211,80000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 41 903,29 5,28649 0,00000
57 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 19,50000 285,00 5 557,50 0,05123 0,99899 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -103 : 

sklad : 4,5*2,5+3,75*2,2 19,50000

58 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s 

použitím suché maltové směsi

m2 11,12800 108,00 1 201,82 0,01030 0,11462 0,00000 0,00000
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Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.viz D1.02.01 -102 : 

výměník.st : 5,35*2,08 11,12800

59 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s 

použitím suché maltové směsi

m2 112,18400 102,00 11 442,77 0,01203 1,34957 0,00000 0,00000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.viz výkres D1.02.01-102 : 

výměník.stanice : (5,3+2,08)*2,15*2 31,73400

viz výkres D1.02.01-103 : 

sklad : (5,1+3,75*2+4,15*2)*4,0-2,0*2,1+2,1*0,5 80,45000

60 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 95,10000 240,00 22 824,00 0,02798 2,66090 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

chodba : (5,6*2+2,2)*2,5 33,50000

viz výkres D1.02.01-103 : 

sklad : 5,0*4,0+2,2*4,0*2-0,8*2,0*2+4,0*1,5*2+3,8*4,0 61,60000

61 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 3,40000 258,00 877,20 0,04777 0,16242 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-103 : 

2,5*0,4 1,00000

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

ozn.A : 1,5*1,6 2,40000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 94 421,39 5,41509 0,00000
62 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 60,70000 226,50 13 748,55 0,04593 2,78795 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

pod přizdění: : 3,5*2,5*2 17,50000

viz výkres D1.02.01-103 : 

pod zateplení : (3,8+5,2+0,6)*4,5 43,20000

63 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 2,00000 449,00 898,00 0,05258 0,10516 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -103 : 

zapravení po odstr.přístřešku : 2,0*1,0 2,00000

64 PC 05 Zateplovací systém  tl. 100 mm dle skladby I 2, s 

mineral.škráb.probarv. omítkou-barva dle bar.řešení

m2 80,98750 880,00 71 269,00 0,02773 2,24578 0,00000 0,00000

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu

- montáž tepel.izolace na lepicí hmotu

- dod.tepel.izolace -  desky z čedič.vlny tl. 100 mm

- lepidlo + perlinka

- přestěrkování

- penetrace

- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky 

včetně styku s jinou barvou- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně 

zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem 
viz D1.02.01 -103 : 

(1,0+6,3+4,1+5,1+0,55)*4,75 80,98750

65 PC 06 Zateplovací systém  tl. 80 mm dle skladby I 3, s 

probarv.škráb. omítkou-barva dle bar.řešení

m2 9,96000 854,00 8 505,84 0,02773 0,27619 0,00000 0,00000

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu

- montáž tepel.izolace na lepicí hmotu

- dod.tepel.izolace -  desky EPS Perimetr tl. 80 mm

- lepidlo + perlinka

- přestěrkování

- penetrace

- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky 

včetně styku s jinou barvou- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně 

zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem 
viz D1.02.01 -103 : 

(1,0+6,3+1,0)*1,2 9,96000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 411,90 3,33896 0,00000
66 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 XC 0 m3 0,19950 3 040,00 606,48 2,52500 0,50374 0,00000 0,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

pod základ - viz D1.02.01-101: : 

6,65*0,6*0,05 0,19950

67 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,20925 3 295,00 689,48 2,52500 0,52836 0,00000 0,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

viz D1.02.01 -102 : 

A 1 : 1,5*2,25*0,062 0,20930

68 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 0,33250 2 850,00 947,63 2,52500 0,83956 0,00000 0,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

pod základ - viz D1.02.01-101: : 

6,65*0,5*0,1 0,33250

69 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,10250 3 635,00 372,59 2,50000 0,25625 0,00000 0,00000

viz D1.02.01-103 : 2,05*0,5*0,1 0,10250

70 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,20925 329,00 68,84 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -102 : 
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Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A

SO 02 - Demolice části budovy D

A 1 : 1,5*2,25*0,062 0,20930

71 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,01540 26 600,00 409,64 1,06625 0,01642 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -102 : 

A 1 : 1,5*2,25*1,25*0,00365 0,01540

72 632415102RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm,  - vyrovnávací m2 3,37500 250,00 843,75 0,00355 0,01198 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -102 : 

A 1 : 1,5*2,25 3,37500

73 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2 4,25000 582,00 2 473,50 0,27827 1,18265 0,00000 0,00000

Včetně dodávky dlaždic.

viz výkres D1.02.01-103 : 

(5,0+3,5)*0,5 4,25000

Díl: 64 Výplně otvorů 1 861,00 0,03991 0,00000
74 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000 761,00 761,00 0,01891 0,01891 0,00000 0,00000

pro T/1 : 1*1 1,00000

75 PC 07 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 

výkaz viz T/1

KUS 1,00000 1 100,00 1 100,00 0,02100 0,02100 0,00000 0,00000

z žárově pozink.plechu s celoobvod.těsněním.

do zdiva tl. 150 mm : 

pro T/1 - 80/197 : 1*1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 383,50 1,31261 0,00000
76 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku     50/5/25

m 10,50000 227,00 2 383,50 0,12501 1,31261 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-103 : 

5,0+5,5 10,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 886,56 0,29569 0,00000
77 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 22,79000 65,00 1 481,35 0,00121 0,02758 0,00000 0,00000

viz D1.02.01-102 : 

5,3*2,1+5,3*2,2 22,79000

78 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 21,89000 89,00 1 948,21 0,00592 0,12959 0,00000 0,00000

viz D1.02.01-103 : 

5,5*2,5+3,7*2,2 21,89000

79 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 23,40000 105,00 2 457,00 0,00592 0,13853 0,00000 0,00000

viz D1.02.01-103 : 

okolo objektu : 

(2,0+6,5+5,0+5,0+1,0)*1,2 23,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

17 943,36 0,13109 0,00000

80 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 54,68000 52,00 2 843,36 0,00205 0,11209 0,00000 0,00000

viz D1.02.01-102 : 

5,3*2,1+5,3*2,2+1*5,0 27,79000

viz D1.02.01-103 : 

5,5*2,5+3,7*2,2+1,0*5,0 26,89000

81 PC 08 Zatěsnění prostupů potrubí Js 63 mm dle detailu D1, viz 

výkres D1.02.01-102

kus 3,00000 480,00 1 440,00 0,00100 0,00300 0,00000 0,00000

Dod a montáž v kompletní skladbě dle popisu:

- bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu

- těsnící profil na akrylové bázi

- bitumenová stěrka na styku potrubí se stěnou

1*2+1 3,00000

82 PC 09 Zatěsnění prostupů potrubí Js 125 mm dle detailu D1, viz 

výkres D1.02.01-102

kus 2,00000 980,00 1 960,00 0,00100 0,00200 0,00000 0,00000

Dod a montáž v kompletní skladbě dle popisu:

- bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu

- těsnící profil na akrylové bázi

- bitumenová stěrka na styku potrubí se stěnou

1*2 2,00000

83 PC 10 Zatěsnění prostupů potrubí Js 140 - 150 mm dle detailu 

D1, viz výkres D1.02.01-102

kus 5,00000 1 250,00 6 250,00 0,00100 0,00500 0,00000 0,00000

Dod a montáž v kompletní skladbě dle popisu:

- bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu

- těsnící profil na akrylové bázi

- bitumenová stěrka na styku potrubí se stěnou

2*2+1 5,00000

84 PC 11 Zatěsnění prostupů potrubí Js 175 mm dle detailu D1, viz 

výkres D1.02.01-102

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 0,00200 0,00400 0,00000 0,00000

Dod a montáž v kompletní skladbě dle popisu:

- bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu

- těsnící profil na akrylové bázi

- bitumenová stěrka na styku potrubí se stěnou

1*2 2,00000

85 PC 12 Zatěsnění otvoru bobtnajícím těsnícím tmelem dle detailu 

D1, viz výkres D1.02.01-102

m 5,00000 490,00 2 450,00 0,00100 0,00500 0,00000 0,00000

Dod a montáž v kompletní skladbě dle popisu:

- bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu

(1,0+0,25)*2*2 5,00000
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Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A

SO 02 - Demolice části budovy D

Díl: 96 Bourání konstrukcí 76 052,75 0,12338 123,08005
86 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 11,30000 56,00 632,80 0,00067 0,00757 0,23100 2,61030

Včetně omítky a obkladu.

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

sesterna : (2,2+2,1)*3,0-0,8*2,0 11,30000

87 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,08000 424,00 457,92 0,00128 0,00138 1,80000 1,94400

viz výkres D1.02.01-103 : 

1,5*0,6*1,2 1,08000

88 962032254R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC m3 17,82000 494,50 8 811,99 0,00128 0,02281 2,00000 35,64000

Včetně omítky.

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

kanál dle B4 : 

stěny : 13,5*2,2*0,3*2 17,82000

89 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 0,86400 869,50 751,25 0,01249 0,01079 1,80000 1,55520

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

0,4*0,4*2,7*2 0,86400

90 962051115R00 Bourání příček železobetonových tl. 10 cm m2 14,82000 131,50 1 948,83 0,00067 0,00993 0,16800 2,48976

viz D1.02.01-902 : 

bourání květináčů : 

1,2*0,7*0,1*5+(1,2+0,6)*0,8*2*5 14,82000

91 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 22,96000 2 320,00 53 267,20 0,00147 0,03375 2,40000 55,10400

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

kanál dle B3 : 

(4,5+4,4)*1,4*0,2*2+4,3*4*1,2*0,2 9,11200

kanál dle B4 : 

strop a dno : 13,5*1,4*0,2*2 7,56000

kanál dle B5 : 

strop : 1,0*1,4*0,2 0,28000

viz D1.02.01-902 : 

boční zídky schodišť : 

2,8*(0,3+1,5)/2*0,2*2+3,75*(0,3+1,8)/2*0,2 1,79550

2,5*(0,3+1,2)/2*0,3+1,75*2+(0,3+1,2)/2*0,2 4,21250

92 963022819R00 Bourání kamenných.schodišťových stupňů m 56,35000 52,50 2 958,38 0,00000 0,00000 0,11200 6,31120

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

venkovní schody : 

1,6*8+1,0*9+1,05*7+1,4*8*2+0,8*6 56,35000

93 963031439R00 Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 45 cm m2 18,52500 174,00 3 223,35 0,00036 0,00667 0,83700 15,50543

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

dle ozn.B 2 : 

3,9*2,25 8,77500

1.PP - viz D1.02.01-902: : 

dle ozn.B 2 : 

3,9*2,5 9,75000

94 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,54480 1 512,00 823,74 0,00000 0,00000 2,20000 1,19856

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

podlaha dle B6 : 1,2*2,27*0,2 0,54480

95 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 8,30 8,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

sesterna : 1*1,0 1,00000

96 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60000 192,50 308,00 0,00117 0,00187 0,07600 0,12160

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

sesterna : 0,8*2,0 1,60000

97 PC 13 Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, 

dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž.

m2 2,60000 625,00 1 625,00 0,01100 0,02860 0,00000 0,00000

Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

1,0*2,6 2,60000

98 PC 14 Odbourání střešní kce v kompletní skladbě m2 4,80000 257,50 1 236,00 0,00000 0,00000 0,12500 0,60000

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

dle ozn.B3 : 3,2*1,5 4,80000

Díl: 97 Prorážení otvorů 13 834,65 0,00266 6,56033
99 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 2,45000 1 748,50 4 283,83 0,00000 0,00000 0,00214 0,00524

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

0,65*3 1,95000

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

0,5*1 0,50000

100 970031300R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 0,65000 2 955,00 1 920,75 0,00000 0,00000 0,00214 0,00139

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

0,65*1 0,65000

101 971033371R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC kus 1,00000 293,50 293,50 0,00133 0,00133 0,12400 0,12400

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).1.PP - viz D1.02.01-901: : 1*1 1,00000

102 971033471R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC kus 1,00000 428,00 428,00 0,00133 0,00133 0,34400 0,34400
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Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A

SO 02 - Demolice části budovy D

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).1.PP - viz D1.02.01-901: : 

1*1 1,00000

103 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 7,25000 119,00 862,75 0,00000 0,00000 0,04200 0,30450

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

1,45*5 7,25000

104 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 11,12800 16,70 185,84 0,00000 0,00000 0,01000 0,11128

viz D1.02.01 -102 : 

výměník.st : 5,35*2,08 11,12800

105 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 112,18400 13,30 1 492,05 0,00000 0,00000 0,01000 1,12184

viz výkres D1.02.01-102 : 

výměník.stanice : (5,3+2,08)*2,15*2 31,73400

viz výkres D1.02.01-103 : 

sklad : (5,1+3,75*2+4,15*2)*4,0-2,0*2,1+2,1*0,5 80,45000

106 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 94,20000 43,40 4 088,28 0,00000 0,00000 0,04600 4,33320

viz výkres D1.02.01-102 : 

chodba : (5,6*2+2,2)*2,5 33,50000

pod přizdění: : 3,5*2,5*2 17,50000

viz výkres D1.02.01-103 : 

pod zateplení : (3,8+5,2+0,6)*4,5 43,20000

107 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 3,16000 88,50 279,66 0,00000 0,00000 0,06800 0,21488

viz D1.02.01-902 : 

čekárna : (1,0+0,6)*1,35 2,16000

sesterna : 0,5*2,0 1,00000

Díl: 98 Demolice 534 306,40 2,51170 1406,78750

108 981011314R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 1 454,95225 149,00 216 787,89 0,00090 1,30946 0,45000 654,72851

Budovy výšky do 35 m.

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

(3,8*5,7+5,5*11,8)*6,3+(2,85*3,2+3,3*4,0)*2,9 610,05600

(5,5*11,1+7,75*12,25+8,1*5,0)*4,3 844,89630

109 981011316R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC m3 870,80400 208,50 181 562,63 0,00105 0,91434 0,65000 566,02260

Budovy výšky do 35 m.

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

(3,2*5,7+10,0*12,1+8,75*11,8+3,3*4,1)*2,7 691,25400

(8,3*5,6+2,85*3,8+2,7*2,2+2,5*1,3)*2,7 179,55000

110 981512113R00 Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý m3 75,44700 1 644,50 124 072,59 0,00348 0,26256 2,38000 179,56386

Pozor - dbát zvýšené opatrnosti při bourání okolo 

stávajícího a zachovávaného technického kanálu.1.PP - viz D1.02.01-901: : 

základy : 

8,7*1,2*0,6+(15,6+4,3*3+2,65+2,85+8,3)*0,9*0,6 29,10600

(4,8+18,2+6,9+4,85+11,2+7,8+0,8+11,2)*0,9*0,6 35,50500

(2,65*2+4,1+6,4+4,1+1,5+4,4)*0,7*0,6 10,83600

111 981512114R00 Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton m3 2,50000 3 475,00 8 687,50 0,00674 0,01685 2,41000 6,02500

1.PP - viz D1.02.01-901: : 

základy : 1*2,5 2,50000

112 981011111RG1 Demolice budov rozebráním, ocelové lehké, s 

vláknocement.vlnitou krytinou

m3 11,47500 278,50 3 195,79 0,00074 0,00849 0,03900 0,44753

Budovy výšky do 35 m.

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

dle ozn.B4 : 1,5*2,55*3,0 11,47500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 57 321,03 0,00000 0,00000
113 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 104,22006 550,00 57 321,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 27 500,00 0,00000 0,00000
114 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem

hodina 110,00000 250,00 27 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

bourací práce : 

1*60,0 60,00000

stavební práce : 

1*50,0 50,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 31 887,37 0,46191 0,00000
115 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 

nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 10,75000 18,90 203,18 0,00033 0,00355 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

kanál : 1,4*1,5+1,3*1,0 3,40000

podlaha A 1 : 1,5*2,3 3,45000

na základu : 6,5*0,6 3,90000

116 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr 

- včetně dodávky asfaltového laku

m2 36,38500 31,50 1 146,13 0,00052 0,01892 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

kanál : (1,4+1,2*2)*1,4+(1,3+0,5*2)*2,4 10,84000

stěna I1 : (6,35+1,0*2)*2,7+2,0*1,5 25,54500

117 711131311R00 Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky m2 3,40000 153,50 521,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 
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Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A

SO 02 - Demolice části budovy D

kanál : 1,4*1,5+1,3*1,0 3,40000

118 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 28,03500 219,50 6 153,68 0,00008 0,00224 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

kanál : (1,4+1,2*2)*1,4+(1,3+0,5*2)*2,4 10,84000

stěna I1 : (6,35+1,0*2)*1,7+2,0*1,5 17,19500

119 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dodávky pásu se skleněnou vl.

m2 10,75000 266,50 2 864,88 0,00559 0,06009 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

kanál : 1,4*1,5+1,3*1,0 3,40000

podlaha A 1 : 1,5*2,3 3,45000

na základu : 6,5*0,6 3,90000

120 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dodávky pásu s polyester.vl

m2 25,54500 314,00 8 021,13 0,00610 0,15582 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

stěna I1 : (6,35+1,0*2)*2,7+2,0*1,5 25,54500

121 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dodávky pásu se skleněnou vl.

m2 36,38500 289,00 10 515,27 0,00598 0,21758 0,00000 0,00000

viz výkres D1.02.01-102 : 

kanál : (1,4+1,2*2)*1,4+(1,3+0,5*2)*2,4 10,84000

stěna I1 : (6,35+1,0*2)*2,7+2,0*1,5 25,54500

122 711212001RS1 Hydroizolační povlak - nátěr,  krystalická hydroizolace m2 3,90000 258,00 1 006,20 0,00095 0,00371 0,00000 0,00000

D1.02.01-102 : 6,5*0,6 3,90000

123 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,46191 3 150,00 1 455,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 712 Živičné krytiny 30 958,22 0,51434 0,00000
124 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x 

nátěr - včetně dodávky ALP

m2 35,69000 18,90 674,54 0,00035 0,01249 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 1 : 

3,8*3,2+(3,2*2+3,8)*0,5 17,26000

S 2 : 

1,5*3,1+1,5*1,0 6,15000

S 3 : 

2,8*3,1+1,5*2,4 12,28000

125 712341559RG1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 

vrstva - vč. dod.SBS modif.pás s AL folií kaš.skleněnými 

vlákny

m2 23,41000 226,00 5 290,66 0,00530 0,12407 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 1 : 

3,8*3,2+(3,2*2+3,8)*0,5 17,26000

S 2 : 

1,5*3,1+1,5*1,0 6,15000

126 712341559RG2 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 

vrstva - vč. dod.SBS modif.pás se skleněnými vlákny s 

klasif. BROOF (t3)

m2 28,51000 158,50 4 518,84 0,00530 0,15110 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 1 : 

3,8*3,2+(3,2*2+3,8)*1,0 22,36000

S 2 : 

1,5*3,1+1,5*1,0 6,15000

127 712341559RG3 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 

vrstva - vč. dod.SBS modif.pás sanační asfalt.pás s 

mikroventilací

m2 12,28000 399,00 4 899,72 0,00530 0,06508 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 3 : 

2,8*3,1+1,5*2,4 12,28000

128 712341559RG5 Povlaková krytina střech do 10°, samolep.pásem, 1 vrstva 

- vč. dod pásu se skleněnou tkaninou

m2 28,51000 399,00 11 375,49 0,00553 0,15766 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 1 : 

3,8*3,2+(3,2*2+3,8)*1,0 22,36000

S 2 : 

1,5*3,1+1,5*1,0 6,15000

129 712904212RG1 Očištění organických nečiistot ze střechy m2 12,28000 210,00 2 578,80 0,00032 0,00393 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 3 : 

2,8*3,1+1,5*2,4 12,28000

130 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,51434 3 150,00 1 620,17 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 17 402,99 0,19992 0,00000
131 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 3,37500 34,90 117,79 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -102 : 

A 1 : 1,5*2,25 3,37500

132 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 18,70000 122,50 2 290,75 0,00300 0,05610 0,00000 0,00000
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SO 02 - Demolice části budovy D

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních 

desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 
viz D1.02.01 -104 : 

atika z vni strany: : 

(3,2*2+3,8)*0,5 5,10000

viz D1.02.01 -103 : 

suteren dle skladby I 1 : 

(6,5+1,0*2)*1,6 13,60000

133 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 4,65000 72,50 337,13 0,00200 0,00930 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 2 : 

1,5*3,1 4,65000

134 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky lepená m2 12,16000 114,50 1 392,32 0,00031 0,00377 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 1 : 

3,8*3,2 12,16000

135 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 3,37500 36,80 124,20 0,00001 0,00003 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -102 : 

A 1 : 1,5*2,25 3,37500

136 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 5,25000 24,40 128,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -102 : 

A 1 : 1,5*2+2,25 5,25000

137 283754611R Deska polystyrenová XPS tl. 30mm - dodávka m2 3,54375 92,50 327,80 0,00105 0,00372 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -102 : 

A 1 : 1,5*2,25*1,05 3,54380

138 283759721R Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil - dodávka m3 2,36208 1 995,00 4 712,35 0,02500 0,05905 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 1 : 

3,8*3,2*(0,14+0,23)/2*1,05 2,36210

139 28376307R Deska polystyrén  EPS 100 S 1000x500x100 samozh, 

dodávka

m2 5,35500 148,00 792,54 0,00200 0,01071 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

atika z vni strany: : 

(3,2*2+3,8)*0,5*1,05 5,35500

140 28376380R Deska polystyrén EPS PERIMETR 80 1250x600x 80 mm, 

dodávka

m2 14,28000 271,00 3 869,88 0,00264 0,03770 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -103 : 

suteren dle skladby I 1 : 

(6,5+1,0*2)*1,6*1,05 14,28000

141 63151406R Deska z minerálních vláken tl. 100 mm - dodávka, faktor 

dif.odporu 1, reakce na oheň A1

m2 4,88250 420,00 2 050,65 0,00400 0,01953 0,00000 0,00000

viz D1.02.01 -104 : 

S 2 : 

1,5*3,1*1,05 4,88250

142 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,19992 6 300,00 1 259,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 12 223,32 0,30132 0,24133
143 762332110RT5 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně 

dodávky řeziva, hranoly 10/12

m 5,90000 195,50 1 153,45 0,00825 0,04868 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 2,95*2 5,90000

144 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 6,15000 84,00 516,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

S 2 : 

1,5*3,1+1,5*1,0 6,15000

145 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,45195 1 260,00 569,46 0,02357 0,01065 0,00000 0,00000

5,9*0,1*0,12+6,15*0,025+12,28*0,015 0,40880

3,0*0,12*0,12 0,04320

146 762441113RT1 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami, 

včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm

m2 12,28250 399,00 4 900,72 0,00983 0,12074 0,00000 0,00000

pod K/1 : 10,2*0,6 6,12000

pod K/2 : 10,25*0,45 4,61250

K/6 - čelo : 3,1*0,5 1,55000

147 762332120RG2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně 

dodávky řeziva, hranoly 12/12

m 3,00000 235,00 705,00 0,01115 0,03345 0,00000 0,00000

viz D1.01.02-101 : 1,5*2 3,00000

148 762900030RAA Demontáž dřevěného krovu, s bedněním m2 6,15000 315,00 1 937,25 0,00000 0,00000 0,03924 0,24133

S 2 : 

1,5*3,1+1,5*1,0 6,15000

149 60725035R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm, dodávka m2 6,76500 220,50 1 491,68 0,01298 0,08781 0,00000 0,00000

S 2 : 

(1,5*3,1+1,5*1,0)*1,1 6,76500

150 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 0,30132 3 150,00 949,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 22 501,44 0,23436 0,00000
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SO 02 - Demolice části budovy D

151 764323220R00 Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 250 mm m 9,40000 189,00 1 776,60 0,00319 0,02999 0,00000 0,00000

K/4 : 1*9,4 9,40000

152 764323230R00 Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 330 mm m 9,40000 220,50 2 072,70 0,00370 0,03478 0,00000 0,00000

K/4 : 1*9,4 9,40000

153 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, 

plech tl. 0,7 mm

m 5,70000 472,50 2 693,25 0,00308 0,01756 0,00000 0,00000

K/5 : 1*5,7 5,70000

154 764391220R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm m 3,10000 294,00 911,40 0,00293 0,00908 0,00000 0,00000

K/3 : 1*3,1 3,10000

155 764430260RT2 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm, nalepení 

Enkolitem

m 10,25000 556,50 5 704,13 0,00679 0,06960 0,00000 0,00000

K/2: : 1*10,25 10,25000

156 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, plech tl. 

0,7 mm

m 4,30000 430,50 1 851,15 0,00263 0,01131 0,00000 0,00000

K/5 : 1*4,3 4,30000

157 764391240RG1 Oplech.čela střechy závětrnou lištou z Pz plechu, rš 730 

mm

m 0,30000 630,00 189,00 0,00386 0,00116 0,00000 0,00000

K/6 : 1*0,3 0,30000

158 764430260RG1 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 860 mm, nalepení 

Enkolitem

m 10,20000 619,50 6 318,90 0,00597 0,06089 0,00000 0,00000

K/1 : 1*10,2 10,20000

159 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,23436 4 200,00 984,31 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 10 205,00 0,02900 0,00000
160 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00000 564,00 564,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

T/1 : 1*1 1,00000

161 PC 10100 Dveře vni pl.hl. 80/197 cm,výplň DTD,, ,kování, HPL 

laminát, komplet dle T/1

kus 1,00000 9 610,00 9 610,00 0,02900 0,02900 0,00000 0,00000

Poznámka k dodávce truhlářských výrobků.

U všech truhlkářských výrobků je odkaz na tabulku, kde je 

uveden podrobný popis výrobku. Každý výrobek neceněn 
Včetně všech potřebných doplňkových a pomocných 

konstrukcí materiálu a prací s parametry dle výpisu162 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,02900 1 069,00 31,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 69 081,96 0,42041 0,68825
163 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 688,25000 12,60 8 671,95 0,00005 0,03441 0,00100 0,68825

1.NP - viz D1.02.01-902: : 

dle ozn.B5 : 

(7,3+1,4+1,75*1,4)*55,0 613,25000

zábradlí schodišť : 

25,0*3 75,00000

164 PC 20100 Vně trubkové ocel.zábradlí na rampě, dod + mont + osaz 

+ žár.pozink komplet dle Z/1

kg 331,00000 152,50 50 477,50 0,00100 0,33100 0,00000 0,00000

Poznámka k dodávce zámečn. výrobků.

U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden 

podrobný popis výrobku. Každý výrobek neceněn v 
Včetně všech potřebných doplňkových a pomocných 

konstrukcí materiálu a prací s parametry dle výpisu1*331,0 331,00000

165 PC 20200 Vni trubkové ocel.zábradlí na ocel.kci, dod + mont + osaz 

+ žár.pozink komplet dle Z/2

kg 55,00000 152,50 8 387,50 0,00100 0,05500 0,00000 0,00000

Poznámka k dodávce zámečn. výrobků.

U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden 

podrobný popis výrobku. Každý výrobek neceněn v 
Včetně všech potřebných doplňkových a pomocných 

konstrukcí materiálu a prací s parametry dle výpisu1*55,0 55,00000

166 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 0,42041 3 675,00 1 545,01 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 722,00 0,00000 0,00000
167 PC 15 Doplnění PVC dle stávajícího vč.dodávky, s návazností 

na stáv.krytinu

M2 1,43500 1 200,00 1 722,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.02.01-103 : 2,05*0,7 1,43500

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 134,87 0,00145 0,00000
168 777615213R00 Nátěry podlah betonových  2x m2 3,37500 336,00 1 134,00 0,00043 0,00145 0,00000 0,00000

Bezprašný nátěr odolný oděru ( dvousložkový ) 

vč.penetraceviz D1.02.01 -102 : 

A 1 : 1,5*2,25 3,37500

169 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 0,00145 598,50 0,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 783 Nátěry 26 068,08 0,03376 0,00000
170 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 12,00000 47,30 567,60 0,00001 0,00012 0,00000 0,00000

stáv.kce 1.PP a 1.NP : 

1*12,0 12,00000

171 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 80,20700 194,50 15 600,26 0,00028 0,02246 0,00000 0,00000

Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,

odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových 

barvách.
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Přístavba budovy A

SO 02 - Demolice části budovy D

zárubeň : 4,8*0,3 1,44000

ocel.kce rampy : 1211,8*0,065 78,76700

172 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, výkaz viz 

předcházející položka

m2 80,20700 79,00 6 336,35 0,00008 0,00642 0,00000 0,00000

173 783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email m2 12,00000 173,50 2 082,00 0,00025 0,00300 0,00000 0,00000

stáv.kce 1.PP a 1.NP : 

1*12,0 12,00000

174 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí  2x m2 4,03600 163,00 657,87 0,00016 0,00065 0,00000 0,00000

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

krokev a pozednice : 5,9*0,44+3,0*0,48 4,03600

175 783626040RG1 Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle M2 3,20000 257,50 824,00 0,00035 0,00112 0,00000 0,00000

barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev,

odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký 

standard.T/1 : 0,8*2,0*2 3,20000

Díl: 784 Malby 24 534,37 0,11318 0,00000
176 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 123,92000 26,30 3 259,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz oddíl 61 : 

11,12+112,8 123,92000

177 784171201R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 238,52000 15,80 3 768,62 0,00020 0,04770 0,00000 0,00000

Slabě pigmentovaný impregnační koncentrovaný 

přípravek bez rozpouštědel, pro penetraci a regulaci 
viz oddíl 61 : 

11,12+112,8+19,5+95,1 238,52000

178 784195312R00 Malba tekutá , bílá, 2 x m2 238,52000 58,00 13 834,16 0,00022 0,05247 0,00000 0,00000

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

viz oddíl 61 : 

11,12+112,8+19,5+95,1 238,52000

179 784452911R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 65,00000 56,50 3 672,50 0,00020 0,01300 0,00000 0,00000

zapravení 1.PP a 1.NP : 1*65,0 65,00000

Díl: 790 Vnitřní vybavení 4 350,00 0,00000 0,00000
180 PC 16 HASICÍ PŘÍSTROJ, - 6 kg (popř. s minimální hasící 

schopností 21A

kus 3,00000 1 450,00 4 350,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

) u práškových přístrojů - viz F3.01-001 oddíl 7.2 - 

Přenosné hasicí přístrojviz výkres D1.02.01-103 : 1*3,0 3,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 090 234,32 0,00000 0,00000
181 98111-4899 Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu 

(sklo ,PVC,zářivky apod) a roztřídění do

t 4,50000 6 405,00 28 822,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

jednotlivých kontejnerů.

1*4,5 4,50000

182 98111-5899 Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo 

,PVC,zářivky apod)

t 4,50000 793,00 3 568,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1*4,5 4,50000

183 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, směsná suť - výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 1 537,11613 189,00 290 514,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

184 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 1 537,11613 199,00 305 886,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

185 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 29 205,20640 15,80 461 442,26 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00
Montáž 0,00 0,00

0,00
0,00

111 038,84 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 111 038,84

111 038,84 23 318,16 134 357,00

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 48

Lokalita:
Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba 
budovy A

Zhotovitel: IČ/DIČ:

Druh stavby: D1.02.04 Zdravotně technické instalace Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list soupisu prací

Název stavby: Demolice části budovy D Objednatel: IČ/DIČ:



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
11 0,00 6 564,00 6 564,00 0,00

1 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 6,00 50,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
6   dní 6,00

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 72,00 87,00 0,00 6 264,00 6 264,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
3*24   3 dny 72,00

13 0,00 1 717,44 1 717,44 0,00
3 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 4,80 177,00 0,00 849,60 849,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

4,0*0,6*2,0   průměrná hloubka výkopu stanovena 2,0m, šířka 0,6m, 
součet délek výkopu viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-101

4,80

4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,84 226,00 0,00 867,84 867,84 0,00 0,00 RTS II / 2016
0,8*4,8   80% vykopávek, v.č.D1.02.04-101 3,84

15 0,00 2 096,00 2 096,00 0,02
5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 16,00 107,00 0,00 1 712,00 1 712,00 0,00 0,02 RTS II / 2016

2*4,0*2,0   průmerná hloubka výkopu stanovena 2,0m 16,00

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 16,00 24,00 0,00 384,00 384,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
2*4,0*2,0   průmerná hloubka výkopu stanovena 2,0m 16,00

16 0,00 1 082,76 1 082,76 0,00
7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,80 101,00 0,00 484,80 484,80 0,00 0,00 RTS II / 2016

4,0*0,6*2,0   průměrná hloubka výkopu stanovena 2,0m, šířka 0,6m, 
součet délek výkopu viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-101

4,80

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,32 253,00 0,00 333,96 333,96 0,00 0,00 RTS II / 2016

4,0*0,6*0,55   průměrná hloubka výkopu stanovena 2,0m, šířka 
0,6m, součet délek výkopu viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-101

1,32

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 13,20 20,00 0,00 264,00 264,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
10*1,32   10 km 13,20

17 0,00 837,36 837,36 1,70
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,48 107,00 0,00 372,36 372,36 0,00 0,00 RTS II / 2016

4,0*0,6*1,45   průměrná hloubka výkopu stanovena 2,0m, šířka 
0,6m, součet délek výkopu viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-101

3,48

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,00 465,00 0,00 465,00 465,00 1,70 1,70 RTS II / 2016
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

4,0*0,6*0,45   průměrná hloubka výkopu stanovena 2,0m, šířka 
0,6m, součet délek výkopu viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-101

1,08

-0,02*(4,0)   stanovení objemu potrubí -0,08

Konstrukce ze zemin

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Lokalita: Kroměřížská nemocnice a.s. - Přístavba budovy A Konec výstavby: Zhotovitel:

Druh stavby: D1.02.04 Zdravotně technické instalace Začátek výstavby: Projektant:

Soupis prací
Název stavby: Demolice části budovy D Doba výstavby: Objednatel:



19 0,00 369,60 369,60 0,00
12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,32 280,00 0,00 369,60 369,60 0,00 0,00 RTS II / 2016

0,24+1,00+0,08   lože+obsyp+objem potrubí 1,32
   průměrná hloubka výkopu stanovena 2,0m, šířka 0,6m, součet 
délek výkopu viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-101

0,00

45 0,00 263,76 263,76 0,27
13 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,24 1 099,00 0,00 263,76 263,76 1,13 0,27 RTS II / 2016

4,0*0,6*0,1   tloušťka lože stanovena 0,1m, šířka 0,6m, součet délek 
výkopu viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-101

0,24

721 0,00 25 900,00 25 900,00 1,67

14 721171808RV1
Demontáž potrubí litinového a plastového do DN 100, včetně 
přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

m 60,00 27,00 0,00 1 620,00 1 620,00 0,00 0,12

Připojovací a odpadní potrubí v 1.NP
1*60   součet délek viz stavební výkresy bouracích prací částečné 
demolice objektu, v.č.D1.02.01-901-2

60,00

15 721140802RV1
Demontáž potrubí litinového a plastového do DN 100, včetně 
přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

m 60,00 136,00 0,00 8 160,00 8 160,00 0,01 0,90

Odpadní a zavěšené potrubí v 1.PP
1*60   součet délek viz stavební výkresy bouracích prací částečné 
demolice objektu, v.č.D1.02.01-901-2

60,00

16 721140806RV1
Demontáž potrubí litinového a plastového do DN 200, včetně 
přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

m 20,00 189,00 0,00 3 780,00 3 780,00 0,03 0,61

Svodné potrubí v 1.PP a pod podlahou 1.PP
1*20   součet délek viz stavební výkresy bouracích prací částečné 
demolice objektu, v.č.D1.02.01-901-2

20,00

17 721176224RV1
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, montáž a 
dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů

m 6,00 430,00 0,00 2 580,00 2 580,00 0,00 0,02

1*6,0   součet délek porubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-
101

6,00

18 721176135R00
Potrubí HT odpadní, svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a 
čistících kusů

m 4,00 310,00 0,00 1 240,00 1 240,00 0,00 0,01

2*2   součet délek porubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-101 4,00

19 721176136R00
Potrubí HT odpadní, svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a 
čistících kusů

m 10,00 460,00 0,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,02

1*10   součet délek porubí viz schéma kanalizace, v.č.D1.02.04-101 10,00

20 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 40,00 26,00 0,00 1 040,00 1 040,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
20+6+4+10 40,00

21 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 120,00 24,00 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
60+60 120,00

722 0,00 54 112,10 54 112,10 2,51

22 722 00-0002VD
Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během 
rekonstrukce, vypouštění systému, včetně tlakové zkoušky potrubí, 
proplachu a dezinfekce

soub 1,00 66,00 0,00 66,00 66,00 0,02 0,02

Uzavření přívodu studené vody na přívodu do objektu C - výměna 
uzavírací armatury na výstupu z budovy C

23 722214214RV1
Šoupě přírubové uzavírací krátké 230mm, pro pitnou vodu, DN100, 
PN16, dodávka a montáž do stávajícího potrubí

kus 1,00 6 624,00 0,00 6 624,00 6 624,00 0,03 0,03

Výměna uzavírací armatury na výstupu z budovy C směr do budovy 
A, viz D1.12-101

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod



24 722 00-0001VD
Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během 
rekonstrukce, vypouštění systému

soub 2,00 66,00 0,00 132,00 132,00 0,01 0,02

Odstávka vodovodu v objektu D během částečné demolice

25 722170804RV1
Demontáž rozvodů vody do DN50, včetně přesunu hmot a 
ekologické likvidace odpadu

m 30,00 27,00 0,00 810,00 810,00 0,00 0,01

Trasa vodovodu - SV+C+TV do objektu N(K) v objektu D
1*30   součet délek viz stavební výkresy bouracích prací částečné 
demolice objektu, v.č.D1.02.01-901-2

30,00

26 722130806RV1
Demontáž potrubí vodovodu do DN80, včetně přesunu hmot a 
ekologické likvidace odpadu

m 50,00 109,00 0,00 5 450,00 5 450,00 0,01 0,72

Demontáže páteřních rozvodů studené vody v objektu D
1*50   součet délek viz stavební výkresy bouracích prací částečné 
demolice objektu, v.č.D1.02.01-901-2

50,00

27 722130803RV1
Demontáž potrubí vodovodu do DN 50, zaslepení stávajících 
potrubí, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

m 250,00 78,00 0,00 19 500,00 19 500,00 0,01 1,68

Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace v objektu D
1*120   součet délek viz stavební výkresy bouracích prací částečné 
demolice objektu, 1.NP, v.č.D1.02.01-901-2

120,00

1*130   součet délek viz stavební výkresy bouracích prací částečné 
demolice objektu, 1.PP, v.č.D1.02.01-901-2

130,00

28 722171216R00
Potrubí z PEHD, sdr17, PN10, D 63 x 5,8 mm, pro pitnou vodu, 
montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů

m 7,00 173,00 0,00 1 211,00 1 211,00 0,00 0,01

Zaokruhování vodovodu z přístavby budovy A do budovy D, potrubí 
v budově D
1*7   součet délek porubí viz půdorys 1.PP - objekt D, v.č.D1.02.04-
101

7,00

29 722 18-0054VD
Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 
d63/50mm,povrchová úpr.AL, lepící páska, montáž a dodávka

m 7,00 177,00 0,00 1 239,00 1 239,00 0,00 0,01

1*7   součet délek porubí viz půdorys 1.PP - objekt D 7,00

30 722238317R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 50, dodávka a montáž kus 2,00 1 528,00 0,00 3 056,00 3 056,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   studená voda, zaokruhování vodovodu z přístavby budovy A 
do budovy D, v.č.D1.02.04-101

1,00

1*1   studená voda, přeložení vodovodu (SV+TV+C) z budovy D do 
budovy N, v.č.D1.02.04-101

1,00

31 722238316R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 40, dodávka a montáž kus 1,00 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
1*1   teplá voda, přeložení vodovodu (SV+TV+C) z budovy D do 
budovy N, v.č.D1.02.04-101

1,00

32 722238314R00 Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 25, dodávka a montáž kus 1,00 472,00 0,00 472,00 472,00 0,00 0,00 RTS II / 2016
Přeložení vodovodu (SV+TV+C) z budovy D do budovy N
1*1   cirkulace, přeložení vodovodu (SV+TV+C) z budovy D do 
budovy N, v.č.D1.02.04-101

1,00

33 722280108RV1 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 337,00 17,00 0,00 5 729,00 5 729,00 0,00 0,00
30+50+250+7 337,00

34 722290234RV1 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 337,00 26,30 0,00 8 863,10 8 863,10 0,00 0,00
30+50+250+7 337,00

725 0,00 10 387,00 10 387,00 1,15

35 725820801RV1
Demontáž všech druhů vodovodních baterií do G 3/4, včetně 
příslušenství, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

soubor 30,00 71,00 0,00 2 130,00 2 130,00 0,00 0,05

1*(2+2+2+22+2)   součet viz stavební výkresy bouracích prací 
částečné demolice objektu, v.č.D1.02.01-901-2

30,00

36 725310823RV1
Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě, včetně sifonu a 
příslušenství, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

soubor 2,00 153,00 0,00 306,00 306,00 0,01 0,02

Zařizovací předměty



1*2   součet viz stavební výkresy bouracích prací částečné demolice 
objektu, v.č.D1.02.01-901-2

2,00

37 725220841RV1
Demontáž ocelové vany, bez výtokových armatur, včetně 
příslušenství, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

soubor 2,00 142,00 0,00 284,00 284,00 0,03 0,07

1*2   součet viz stavební výkresy bouracích prací částečné demolice 
objektu, v.č.D1.02.01-901-2

2,00

38 725240811RV1
Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur, včwtně 
příslušenství, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

soubor 2,00 227,00 0,00 454,00 454,00 0,09 0,18

1*2   součet viz stavební výkresy bouracích prací částečné demolice 
objektu, v.č.D1.02.01-901-2

2,00

39 725210821RV1
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur, včetně sifonu a 
příslušenství, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

soubor 22,00 125,00 0,00 2 750,00 2 750,00 0,02 0,43

1*22   součet viz stavební výkresy bouracích prací částečné 
demolice objektu, v.č.D1.02.01-901-2

22,00

40 725330820RV1
Demontáž výlevky, včetně spalchovací nádržky a příslušenství, 
včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

soubor 2,00 187,00 0,00 374,00 374,00 0,03 0,07

1*2   součet viz stavební výkresy bouracích prací částečné demolice 
objektu, v.č.D1.02.01-901-2

2,00

41 725410821RV1
Demontáž podlahových vpustí včetně příslušenství, včetně přesunu 
hmot a ekologické likvidace odpadu

soubor 4,00 271,00 0,00 1 084,00 1 084,00 0,06 0,24

1*4   součet viz stavební výkresy bouracích prací částečné demolice 
objektu, v.č.D1.02.01-901-2

4,00

42 725110811RV1
Demontáž klozetů splachovacích, včetně splachovací nádržky a 
příslušenství, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu

soubor 5,00 194,00 0,00 970,00 970,00 0,02 0,10

1*5   součet viz stavební výkresy bouracích prací částečné demolice 
objektu, v.č.D1.02.01-901-2

5,00

43 725530926RV1 Demontáž a zpětná montáž zásobníku pro ohřev teplé vody, 200 l kus 1,00 2 035,00 0,00 2 035,00 2 035,00 0,00 0,00

Uvolnění prostoru pro provedení prostupů obvodovou stěnou pro 
vodovod a kanalizaci, v.č.D1.02.04-101
1*1 1,00

767 0,00 4 662,00 4 662,00 0,00
44 767995101RV1 Systémové uložení potrubí kg 21,00 222,00 0,00 4 662,00 4 662,00 0,00 0,00

1,0*(4+10+7)   1kg/1m nového potrubí kanalizace a vodovodu 21,00

H721 0,00 988,64 988,64 0,00
45 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 1,67 592,00 0,00 988,64 988,64 0,00 0,00 RTS II / 2016

H722 0,00 1 342,11 1 342,11 0,00
46 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 2,49 539,00 0,00 1 342,11 1 342,11 0,00 0,00 RTS II / 2016

H725 0,00 704,95 704,95 0,00
47 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,15 613,00 0,00 704,95 704,95 0,00 0,00 RTS II / 2016

H767 0,00 11,12 11,12 0,00
48 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,01 1 112,00 0,00 11,12 11,12 0,00 0,00 RTS II / 2016

111 038,84
Poznámka:

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Celkem:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1
Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Zadavatel : Zlínský kraj IČO : 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

76001 Zlín

Projektant : TRASKO, a.s. IČO : 25549464
Na Nouzce 487/8 DIČ : CZ25549464

68201 Vyškov-Vyškov-Město

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
SO 02 Demolice části budovy D 801.11.1.2 2,00 65 752,59

65 752,59

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 0,00
DPH 21 % 0,00

Celkem za stavbu s DPH 0,00

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Stavba : 1 Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Objekt : SO 02 JKSO : 801.11.1.2

Zákl. údaje SO 02

Třídník stavebních objektů:801 Budovy občanské výstavby

801.1 Budovy pro zdravotní péči

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

801.11.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

801.11.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3 D1.02.05 Vytápění 65 752,59 

Celkem objekt SO 02 0,00 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 65 752,59

DPH 21 % 13 808,04

Celkem za objekt s DPH 79 560,63

Rekapitulace soupisu 3

Stavební díl Cena (Kč)

OST Ostatní 42 500,00

713 Izolace tepelné 1 188,74

733 Ústřední vytápění - potrubí 7 680,96

734 Ústřední vytápění - armatury 5 158,01

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 502,34

767 Konstrukce zámečnické 1 652,42

783 Dokončovací práce - nátěry 2 070,13

Celkem soupis 3 65 752,59

Demolice části budovy D

Rekapitulace stavebního objektu

Demolice části budovy D

D1.02.05 Vytápění



S: 1 Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

O: SO 02 Demolice části budovy D

R: 3 D1.02.05 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713000201 Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 

W/mK, tl. 30 mm, potrubí DN 15

m 11,00000 76,00 836,00 Vlastní

11 : 

11 11,00000

2 713999002 Montáž izolačních pouzder z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 11,00000 30,00 330,00 Vlastní

11 : 

11 11,00000

3 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,95000 11,66 22,74 800-713 RTS 16/ I

Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí

4 733110806R00 ...přes 15 do DN 32 m 67,00000 23,00 1 541,00 800-731 RTS 16/ I

"1.PP"38 : 

"1.NP"29 : 

67 67,00000

5 733111103R00 ...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 21,00000 254,00 5 334,00 800-731 RTS 16/ I

"1. PP - rozvody k OT"11 : 

"1. NP - rozvody k OT"10 : 

21 21,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka: ZDROJEM INFORMACÍ JE VÝKRES č. D1.02.05-101
1 188,74

Izolace potrubí z pouzder z minerální vlny kašírovaná Al fólií se součinitelem vodivosti 0,038 W/mK tl. 30 mm, potrubí DN 15

Montáž izolačních pouzder z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

7 680,96

733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

733 11 Potrubí z trubek závitových

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15



6 733113113R00 ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 15 kus 4,00000 95,00 380,00 800-731 RTS 16/ I

"Otopná tělesa"2 : 

"Napojení na stávající rozvody"2 : 

4 4,00000

7 733190107R00 ...přes DN 32 do DN 40 m 21,00000 8,60 180,60 800-731 RTS 16/ I

21 : 

21 21,00000

8 998733201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 3,30000 74,35 245,36 800-731 RTS 16/ I

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury

9 734001016 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, kvs=2,5 pro samotížné soustavy, přímý/rohový kus 1,00000 445,00 445,00 Vlastní

"Otopná tělesa 1. NP"1 : 

1 1,00000

10 734001017 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení 

maximálně, otevřeno

kus 1,00000 199,00 199,00 Vlastní

"Otopná tělesa 1. NP"1 : 

1 1,00000

11 734001019 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 1,00000 457,00 457,00 Vlastní

1 : 

1 1,00000

12 734200812R00 ...s jedním závitem, přes 1/2 do G 1" kus 20,00000 39,00 780,00 800-731 RTS 16/ I

"Termostatická hlavice"20 : 

20 20,00000

Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) ztrubek ocelových závitových DN do 40

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

5 158,01

Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 přímý/rohový

Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení maximálně otevřeno

Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení

734 20 Demontáž závitových armatur

Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1



13 734200821R00 ...se dvěma závity, do G 1/2" kus 40,00000 78,00 3 120,00 800-731 RTS 16/ I

"Termostatický ventil"20 : 

"Uzavírací šroubení"20 : 

40 40,00000

14 734209113R00 ...se dvěma závity, G 1/2" kus 2,00000 69,00 138,00 800-731 RTS 16/ I

1+1 : 

2 2,00000

15 998734201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,37000 51,39 19,01 800-731 RTS 16/ I

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

16 735000912R00 ...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním kus 1,00000 107,00 107,00 800-731 RTS 16/ I

1 : 

1 1,00000

17 735110914R00 ...stažení otopného tělesa kus 1,00000 154,00 154,00 800-731 RTS 16/ I

18 735111810R00 ...článkových m2 84,21500 29,00 2 442,24 800-731 RTS 16/ I

"5/500/160"1*(5*0,255) : 

"7/500/160"1*(7*0,255) : 

"10/500/160"2*(10*0,255) : 

"15/500/160"3*(15*0,255) : 

"17/500/160"1*(17*0,255) : 

"18/500/160"1*(18*0,255) : 

"19/500/160"1*(19*0,255) : 

"20/500/160"4*(20*0,255) : 

"22/500/160"1*(22*0,255) : 

"25/500/160"2*(25*0,255) : 

"30/500/160"1*(30*0,255) : 

"10/900/160"1*(10*0,440) : 

84,215 84,22000

Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

5 502,34

735 00-9 Regulace otopného systému při opravách

Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů stermostatickým ovládáním

735 11-9 Opravy otopných těles článkových litinových

Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa

735 11 Demontáž radiátorů litinových

Demontáž otopných těles litinových článkových



19 735191902R00 ...litinových m2 6,37500 48,00 306,00 800-731 RTS 16/ I

"25/500/160"1*(25*0,255) : 

6,375 6,38000

20 735191904R00 ...litinových m2 6,37500 11,00 70,13 800-731 RTS 16/ I

"25/500/160"1*(25*0,255) : 

6,375 6,38000

21 735192911R00 ...litinových m2 6,37500 22,00 140,25 800-731 RTS 16/ I

"25/500/160"1*(25*0,255) : 

6,375 6,38000

22 735890801R00 ...z objektů výšky do 6 m t 2,00400 1 063,00 2 130,25 800-731 RTS 16/ I

23 998735201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 2,85000 53,50 152,48 800-731 RTS 16/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

24 767001001 Dodávka kovové doplňkové konstrukce (závěsy, objímka, konzole, táhla a spojovací materiál pro, 

potrubí) - množství závislé na délce potrubí dle odborných zkušeností vybraného dodavatele

kg 7,00000 55,00 385,00 Vlastní

Potrubí DN 15 21m, kotveno s roztečí max 1,9m - 1 uchycení = 0,65 kg"21/1,9 : 

7 7,00000

25 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg  - množství závislé na délce 

potrubí dle odborných zkušeností vybraného dodavatele

kg 7,00000 177,00 1 239,00 Vlastní

Potrubí DN 15 21m, kotveno s roztečí max 1,9m - 1 uchycení = 0,65 kg"21/1,9 : 

7 7,00000

26 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,75000 16,24 28,42 800-767 RTS 16/ I

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-92 vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem

Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-93 vyčištění otopných těles propláchnutím vodou

Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-97 zpětná montáž otopných těles článkových

Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových

735 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot

735 89-1  otopných těles vodorovně 100 m

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m vobjektech výšky do 6 m

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

1 652,42

Dodávka kovové doplňkové konstrukce (závěsy, objímka, konzole, táhla a spojovací materiál pro potrubí)

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m



Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry

27 783325132 Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email m2 6,37500 235,00 1 498,13 Vlastní

"25/500/160"1*(25*0,255) : 

6,375 6,38000

28 783425422 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x 

email, D+M

m 10,00000 33,00 330,00 Vlastní

"Potrubí DN 15"10 : 

10 10,00000

29 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní D+M m 11,00000 22,00 242,00 Vlastní

"Potrubí DN 15"11 : 

11 11,00000

Díl: OST Ostatní

30 OST001001 Topná a provozní zkouška hod 72,00000 300,00 21 600,00 Vlastní

31 OST001002 Napuštění, proplach a odvzdušnění systémů hod 24,00000 300,00 7 200,00 Vlastní

32 OST001004 Drobné zednické výpomoci (sekací a bourací práce) - bez zapravení hod 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní

33 OST001005 Seznámení s obsluhou hod 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní

34 OST001006 Provozní řád kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

36 OST001008 Požární ucpávky s požární odolností min EI 90 DN15 kus 2,00000 450,00 900,00 Vlastní

2 : 

2 2,00000

37 OST001009 Vypuštění původního otopného systému hod 24,00000 300,00 7 200,00 Vlastní

38 OST001010 Protokol a zaregulování - nastavení nového provozního bodu stávajícího čerpadla kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

2 070,13

Nátěry otopných těles syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami.Nátěr radiátorů článkových lesklý povrch jednonásobné antikorozní a 2x email

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami. Nátěr potrubí do DN 50 mm polomatný povrch 1x antikorozní, 1x 

základní a 2x email

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami. Nátěr potrubí do DN 50 mm základní antikorozní

Drobné zednické výpomoci (sekací a bourací práce)

Zaškolení obsluhy

Provozní řád

42 500,00

Topná a provozní zkouška

Napuštění, proplach a odvzdušnění systémů

Napuštění původního systému přes OPS v budově D, vodou upravenou v kotelně

Požární ucpávky s požární odolností min EI 90 DN15

Vypuštění původního otopného systému



KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A - SO 02 DEMOLICE ČÁSTI BUDOVY D DPS

Soupis prací

Ceny neobsahují DPH

Materiál podružný a prořez délkového materiálu je součástí jednotkových cen

Základní rozpočtové náklady

C.   Montáž 19823,00 19823,00

D.   Demontáž 16 h 220 kč/h 3520,00

E.   Materiál nosný délkový 3800,00 3800,00

F.   Materiál nosný kusový 11583,00 11583,00

J.    Součet materiál nosný (E+F+H) 15383,00
L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K) 38726,00
M.  Sekání drážek, vrtání otvorů 8 h 220 kč/h 1760,00

N.   Zemní práce 1812,50 1812,50

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka 4 h 220 kč/h 880,00
       Odpojení a zprovoznění stávajících elektroinstalací 12 h 220 kč/h 2640,00

       Součet položky 3520,00

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 45818,50

S.   Vedlejší rozpočtové náklady
       Revize 8 h 310 kč/h 2480,00

       Posouzení TIČR 8 h 200 kč/h 1600,00

Celkem vedlejší rozpočtové náklady 4080,00 49898,50
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KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A - SO 02 DEMOLICE ČÁSTI BUDOVY D DPS

Materiál nosný kusový + montáž
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Výkres

1 Krabice   Přístrojová 3 ks 8,00 20,00 24,00 60,00 001

2 Krabice   Odbočná 5 ks 12,00 22,00 60,00 110,00 001

3 Krabice   Rozbočovací 5 ks 48,00 34,00 240,00 170,00 001

Hromosvodný materiál 0,00 0,00

4 Podpera do zdiva 25 ks 21,00 20,00 525,00 500,00 101

5 Podpera na strechu 112 ks 32,00 20,00 3584,00 2240,00 101

6 Svorka spojovaci 30 ks 11,00 50,00 330,00 1500,00 101

7 Svorka krizova 10 ks 22,00 50,00 220,00 500,00 101

8 Svorka pasek/drat 5 ks 34,00 50,00 170,00 250,00 101

9 Svorka okapova 5 ks 20,00 50,00 100,00 250,00 101

10 Svorka zkusebni 5 ks 34,00 50,00 170,00 250,00 101

11 Stitek oznacovaci 5 ks 5,00 15,00 25,00 75,00 101

12 Drzak uhelniku 10 ks 31,00 20,00 310,00 200,00 101

13 Ochranny uhelnik OU 2.0m 5 ks 185,00 90,00 925,00 450,00 101

14 Zemnici tyc+svorka ZT 2.0M + svorka 10 ks 490,00 180,00 4900,00 1800,00 101

Celkem materiál 11583,00

Celkem montáž 8355,00

Materiál nosný délkový + montáž
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard

15 Zemnici drat 10 mm FeZn 10 m 24,00 61,00 240,00 610,00 101

16 Zemnici drat  8 mm FeZn 178 m 20,00 61,00 3560,00 10858,00 101

Celkem materiál délkový 3800,00

Celkem montáž 11468,00

N.   Zemní práce
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS Standard

17 Vykop jamy rucni zemina 3-4 2,5 m3 560,00 0,00 1400,00 460050602 101

18 Zahoz jamy zemina 3-4 2,5 m3 165,00 0,00 412,50 460120002 101

Celkem Zemní práce 1812,50
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

Areál Kroměřížské nemocnice

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

LT PROJEKT a.s.

ROZPOČET

Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

AKCE: Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

CENA

Demontáže stávajících rozvodů

SOUBOR

25 691 Kč

25 691 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a 
podružného matriálu potřebného pro monáže a včetně nákladů na dopravu

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ



DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ

AKCE: Kroměřížská nemocnice a.s. - přístavba budovy A

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1

Úprava stávajcího rozvaděče strukturované kabeláže: Odporné odpojení stávající 

rušené kabeláže v rozvaděči, odpojení aktivních prvků, reorganizace zachovávané 

kabeláže pro zachování funkčnosti stávajícího zachovávaneho rozvodu

7 hod x x 552,00 3864,00

7x1

2

Úprava stávajcího rozvaděče společné televizní antény: Odporné odpojení stávající 

rušené kabeláže v rozvaděči, od zasilovače, reorganizace zachovávané kabeláže pro 

zachování funkčnosti stávajícího zachovávaneho rozvodu, impedanční vyvážení 

zachovávaných větví

7 hod x x 552,00 3864,00

7x1

3
Demontáže stávajících zásuvek SK: Odpojení od rozvodu, demontáž koncových 

zásuvek (cca 5ks), odpojení a demontáž rozvodné kabeláže
7 hod x x 552,00 3864,00

7x1

4
Demontáže stávajících zásuvek STA: Odpojení od rozvodu, demontáž koncových 

zásuvek (cca 10ks), odpojení a demontáž rozvodné kabeláže
7 hod x x 552,00 3864,00

7x1

5 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 4 hod x x 287,50 1150,00

4x1

0,00 16 606,00

6 Měření a kontrola met.vedení zachovávaných rozvodů 1 ks x x 5 750,00 5 750,00

7 Výchozí revize 1 ks x x 3 335,00 3 335,00

9 085,00

0 Kč

25 691 Kč

25 691 Kč

25 691,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Rozvody

Mezisoučet

Mezisoučet

Dodávka celkem

Celkem bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Montáž

Revize, koordinace, zkoušky



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
Objekt Název objektu

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

Stavba Název stavby

Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Projektant

Objednatel

Dodavatel Ing. Vladimír Šoukal

Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

MON

Celkem 2 452 339,08

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

2 967 330,28 CZK

0,00 CZK

514 991,21 CZK
0,00 CZK

2 452 339,08 CZK
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 Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A Rozpočet : 0,00

 Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

0 Poznámka HSV 0,00

1 Zemní práce HSV 74 889,01

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 39 966,21

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 124 699,78

4 Vodorovné konstrukce HSV 3 221,93

43 Schodiště HSV 10 234,45

5 Komunikace HSV 40 883,47

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 233 123,80

62 Úpravy povrchů vnější HSV 157 801,14

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 157 476,54

64 Výplně otvorů HSV 19 085,80

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 9 510,24

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 8 414,76

94 Lešení a stavební výtahy HSV 56 439,61

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 103 341,29

96 Bourání konstrukcí HSV 208 202,27

98 Demolice HSV 1 708,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 63 118,05

991 Hodinové zúčtovací sazby HSV 38 750,00

711 Izolace proti vodě PSV 65 958,38

713 Izolace tepelné PSV 1 167,21

761 Konstrukce sklobetonové PSV 72 177,63

764 Konstrukce klempířské PSV 2 497,47

767 Konstrukce zámečnické PSV 427 616,95

769 Otvorové prvky z plastu PSV 7 721,03

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 95 092,39

783 Nátěry PSV 115 321,33

784 Malby PSV 99 460,33

799 Ostatní PSV 59 246,00

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 24 010,00

M99 Tabulka podlah MON 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 131 204,01

CELKEM  OBJEKT 2 452 339,08

Stavba :

Objekt : SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
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S:

O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000
1 00 Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, 

které nejsou v cenové soustavě RTS

kus 0,00 0,00

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě 

jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v 
- velké PC před číslem položky nebo koncovku RG za 

číslem položkyDíl: 1 Zemní práce 74 889,01 0,00000 43,41600
2 113106122R00 Rozebrání dlažeb z betonových desek m2 12,30000 54,30 667,89 0,00000 0,00000 0,24000 2,95200

viz D1.03.01 - 901 : 

K 3 : 12,3 12,30000

3 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 1,50000 32,10 48,15 0,00000 0,00000 0,20000 0,30000

viz D1.03.01 - 901 : 

K 2 : 1,5 1,50000

4 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 3,80000 184,00 699,20 0,00000 0,00000 0,33000 1,25400

viz D1.03.01 - 901 : 

K 2 : 1,5 1,50000

K 4 : 2,3 2,30000

5 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 35,10000 308,00 10 810,80 0,00000 0,00000 0,66000 23,16600

viz D1.03.01 - 901 : 

K 1 : 35,1 35,10000

6 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 35,10000 181,00 6 353,10 0,00000 0,00000 0,22000 7,72200

viz D1.03.01 - 901 : 

K 1 : 35,1 35,10000

7 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 18,45000 495,00 9 132,75 0,00000 0,00000 0,36000 6,64200

viz D1.03.01 - 901 : 

K 3 : 12,3*1,5 18,45000

8 113109325R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm m2 2,30000 725,00 1 667,50 0,00000 0,00000 0,60000 1,38000

viz D1.03.01 - 901 : 

K 4 : 2,3 2,30000

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,33000 850,00 280,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

venk.schody : 

1,1*1,0*0,3 0,33000

10 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 19,72350 1 231,00 24 279,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.03.01 - 901 : 

dle B 1 : 

1,1*0,3*0,8*2 0,52800

dle B 2 : 

2,7*1,4*1,2*2+3,1*1,1*1,2*2 17,25600

dle B 3 : 

(1,95*1,1+2,7*1,3+0,5*0,5+1,4*0,4)*0,3 1,93950

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 20,05000 215,00 4 310,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19,72+0,33 20,05000

12 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m, 

výkaz výměr viz předcházející pol.

m3 19,72000 230,00 4 535,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

13 162201209R00 Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4, výkaz 

výměr viz předcházející pol.

m3 19,72000 212,00 4 180,64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

14 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně, Edef = 45 

MPa

m2 52,70000 40,00 2 108,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

E 1 : 38,9 38,90000

F 1 : 1,5 1,50000

G 1 : 12,3 12,30000

15 171201211RG1 Skládkovné zemina t 40,10000 145,00 5 814,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

(19,72+0,33)*2,0 40,10000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 39 966,21 28,68404 0,00000
16 273313711R00 Beton základových desek prostý C 25/30 m3 4,59480 2 560,00 11 762,69 2,52500 11,60187 0,00000 0,00000

D1.03.01-101 : 

(1,6*0,35+1,6*0,45+3,8*0,355+2,0*0,45)*1,2 4,23480

0,6*0,5*1,2 0,36000

17 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 XC m3 4,21200 2 560,00 10 782,72 2,52500 10,63530 0,00000 0,00000

dle A 3 : 

10,53*0,4 4,21200

18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 5,84000 350,00 2 044,00 0,03920 0,22893 0,00000 0,00000

D1.03.02-101 : 

(1,95+5,35)*0,4*2 5,84000

19 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,84000 90,00 525,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

D1.03.02-101 : 

(1,95+5,35)*0,4*2 5,84000

20 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,19500 26 600,00 5 187,00 1,02174 0,19924 0,00000 0,00000

D1.03.02-201 : 

0,195 0,19500

21 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, výplň 

tvárnic betonem C 16/20

m2 2,50000 910,00 2 275,00 0,52000 1,30000 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
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S:

O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

D1.03.01-101 : 

2,5*1,0 2,50000

22 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň 

tvárnic betonem C 16/20

m2 4,90000 1 508,00 7 389,20 0,96300 4,71870 0,00000 0,00000

D1.03.01-101 : 

4,9*1,0 4,90000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 124 699,78 14,30367 0,06000
23 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 5,00000 191,50 957,50 0,04842 0,24210 0,00000 0,00000

1.NP : 1*5 5,00000

24 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s 

použitím suché maltové směsi

kus 3,00000 425,50 1 276,50 0,09816 0,29448 0,00000 0,00000

1.PP : 1*1 1,00000

1.NP : 1*2 2,00000

25 310271430R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.30cm kus 2,00000 412,00 824,00 0,03463 0,06926 0,00000 0,00000

1.NP : 1*2 2,00000

26 310271530R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 1,77575 5 485,00 9 739,99 0,46180 0,82004 0,00000 0,00000

1.NP : 

0,3*1,5*0,3+0,5*2,5*0,3+0,5+0,35*2,45*0,3 1,26730

1,2*0,6*0,3*2 0,43200

sloupek : 

0,3*0,3*0,85 0,07650

27 310271630R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 2,37500 5 145,00 12 219,38 0,42380 1,00653 0,00000 0,00000

1.NP : 

1,0*1,5*0,3+1,25*2,0*0,3+0,5+1,5*1,5*0,3 2,37500

28 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, 

překlad nenosný  124 x 24,9 x 10 cm

kus 1,00000 454,00 454,00 0,02752 0,02752 0,00000 0,00000

1.NP : 1*1 1,00000

29 317121047RT4 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, 

překlad nenosný 124 x 24,9 x 15 cm

kus 2,00000 631,00 1 262,00 0,03979 0,07958 0,00000 0,00000

1.NP : 1*2 2,00000

30 317147326R00 Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x2500 kus 1,00000 859,00 859,00 0,08913 0,08913 0,00000 0,00000

1.NP : 1*1 1,00000

31 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 

dodávky profilu I č.10

t 0,02151 44 000,00 946,44 1,09954 0,02365 0,00000 0,00000

D1.03.02-101 : 

0,6*4*0,0083*1,08 0,02150

32 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 

dodávky profilu I č.12

t 0,03131 44 000,00 1 377,64 1,09954 0,03443 0,00000 0,00000

D1.03.02-101 : 

1,3*2*0,01115*1,08 0,03130

33 317941123RT5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 

dodávky profilu I č.20

t 0,17172 44 000,00 7 555,68 1,09709 0,18839 0,00000 0,00000

D1.03.02-101 : 

3,0*2*0,0265*1,08 0,17170

34 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 

použitím suché maltové směsi

m2 2,23000 927,00 2 067,21 0,25696 0,57302 0,00000 0,00000

1.PP : 0,7*0,9 0,63000

viz řez A-A - 1.NP: : 

0,8*1,0*2 1,60000

35 342255024RT1 Příčky z desek autokláv.porobeton  tl. 10 cm, desky P 2 - 

500, 599 x 249 x 100 mm

m2 8,22850 553,00 4 550,36 0,05251 0,43208 0,00000 0,00000

1.NP : 

(0,6*2+1,25)*4,13-0,9*2,1 8,22850

36 342255028RT1 Příčky z desek autokláv.porobeton  tl. 15 cm, desky P 2 - 

500, 599 x 249 x 150 mm

m2 52,73950 719,00 37 919,70 0,07836 4,13267 0,00000 0,00000

1.NP : 

(7,55+5,1)*4,13-1,45*2,1+0,77*2,0+1,0*2,0 52,73950

37 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 33,04000 110,50 3 650,92 0,00102 0,03370 0,00000 0,00000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

1.NP : 4,13*8 33,04000

38 346971162R00 Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm , nebo 

podlahy

m 15,05000 53,20 800,66 0,00058 0,00873 0,00000 0,00000

Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, 

zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace 
1.NP : 7,55+5,1+1,2+0,6*2 15,05000

39 349234841R00 Doplnění zdiva říms pod i nadokenních m 4,20000 452,00 1 898,40 0,09140 0,38388 0,00000 0,00000

dozdění parapetu ve větr.otvoru viz D1.03.01-101 : 

2,1*2 4,20000

40 380321442R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 do 30 cm m3 1,80900 2 560,00 4 631,04 2,59138 4,68781 0,00000 0,00000

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 

4,2*1,35*0,25+1,35*1,45*0,2 1,80900
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
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MJ
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Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

41 380356211R00 Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zříz. m2 4,05000 757,00 3 065,85 0,06031 0,24426 0,00000 0,00000

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 

1,5*(1,2+1,5) 4,05000

42 380356212R00 Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed. m2 4,05000 221,00 895,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 

1,5*(1,2+1,5) 4,05000

43 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) t 0,02500 26 600,00 665,00 1,02535 0,02563 0,00000 0,00000

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 0,025 0,02500

44 380932225R00 Vlepení výztuže D 12, beton, malta m 6,00000 1 231,00 7 386,00 0,00097 0,00582 0,00000 0,00000

D1.03.02-204 : 0,15*40 6,00000

45 380932227R00 Vlepení výztuže D 16, beton, malta m 0,80000 1 805,00 1 444,00 0,00118 0,00094 0,00000 0,00000

viz D.03.02-202 : 0,1*4*2 0,80000

46 389941012R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg, dod 

+ mont + osazení

kg 85,00000 125,50 10 667,50 0,00100 0,08500 0,00000 0,00000

Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v 

předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu - 
kotvení roštů apod : 

10*8,5 85,00000

47 346244381RG2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, betonem 

tl.50 mm s Kari sítí

m2 4,23000 739,00 3 125,97 0,16560 0,70049 0,00000 0,00000

komplet provedení dle detailu.

1.NP : 

(2,3+1,2+0,6*2)*0,3*3 4,23000

48 380361001RG1 Výztuž kompletních konstrukcí z Kari sítí, dodávka + 

montáž

t 0,10000 26 600,00 2 660,00 1,02535 0,10254 0,00000 0,00000

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 0,1 0,10000

49 PC 01 Dod + mont distančního žebříčku U-KORB UKN 18 m 12,00000 150,00 1 800,00 0,00100 0,01200 0,00500 0,06000

Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.

D1.03.02-204 : 12,0 12,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 221,93 1,08467 0,00000
50 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC2 m3 0,40800 2 560,00 1 044,48 2,52511 1,03024 0,00000 0,00000

V 001 : 

5,1*0,4*0,2 0,40800

51 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 3,06000 367,50 1 124,55 0,00782 0,02393 0,00000 0,00000

V 001 : 

5,1*0,3*2 3,06000

52 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 3,06000 83,30 254,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

53 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,03000 26 600,00 798,00 1,01665 0,03050 0,00000 0,00000

viz D.03.02-202 : 0,03 0,03000

Díl: 43 Schodiště 10 234,45 2,50630 0,00000
54 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 XC4 XF1 m3 0,66200 3 250,00 2 151,50 2,52508 1,67160 0,00000 0,00000

D1.03.02-203: : 1,0*0,9*0,3+1,5*1,0*0,14+1,3*1,0*0,14 0,66200

55 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari t 0,00600 26 600,00 159,60 1,05844 0,00635 0,00000 0,00000

D1.03.02-203: : 0,006 0,00600

56 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 0,02400 26 600,00 638,40 1,02092 0,02450 0,00000 0,00000

D1.03.02-203: : 0,024 0,02400

57 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 4,20000 789,00 3 313,80 0,04597 0,19307 0,00000 0,00000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,D1.03.02-203: : 1,5*1,4+1,5*1,4 4,20000

58 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 4,20000 129,50 543,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D1.03.02-203: : 1,5*1,4+1,5*1,4 4,20000

59 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 5,00000 308,00 1 540,00 0,11369 0,56845 0,00000 0,00000

D1.03.02-203: : 1,0*5 5,00000

60 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 2,50000 665,00 1 662,50 0,01693 0,04233 0,00000 0,00000

D1.03.02-203: : 1,0*5*0,5 2,50000

61 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 2,50000 89,90 224,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D1.03.02-203: : 1,0*5*0,5 2,50000

Díl: 5 Komunikace 40 883,47 37,86706 0,00000
62 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 77,80000 177,50 13 809,50 0,33075 25,73235 0,00000 0,00000

fr. 16/32 : 

E 1 : 38,9 38,90000

fr.32/64 : 

E 1 : 38,9 38,90000

63 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 1,50000 789,00 1 183,50 0,30132 0,45198 0,00000 0,00000

F 1 : 1,5 1,50000
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SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

64 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 38,90000 240,50 9 355,45 0,07390 2,87471 0,00000 0,00000

E 1 : 38,9 38,90000

65 58380155R Kostka dlažební   15 -17 cm   1t=2,5m2 - dodávka t 1,75000 2 750,00 4 812,50 1,00000 1,75000 0,00000 0,00000

F 1 : 2,5/1,5*1,05 1,75000

66 59245030 Dlažba zámková  20x10x8 cm přírodní - dodávka m2 40,84500 287,00 11 722,52 0,17280 7,05802 0,00000 0,00000

E 1 : 38,9*1,05 40,84500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 233 123,80 19,73439 0,00000
67 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 47,60000 25,00 1 190,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

dveře 1.NP: : 

1,0*2,2*8 17,60000

vrata : 

2,5*3,0*4 30,00000

68 611421431RT2 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s 

použitím suché maltové směsi

m2 245,95000 170,00 41 811,50 0,01860 4,57467 0,00000 0,00000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.1.NP : 

14,57+44,34+57,23+32,8+8,52+9,24*2 175,94000

3,12+37,16 40,28000

1.PP : 

29,73 29,73000

69 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou 

štukovou omítkou

kus 4,00000 509,00 2 036,00 0,03562 0,14248 0,00000 0,00000

1.PP : 1*4 4,00000

70 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 

maltové směsi

m 96,40000 72,50 6 989,00 0,00238 0,22943 0,00000 0,00000

1.NP : 

4,9*2*8+3,0*3*2 96,40000

71 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s 

použitím suché maltové směsi

m2 635,39100 160,00 101 662,56 0,01646 10,45854 0,00000 0,00000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.1.NP : 

01 : (2,7*2+5,1)*4,13-1,0*2,4-0,9*2,0 39,16500

02 : (4,5+7,2)*4,13*2+(2,35*2+5,1)*4,13+4,9*0,3*4 142,99600

-0,9*2,0-0,8*2,0*3-1,5*2,0+2,0*0,6*2 -7,20000

03 : (7,46*2+7,55)*4,13-2,4*0,7-2,4*3,0 83,92110

04 : (8,25+4,2)*4,13*2-2,1*1,0-2,1*0,6-0,8*2,0 97,87700

05 : (2,4+3,3)*4,13*2-2,4*2,25+2,4*0,2*3 43,12200

06 : (2,4+3,6)*4,13*2-2,5*2,25+2,4*0,2*3 45,37500

07 : (2,4+3,6)*4,13*2-2,5*2,25+2,4*0,2*3 45,37500

08 : (2,4+1,25)*4,13*2-0,7*2,0+4,7*0,15 29,45400

09 : (4,94*2+7,55)*4,13 71,98590

1.PP, 01.01 : 

(8,0+3,4)*1,9*2 43,32000

72 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 121,93600 245,00 29 874,32 0,02798 3,41177 0,00000 0,00000

včetně postřiku a jádrové omítky.

nové příčky : 

1.NP : 

(0,6*2+1,25)*4,13*2-0,9*2,1*2 16,45700

(7,55+5,1)*4,13*2-1,45*2,1*2+0,77*2,0*2+1,0*2,0*2 105,47900

73 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 254,15600 195,00 49 560,42 0,00361 0,91750 0,00000 0,00000

1.NP - rohy,kouty,přechody mater : 

635,39*0,4 254,15600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 157 801,14 2,60129 0,00000
74 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 303,93200 25,00 7 598,30 0,00030 0,09118 0,00000 0,00000

pohled SZ : 

17,9*4,3-2,1*0,6-2,4*0,6*3-2,4*2,3*3-2,1*0,56*3 51,30200

pohled JZ : 

8,6*3,3+12,3*4,2-1,0*1,0-1,8*1,0-1,1*1,45 75,64500

-0,8*1,0*2-2,5*3,0-1,2*1,5 -10,90000

8,6*1,0+12,3*0,4-1,0*1,0-0,8*1,0*2 10,92000

pohled JV : 

(5,5+4,3)*4,3+8,2*4,5-1,05*0,85*2-2,1*0,6 75,99500

pohled SV : 

11,8*4,6+8,9*4,3-1,4*1,5-2,4*0,7-0,9*2,0 86,97000

ostění : 

1*8,5 8,50000

venkovní schody : 

1*5,5 5,50000

75 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 11,44000 226,50 2 591,16 0,04593 0,52544 0,00000 0,00000

po otlučeném obkladu : 

pohled JZ : 
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Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

12,3*0,4 4,92000

pohled JV : 

4,5*0,4 1,80000

pohled SV : 

11,8*0,4 4,72000

76 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 303,93000 195,00 59 266,35 0,00367 1,11542 0,00000 0,00000

Výkaz viz předch.položka.

77 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 303,93000 25,00 7 598,25 0,00002 0,00608 0,00000 0,00000

Výkaz viz předch.položka.

78 602016183RG1 Omítka stěn tenkovrstvá venkovní probarvená, bílá m2 246,44000 260,00 64 074,40 0,00284 0,69989 0,00000 0,00000

Dodávka a montáž včetně všech doplňkových a 

pomocných konstrukcí materiálů a pracípohled SZ : 

17,9*3,3-2,1*0,6-2,4*0,6*3-2,4*2,3*3 36,93000

pohled JZ : 

8,6*3,3+12,3*4,2-1,0*1,0-1,8*1,0-1,1*1,45 75,64500

-0,8*1,0*2-2,5*3,0-1,2*1,5 -10,90000

pohled JV : 

(5,5+4,3)*3,3+8,2*4,1-1,05*0,85*2-2,1*0,6 62,91500

pohled SV : 

11,8*4,2+8,9*3,3-1,4*1,5-2,4*0,7-0,9*2,0 73,35000

ostění : 

1*8,5 8,50000

79 602016183RG2 Omítka stěn tenkovrstvá venkovní probarvená, , vzhled 

pohledového betonu

m2 57,49200 290,00 16 672,68 0,00284 0,16328 0,00000 0,00000

Dodávka a montáž včetně všech doplňkových a 

pomocných konstrukcí materiálů a pracípohled SZ : 

17,9*1,0-2,1*0,56*3 14,37200

pohled JZ : 

8,6*1,0+12,3*0,4-1,0*1,0-0,8*1,0*2 10,92000

pohled JV : 

(5,5+4,3)*1,0+8,2*0,4 13,08000

pohled SV : 

11,8*0,4+8,9*1,0 13,62000

venkovní schody : 

1*5,5 5,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 157 476,54 104,36382 0,00000
80 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 1,20285 3 295,00 3 963,39 2,52500 3,03720 0,00000 0,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

A 3 : 10,53*0,05*1,1 0,57920

pod kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 

4,2*1,35*0,1*1,1 0,62370

81 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 6,70600 2 985,00 20 017,41 2,52500 16,93265 0,00000 0,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

A 2 : 31,71*0,2 6,34200

B 3 : 1,32*0,2 0,26400

B 4 : 0,5*0,2 0,10000

82 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 1,77450 3 060,00 5 429,97 2,52500 4,48061 0,00000 0,00000

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

A 3 : 10,53*0,15 1,57950

B 5 : 1,3*0,15 0,19500

83 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 1,50000 3 310,00 4 965,00 2,26100 3,39150 0,00000 0,00000

1.NP : 1*1,5 1,50000

84 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,20000 3 635,00 4 362,00 2,26100 2,71320 0,00000 0,00000

1.NP : 1*1,2 1,20000

85 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 8,48000 82,30 697,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6,71+1,77 8,48000

86 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,29995 26 600,00 7 978,67 1,06625 0,31982 0,00000 0,00000

A 2 : 31,71*0,00365*1,2 0,13890

B 3 : 1,32*0,00365*1,2 0,00580

B 4 : 0,5*0,00365*1,2 0,00220

A 3 : 10,53*0,00219*1,2 0,02770

B 5 : 1,3*0,00219*1,2 0,00340

D1.03.02-201 : 

0,122 0,12200

87 631571001R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující m3 0,06336 940,00 59,56 1,83700 0,11639 0,00000 0,00000

pískové lože : 

B 3 : 1,32*0,04*1,2 0,06340

88 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 37,26651 940,00 35 030,52 1,83700 68,45858 0,00000 0,00000

A 2 : 31,71*0,994*1,15 36,24770
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SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

B 3 : 1,32*0,531*1,15 0,80610

B 4 : 0,5*0,37*1,15 0,21280

89 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 1,70092 940,00 1 598,86 1,83700 3,12459 0,00000 0,00000

A 3 : 10,53*0,093*1,1 1,07720

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 

4,2*1,35*0,1*1,1 0,62370

90 632415104RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 3 - 4 mm vyrovnávací m2 246,45000 285,00 70 238,25 0,00695 1,71283 0,00000 0,00000

A 1 : 52,15 52,15000

A 2 : 31,71 31,71000

A 3 : 10,53 10,53000

B 1 : 146,44 146,44000

B 2 : 2,5 2,50000

B 3 : 1,32 1,32000

B 4 : 0,5 0,50000

B 5 : 1,3 1,30000

91 632415104RG6 Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm do venkov.prostř., 

včetně penetrace podkladu

m2 11,00000 285,00 3 135,00 0,00695 0,07645 0,00000 0,00000

H 1 : 11,0 11,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 19 085,80 2,39548 0,00000
92 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 4,00000 928,00 3 712,00 0,05401 0,21604 0,00000 0,00000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.Z/3,4,5,6 : 1+1+1+1 4,00000

93 642942331R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2 kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,06272 0,06272 0,00000 0,00000

Z/8 : 1 1,00000

94 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 3,00000 3 045,00 9 135,00 0,49075 1,47225 0,00000 0,00000

Z/1,2 : 1+2 3,00000

95 642945112R00 Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 kus 1,00000 3 770,00 3 770,00 0,60864 0,60864 0,00000 0,00000

Z/7 : 1 1,00000

96 648952421RG1 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, 

včetně dodávky parapetní desky š.40 cm

m 2,40000 612,00 1 468,80 0,01493 0,03583 0,00000 0,00000

lamino DTD s nosem, profil L, krycí páska.

pro P/1 : 2,4 2,40000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 510,24 9,52544 0,00000
97 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku  100/15/25

m 2,40000 388,00 931,20 0,26981 0,64754 0,00000 0,00000

viz D1.03.01-102 : 2,4 2,40000

98 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 3,51600 2 440,00 8 579,04 2,52500 8,87790 0,00000 0,00000

F 1 : 1,5*0,15 0,22500

G 1 : 12,3*0,25 3,07500

obrubník : 2,4*0,3*0,3 0,21600

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 8 414,76 3,55470 0,00000
99 935112211RG1 Osazení a dodávka  přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 

80cm, vč.dod beton žlabu 330/630/150 mm

m 19,52381 431,00 8 414,76 0,18207 3,55470 0,00000 0,00000

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

G 1 : 12,3/0,63 19,52380

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 56 439,61 3,66162 0,00000
100 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 29,73000 65,00 1 932,45 0,00121 0,03597 0,00000 0,00000

1.PP : 

29,73 29,73000

101 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 612,44000 89,00 54 507,16 0,00592 3,62564 0,00000 0,00000

1.NP : 

(14,57+44,34+57,23+32,8+8,52+9,24*2)*2 351,88000

(3,12+37,16)*2 80,56000

okolo objektu - fasáda : 

(21,0+24,0)*1,0*2*2 180,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

103 341,29 0,02986 0,01000

102 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 245,95000 52,00 12 789,40 0,00004 0,00984 0,00000 0,00000

1.NP : 

14,57+44,34+57,23+32,8+8,52+9,24*2 175,94000

3,12+37,16 40,28000

1.PP : 

29,73 29,73000

103 953981202R00 Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta kus 32,00000 63,00 2 016,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

kotvení prvků : 4*8,0 32,00000

104 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta kus 10,00000 86,50 865,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Z/13 : 1*10 10,00000

105 93196-1199RG1 Dilatační profil do vnitřní vertikální přímé, spáry - lišta AL + 

elastomerní pás

m 24,00000 1 827,00 43 848,00 0,00030 0,00720 0,00000 0,00000

Dle tabulky D1.03.01 - 706 dilat.spár komplet dod+mont dil 

1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

106 93196-1199RG2 Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahové, spáry - 

lišta tvarovaná z AL a elast. hmoty

m 3,25000 2 980,00 9 685,00 0,00030 0,00098 0,00000 0,00000

Dle tabulky dilat.spár D1.03.01 - 706 komplet dod+mont dil 

2107 93196-1199RG3 Dilatační profil do vnitřní vertikální koutová, spáry - lišta AL 

+ elastomerní pás

m 5,45000 1 751,00 9 542,95 0,00030 0,00164 0,00000 0,00000

Dle tabulky D1.03.01 - 706 dilat.spár komplet dod+mont dil 

3108 93196-1199RG4 Dilatační profil do vnitřní horizontální koutová, spáry - lišta 

tvarovaná z AL a elast. hmoty

m 0,85000 4 330,00 3 680,50 0,00030 0,00026 0,00000 0,00000

Dle tabulky dilat.spár D1.03.01 - 706 komplet dod+mont dil 

4109 93196-1199RG5 Dilatační profil do vnější vertikální přímé, spáry - lišta dural 

kryt + nerez úchytky

m 8,26000 665,00 5 492,90 0,00030 0,00248 0,00000 0,00000

Dle tabulky D1.03.01 - 706 dilat.spár komplet dod+mont dil 

5110 93196-1199RG6 Dilatační profil do vnější rohové přímé, spáry - lišta dural 

kryt + nerez úchytky

m 8,26000 729,00 6 021,54 0,00030 0,00248 0,00000 0,00000

Dle tabulky D1.03.01 - 706 dilat.spár komplet dod+mont dil 

6111 PC 02 Dod + mont podzemního plast.čtyř sektorového, kanálu 

vel. 265/265 mm, model 4W - 42

kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 0,00000 0,00000 0,00500 0,01000

Dod + mont v kompletní skladbě daného systému 

vč.podsypu z písku.112 PC 03 Zatěsnění prostupů potrubí do Js 63 mm dle detailu, viz 

výkres D1.03.01-101

kus 5,00000 480,00 2 400,00 0,00100 0,00500 0,00000 0,00000

Dod a montáž v kompletní skladbě dle popisu:

- bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu

- těsnící profil na akrylové bázi

- bitumenová stěrka na styku potrubí se stěnou

Díl: 96 Bourání konstrukcí 208 202,27 0,03946 108,67153
113 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,93000 1 748,50 6 871,61 0,00000 0,00000 2,00000 7,86000

viz D1.03.01 - 901 : 

venkovní schody : 

1,0*1,1*0,3 0,33000

pod ocel.přístřeškem : 

(1,0*2+4,0)*0,5*1,2 3,60000

114 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 17,33400 3 610,00 62 575,74 0,00000 0,00000 2,40000 41,60160

viz D1.03.01 - 901 : 

5,35*2,7*1,2 17,33400

115 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 8,21250 2 320,00 19 053,00 0,00147 0,01207 2,40000 19,71000

viz D1.03.01 - 901 : 

stáv.stěny kanalů : 

(1,0+2,5+1,4+3,1+0,8)*1,2*0,25*2 5,28000

(1,95*2+1,3*2+2,45*2+2,8*2)*(0,27+0,42)/2*0,25*2 2,93250

116 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 3,06000 81,50 249,39 0,00067 0,00205 0,05500 0,16830

viz D1.03.01 - 901 : 

2,1*0,6+2,4*0,75 3,06000

117 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 2,80000 617,50 1 729,00 0,00000 0,00000 0,43200 1,20960

viz D1.03.01 - 901 : 

2,8*1,0 2,80000

118 965043431RT3 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina 

tl. nad 20 cm s potěrem

m3 5,93310 1 594,00 9 457,36 0,00000 0,00000 2,20000 13,05282

viz D1.03.01 - 901 : 

dle B 1 : 

1,1*0,3*0,25*2*1,2 0,19800

dle B 2 : 

(2,7*1,4*0,35+3,1*1,1*0,35)*1,2 3,01980

dle B 3 : 

(1,95*1,1+2,7*1,3+0,5*0,5+1,4*0,4)*0,35*1,2 2,71530

119 965049112RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm, 

oboustranná výztuž svařovanou sítí

m3 5,93310 941,50 5 586,01 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.03.01 - 901 : 

dle B 1 : 

1,1*0,3*0,25*2*1,2 0,19800

dle B 2 : 

(2,7*1,4*0,35+3,1*1,1*0,35)*1,2 3,01980

dle B 3 : 

(1,95*1,1+2,7*1,3+0,5*0,5+1,4*0,4)*0,35*1,2 2,71530

120 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 10,00000 5,00 50,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.03.01 - 901 : 

2+2+3+3 10,00000

121 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 11,70000 101,50 1 187,55 0,00092 0,01076 0,05400 0,63180

viz D1.03.01 - 901 : 

2,4*1,5*2+1,5*1,5*2 11,70000

122 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 4,00000 14,70 58,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.03.01 - 901 : 1*4 4,00000

123 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 2,00000 25,80 51,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.03.01 - 901 : 1*2 2,00000
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Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

124 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 2,00000 51,50 103,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.03.01 - 901 : 1*2 2,00000

125 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3,10000 192,50 596,75 0,00117 0,00363 0,07600 0,23560

viz D1.03.01 - 901 : 

0,8*2,0+0,75*2,0 3,10000

126 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,50000 149,00 372,50 0,00100 0,00250 0,06300 0,15750

viz D1.03.01 - 901 : 

1,25*2,0 2,50000

127 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 7,50000 73,50 551,25 0,00056 0,00420 0,06600 0,49500

viz D1.03.01 - 901 : 

3,0*2,5 7,50000

128 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 3,00000 1 109,50 3 328,50 0,00000 0,00000 0,00214 0,00642

viz D1.03.01 - 901 : 0,3*10 3,00000

129 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 5,40000 1 313,50 7 092,90 0,00000 0,00000 0,00214 0,01156

viz D1.03.01 - 901 : 0,4*3*2+0,3*5*2 5,40000

130 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 13,68000 1 748,50 23 919,48 0,00000 0,00000 0,00214 0,02928

viz D1.03.01 - 901 : 5*0,3+0,6*20,3 13,68000

131 970031200R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 1,20000 2 310,00 2 772,00 0,00000 0,00000 0,00214 0,00257

viz D1.03.01 - 901 : 0,3*2*2 1,20000

132 970031250R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm m 1,20000 2 620,00 3 144,00 0,00000 0,00000 0,00214 0,00257

viz D1.03.01 - 901 : 0,3*2*2 1,20000

133 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 0,50000 1 201,00 600,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

viz D1.03.01 - 101 : 0,25*2 0,50000

134 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,50000 1 465,00 732,50 0,00000 0,00000 0,00287 0,00144

viz D1.03.01 - 101 : 0,25*2 0,50000

135 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,50000 1 997,00 2 995,50 0,00000 0,00000 0,00287 0,00431

viz D1.03.01 - 101 : 0,25*2*3 1,50000

136 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 1,25000 2 640,00 3 300,00 0,00000 0,00000 0,00287 0,00359

viz D1.03.01 - 101 : 0,25*5 1,25000

137 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,25000 3 375,00 843,75 0,00000 0,00000 0,00287 0,00072

viz D1.03.01 - 101 : 0,25 0,25000

138 970241200R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm m 13,00000 626,00 8 138,00 0,00000 0,00000 0,00046 0,00598

viz D1.03.01 - 901 : 

pro drážku : 2,9*2*2+0,7*2 13,00000

139 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m 17,00000 901,50 15 325,50 0,00000 0,00000 0,00046 0,00782

viz D1.03.01 - 901 : 

stáv.stěny kanalů : 

1,95*2+1,3*2+2,45*2+2,8*2 17,00000

140 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 2,00000 70,00 140,00 0,00034 0,00068 0,05400 0,10800

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).viz D1.03.01 - 901 : 1*2 2,00000

141 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1,00000 142,00 142,00 0,00034 0,00034 0,13800 0,13800

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).viz D1.03.01 - 901 : 1*1,0 1,00000

142 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,54250 620,00 956,35 0,00182 0,00281 1,80000 2,77650

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).viz D1.03.01 - 901 : 1,0*2,1*0,3+2,5*0,55*0,3+0,5 1,54250

143 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,30000 2 075,00 622,50 0,00139 0,00042 1,80000 0,54000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 

pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).viz D1.03.01 - 901 : 1*0,3 0,30000

144 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 4,00000 119,00 476,00 0,00000 0,00000 0,04200 0,16800

viz D1.03.01 - 901 : 1,35*2+0,65*2 4,00000

145 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 6,20000 155,50 964,10 0,00000 0,00000 0,06500 0,40300

viz D1.03.01 - 901 : 3,1*2 6,20000

146 974042575R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm m 6,20000 280,50 1 739,10 0,00000 0,00000 0,08800 0,54560

viz D1.03.01 - 901 : 

2,4*2+0,7*2 6,20000

147 976072321R00 Vybourání kov. ventilací nad 0,3 m2 ze zdi cih kus 5,00000 22,60 113,00 0,00000 0,00000 0,01900 0,09500

viz D1.03.01 - 901 : 1*5,0 5,00000

148 976085411R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 kus 1,00000 52,00 52,00 0,00000 0,00000 0,05400 0,05400

viz D1.03.01 - 901 : 1*1 1,00000

149 978011161R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % m2 245,95000 28,40 6 984,98 0,00000 0,00000 0,02000 4,91900

1.NP : 

14,57+44,34+57,23+32,8+8,52+9,24*2 175,94000

3,12+37,16 40,28000

1.PP : 

29,73 29,73000

150 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 635,39100 21,60 13 724,45 0,00000 0,00000 0,02000 12,70782

1.NP : 

01 : (2,7*2+5,1)*4,13-1,0*2,4-0,9*2,0 39,16500

02 : (4,5+7,2)*4,13*2+(2,35*2+5,1)*4,13+4,9*0,3*4 142,99600
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Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

-0,9*2,0-0,8*2,0*3-1,5*2,0+2,0*0,6*2 -7,20000

03 : (7,46*2+7,55)*4,13-2,4*0,7-2,4*3,0 83,92110

04 : (8,25+4,2)*4,13*2-2,1*1,0-2,1*0,6-0,8*2,0 97,87700

05 : (2,4+3,3)*4,13*2-2,4*2,25+2,4*0,2*3 43,12200

06 : (2,4+3,6)*4,13*2-2,5*2,25+2,4*0,2*3 45,37500

07 : (2,4+3,6)*4,13*2-2,5*2,25+2,4*0,2*3 45,37500

08 : (2,4+1,25)*4,13*2-0,7*2,0+4,7*0,15 29,45400

09 : (4,94*2+7,55)*4,13 71,98590

1.PP, 01.01 : 

(8,0+3,4)*1,9*2 43,32000

151 978059611R00 Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2 m2 11,44000 140,00 1 601,60 0,00000 0,00000 0,08900 1,01816

pohled JZ : 

12,3*0,4 4,92000

pohled JV : 

4,5*0,4 1,80000

pohled SV : 

11,8*0,4 4,72000

Díl: 98 Demolice 1 708,00 0,00605 2,48640
152 981011112R00 Demolice budov rozebráním, kovové ostatní m3 11,20000 152,50 1 708,00 0,00054 0,00605 0,22200 2,48640

Budovy výšky do 35 m.

viz D1.03.01 - 901 : 

přístřešek : 

4,0*1,0*2,8 11,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 63 118,05 0,00000 0,00000
153 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 230,35784 274,00 63 118,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 38 750,00 0,00000 0,00000
154 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem

hodina 155,00000 250,00 38 750,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

bourací práce : 

1*65,0 65,00000

stavební práce : 

1*90,0 90,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 65 958,38 0,35692 0,00000
155 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 

nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 49,04400 18,90 926,93 0,00020 0,00981 0,00000 0,00000

A 2 : 31,71 31,71000

A 3 : 10,53 10,53000

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 

4,2*1,35*1,2 6,80400

156 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku

m2 3,70000 31,50 116,55 0,00052 0,00192 0,00000 0,00000

1.PP : 1,0*1,0 1,00000

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 

1,5*1,5*1,2 2,70000

157 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dodávky pásu se skleněnou vl. 200 g/m2

m2 17,33400 266,50 4 619,51 0,00559 0,09690 0,00000 0,00000

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy 

modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky A 3 : 10,53 10,53000

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 

4,2*1,35*1,2 6,80400

158 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dodávky pásu se skleněnou vl.200 g/m2

m2 3,70000 289,00 1 069,30 0,00598 0,02213 0,00000 0,00000

1.PP : 1,0*1,0 1,00000

kanál J 001 : 

D1.03.02-204 : 

1,5*1,5*1,2 2,70000

159 711212001RS1 Hydroizolační povlak - nátěr,  krystalická hydroizolace m2 115,23000 258,00 29 729,34 0,00095 0,10947 0,00000 0,00000

kanály viz D1.03.01-101 : 

dno: : 1,7*4,9+0,7*5,0+1,5*0,5+7,0*1,0+7,0*1,5 30,08000

4,5*0,9+2,5 6,55000

stěny: : (2,5+4,9+4,9+2,2+7,0+1,0)*1,4*2 63,00000

(7,0+2,5+4,5+1,6)*1,0 15,60000

160 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 31,71000 400,50 12 699,86 0,00368 0,11669 0,00000 0,00000

dvouvrstvá

A 2 : 31,71 31,71000

161 PC 04 Zaizolování prostupu ZT - manžeta Js 100 - 150 mm kus 8,00000 1 678,00 13 424,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým 

izolačním límcem - materiál PVC/pryž/asfalt.
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Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

viz D1.03.02-101 : 1*8,0 8,00000

162 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,35692 9 450,00 3 372,89 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 1 167,21 0,00032 0,00000
163 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 31,71000 36,80 1 166,93 0,00001 0,00032 0,00000 0,00000

A 2 : 31,71 31,71000

164 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,00032 879,00 0,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové 72 177,63 0,77652 0,00000
165 761621020RG1 Sklobet.výplň vel. 84/45 cm s PO EI 15, výztuž, kotvení, 

dilatace - komplet dod + mont viz S/1

kus 1,00000 7 860,00 7 860,00 0,11471 0,11471 0,00000 0,00000

166 761621020RG2 Sklobet.výplň vel. 206/64 cm s PO EI 15, výztuž, kotvení, 

dilatace - komplet dod + mont viz S/2

kus 1,00000 27 170,00 27 170,00 0,31471 0,31471 0,00000 0,00000

167 761621020RG3 Sklobet.výplň vel. 240/85 cm s PO EI 15, výztuž, kotvení, 

dilatace - komplet dod + mont viz S/3

kus 1,00000 36 540,00 36 540,00 0,34710 0,34710 0,00000 0,00000

168 998761101R00 Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m, 

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 0,77652 782,50 607,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 497,47 0,00348 0,00000
169 764511620R00 Oplechování parapetů TiZn předzvětralý , rš. 200 mm m 2,40000 1 033,00 2 479,20 0,00145 0,00348 0,00000 0,00000

pro P/1 : 2,4 2,40000

170 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,00348 5 250,00 18,27 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 427 616,95 3,27887 1,19002
171 767911821R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m m 4,20000 504,00 2 116,80 0,00000 0,00000 0,00198 0,00832

viz D1.03.01 - 901 : 

větrací pletivo : 2,1*2 4,20000

172 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 1 181,70000 12,60 14 889,42 0,00005 0,05909 0,00100 1,18170

stávající ocel.kce : 

plechy : 1*221,6 221,60000

nosníky : 1*780,1 780,10000

ostatní : 4*45,0 180,00000

173 PC 20100 Dveře kov.+ plech, ohnivzd..izol.vložka  75/195 

cm,kování,, EW 15/DP3-C,zárubeň do zdiva, komplet 

provedení dle Z/1

kus 1,00000 15 650,00 15 650,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000

Poznámka ke všem zámečnickým výrobkům - Z/1 - Z/20

U všech zámečn. výrobků je odkaz na tabulku, kde je 

uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn 

komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně 

povrch.úpravy.Dodávka a montáž v kompletní skladbě 

daného systému,  včetně všech doplňkových a 

pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, 
 D1.03.01-501

174 PC 20200 Dveře kov.+ plech, ohnivzd..izol.vložka  90/210 cm,kování, 

EW 15/ DP3-C ,zárubeň do zdiva, komplet provedení dle 

Z/2

kus 2,00000 15 650,00 31 300,00 0,06500 0,13000 0,00000 0,00000

175 PC 20300 Dveře kov.+ plech, vně tepel..izol.vložka  70/197 

cm,kování,, zárubeň do zdiva s přeruš.tepel.mostem,  

komplet provedení dle Z/3

kus 1,00000 10 500,00 10 500,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000

176 PC 20400 Dveře kov.+ plech, vně tepel..izol.vložka  80/197 

cm,kování,, zárubeň do zdiva s přeruš.tepel.mostem,  

komplet provedení dle Z/4

kus 1,00000 10 500,00 10 500,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000

177 PC 20500 Dveře kov.+ plech, vně tepel..izol.vložka  90/197 

cm,kování,, zárubeň do zdiva s přeruš.tepel.mostem,  

komplet provedení dle Z/5

kus 1,00000 10 500,00 10 500,00 0,06500 0,06500 0,00000 0,00000

178 PC 20600 Dveře kov.+ plech, vně tepel..izol.vložka  100/240 

cm,kování,, zárubeň do zdiva s přeruš.tepel.mostem,  

komplet provedení dle Z/6

kus 1,00000 13 130,00 13 130,00 0,07500 0,07500 0,00000 0,00000

179 PC 20700 Dveře kov.+ plech, ohnivzd..izol.vložka  145/215 

cm,kování, EW 30/ DP1-C ,zárubeň do zdiva, komplet 

provedení dle Z/7

kus 1,00000 47 200,00 47 200,00 0,09500 0,09500 0,00000 0,00000

180 PC 20800 Vrata s dveřmi kov.+ plech, vně tepel..izol.vložka  250/300 

cm,kování,, rám do zdiva s přeruš.tepel.mostem,  komplet 

provedení dle Z/8

kus 1,00000 36 750,00 36 750,00 0,16500 0,16500 0,00000 0,00000

181 PC 20900 Ocel.protidešť.žaluzie 150/120 cm, rám, lamely, komplet 

provedení dod + mont dle Z/9

kus 1,00000 13 340,00 13 340,00 0,02500 0,02500 0,00000 0,00000

182 PC 21000 Ocel.protidešť.žaluzie 150/140 cm, rám, lamely, komplet 

provedení dod + mont dle Z/10

kus 1,00000 15 380,00 15 380,00 0,03500 0,03500 0,00000 0,00000

183 PC 21100 Lamelová AL mřížka 35/35 cm, komplet provedení dod + 

mont dle Z/11

kus 1,00000 997,50 997,50 0,00500 0,00500 0,00000 0,00000

184 PC 21200 Profil L 100/75/9, kotven do podlahy, dl. 160 cm, tmelení, 

komplet provedení dod + mont dle Z/12

kus 1,00000 4 135,00 4 135,00 0,01500 0,01500 0,00000 0,00000

185 PC 21300 Ocel.zábradlí z Tr 40, komplet provedení dod + mont dle 

Z/13

kg 28,40000 152,50 4 331,00 0,00100 0,02840 0,00000 0,00000

186 PC 21400 Ocel.dvířka 50/70 cm,rám,zámek,vyjímatel.vana, komplet 

provedení dod + mont dle Z/14

kus 1,00000 3 360,00 3 360,00 0,02500 0,02500 0,00000 0,00000

187 PC 21500 Ocel. rošt z plechu tl. 5,0 mm + nosná kce, komplet 

provedení dod + mont dle 

kg 1 789,78000 68,50 122 599,93 0,00100 1,78978 0,00000 0,00000
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O:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

Z/15 : 725,4 725,40000

Z/16 : 694,37 694,37000

Z/17 : 370,01 370,01000

188 PC 21800 Ocel. kce pod trafo, komplet provedení dod + mont dle 

Z/18

kg 160,52000 75,50 12 119,26 0,00100 0,16052 0,00000 0,00000

80,26*2 160,52000

189 PC 21900 Ocel.protidešť.žaluzie 210/56 cm, rám, 

lamely,petlice,zámek, komplet provedení dod + mont dle 

Z/19

kus 2,00000 13 230,00 26 460,00 0,02500 0,05000 0,00000 0,00000

190 PC 22000 Ocel. poklop z plechu tl. 5,0 mm + nosná kce, komplet 

provedení dod + mont dle Z/20

kg 71,08000 91,50 6 503,82 0,00100 0,07108 0,00000 0,00000

191 PC 25000 Pomocné ocelové kcedod + mont + osazení kg 290,00000 75,50 21 895,00 0,00100 0,29000 0,00000 0,00000

1.NP : 4*35,0+3*50,0 290,00000

192 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 3,27886 1 207,50 3 959,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 7 721,03 0,05700 0,00000
193 PC 40100 Okno plast, bezp.vícesklo, vel.240/70 cm, komplet dod + 

mont dle P/1

kus 1,00000 7 675,00 7 675,00 0,05700 0,05700 0,00000 0,00000

Poznámka ke všem plast. výrobkům

U všech plast. výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden 

podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet 

dle popisu - dod + mont + osazení včetně 

povrch.úpravy.Dodávka a montáž v kompletní skladbě 

daného systému,  včetně všech doplňkových a 

pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, 
194 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,05700 807,50 46,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 95 092,39 0,30502 0,00000
195 777615215R00 Nátěry podlah betonových  2x m2 168,10900 336,00 56 484,62 0,00120 0,20173 0,00000 0,00000

pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru - 

dvousložkový včetně penetrace. Přesný popis viz tabulka 
B 1 : 146,44*1,1 161,08400

B 2 - B 5 : (2,5+1,32+0,5+1,3)*1,25 7,02500

196 777115111RG1 Podlahy s protiskluzné stěrky  tl. 1 mm m2 5,31600 567,00 3 014,17 0,00357 0,01898 0,00000 0,00000

2 komponentní epoxid.pryskyřice s posypem křemitým 

pískem pro namáhané provozy,chem.a mechan.odolná, 

dvousložk.polyuretan.uzavír.nátěr mrazuvzdorný - včetně 
Dod + mont v kompletní skladbě daného systému dle 

popisuC 1 : 4,43*1,2 5,31600

197 777615115RG1 Nátěry podlah betonových - epoxid nátěr + adhezní 

hmota, komplet provedení vč. penetrace dle

m2 94,39000 336,00 31 715,04 0,00080 0,07551 0,00000 0,00000

epoxid.nepropustný nátěr odolný ropným produktům - 

přesný popis viz skladby podlah D1.03,01-002Dod + mont v kompletní skladbě daného systému dle 

popisuA 1 : 52,15 52,15000

A 2 : 31,71 31,71000

A 3 : 10,53 10,53000

198 777615115RG2 Nátěry podlah betonových - epoxid nátěr + adhezní 

hmota, komplet provedení vč. penetrace dle

m2 11,00000 336,00 3 696,00 0,00080 0,00880 0,00000 0,00000

epoxid.nepropustný nátěr odolný ropným produktům - 

přesný popis viz skladby podlah D1.03,01-002Dod + mont v kompletní skladbě daného systému dle 

popisudo venkov.prostředí : 

H 1 : 11,0 11,00000

199 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 0,30502 598,50 182,55 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 783 Nátěry 115 321,33 0,15408 0,00000
200 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 87,88500 47,30 4 156,96 0,00001 0,00088 0,00000 0,00000

ZS/1 : 2,4*2,25*2*2+2,4*0,3*3*2 25,92000

ZS/2 : 2,4*2,2*2+2,4*0,3*3 12,72000

ZS/3 : 2,4*0,6*2*2 5,76000

ZS/4 : 2,4*0,5*2+2,1*0,6*2 4,92000

ZS/5 : 0,5*0,5*2 0,50000

ZS/6 : 4,2*0,5*2 4,20000

ZS/7 : 1,55*5,5*2*1,3+1,0*4,5*2*1,3 33,86500

201 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 229,60770 194,50 44 658,70 0,00028 0,06429 0,00000 0,00000

Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,

odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.

Z/1-Z/6 : 

0,75*2,0*2+0,9*2,1*2*2+0,7*2,0*2+0,8*2,0*2 16,56000

0,9*2,0*2+1,0*2,4*2+5,0*0,3*7 18,90000

Z/7,8 : 

1,45*2,15*2+2,5*3,0*2+5,8*0,3+8,5*0,3 25,52500

Z/9-Z/11 : 

1,5*1,2*2+1,4*1,5*2+0,35*0,35*2 8,04500
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S:

O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

Z/12-Z/14 : 

1,6*0,5+56,6*0,065+0,5*0,7*2*3 6,57900

Z/15-Z/18 : 

(725,4+694,37+370,01+160,2)*0,065 126,74870

Z/19,20 : 

2,1*0,6*2*2+2,4*0,35*2*2 8,40000

pomocné kce : 

290,0*0,065 18,85000

202 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, výkaz viz 

předcházející položka

m2 229,60700 79,00 18 138,95 0,00008 0,01837 0,00000 0,00000

203 783237100R00 Nátěr syntetický  kov. konstr zákl. antikor, výkaz viz 

předcházející položka

m2 229,60700 96,50 22 157,08 0,00013 0,02985 0,00000 0,00000

204 783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, včetně 

přetmelení

m2 87,88500 173,50 15 248,05 0,00025 0,02197 0,00000 0,00000

ZS/1 : 2,4*2,25*2*2+2,4*0,3*3*2 25,92000

ZS/2 : 2,4*2,2*2+2,4*0,3*3 12,72000

ZS/3 : 2,4*0,6*2*2 5,76000

ZS/4 : 2,4*0,5*2+2,1*0,6*2 4,92000

ZS/5 : 0,5*0,5*2 0,50000

ZS/6 : 4,2*0,5*2 4,20000

ZS/7 : 1,55*5,5*2*1,3+1,0*4,5*2*1,3 33,86500

205 783522900R00 Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x m2 41,60000 263,50 10 961,60 0,00045 0,01872 0,00000 0,00000

KS/1 : 76,5*0,4+4,4*5*0,5 41,60000

Díl: 784 Malby 99 460,33 0,39746 0,00000
206 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 946,34000 31,30 29 620,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

dle oddílu 61 - viz výpočet omítek : 

245,95+635,39+65,0 946,34000

207 784171201R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 946,34000 15,80 14 952,17 0,00020 0,18927 0,00000 0,00000

Slabě pigmentovaný impregnační koncentrovaný 

přípravek bez rozpouštědel, pro penetraci a regulaci 
dle oddílu 61 - viz výpočet omítek : 

245,95+635,39+65,0 946,34000

208 784195312R00 Malba tekutá ,bez penetrace , bílá, 2 x m2 946,34000 58,00 54 887,72 0,00022 0,20819 0,00000 0,00000

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

dle oddílu 61 - viz výpočet omítek : 

245,95+635,39+65,0 946,34000

Díl: 799 Ostatní 59 246,00 0,06800 0,00000
209 PC 05 PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O 

OBSAHU 300 ml - dodávka

KUS 8,00000 281,50 2 252,00 0,00100 0,00800 0,00000 0,00000

Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-

1.Jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou 
1.NP : 1*8 8,00000

210 PC 06 PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi 

inertního plniva a zpěnitelného grafitu

KUS 176,00000 262,50 46 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

dod + mont, hustota 230-430 g/l, reakce na oheň F,objem 

2l, velikost 320/200 mm.1.NP : 8*22,0 176,00000

211 PC 07 TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž M 60,00000 52,50 3 150,00 0,00100 0,06000 0,00000 0,00000

1.NP : 1*8*7,5 60,00000

212 PC 08 HASICÍ PŘÍSTROJ, - 6 kg (popř. s minimální hasící 

schopností 21A

kus 8,00000 955,50 7 644,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

) u práškových přístrojů - viz D1.03.01-102.

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 24 010,00 0,00100 0,00000
213 PC 09 Ventilátor Js 500 mm v m.č.009 - demont.stávajícího, dod 

+ mont, nového, výkon 228 W,napětí 230 V,proud 1,1 

A,tlačítko,doběh 15 min

kus 1,00000 24 010,00 24 010,00 0,00100 0,00100 0,00000 0,00000

Díl: M99 Tabulka podlah 0,00 0,00000 0,00000
214 1 TABULKA PLOCH PODLAH M2 0,00 0,00

Položku nenaceňovat - jedná se pouze o výpočet výměr 

podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.A 1 : 

57,23+37,16-31,71-10,53 52,15000

A 2 : 

4,0*3,5+3,5*0,5+4,0*3,5+2,8*0,7 31,71000

A 3 : 

1,95*5,4 10,53000

B 1 : 

14,57+44,34+32,8+8,52+9,24+9,24+3,12+29,73 151,56000

-2,5-1,32-1,3 -5,12000

B 2 : 

2,7*0,2*2+5,1*0,2+0,4 2,50000

B 3 : 

1,1*0,6*2 1,32000

B 4 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00 0,00000 0,00000

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje
SO 03 - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

0,5 0,50000

B 5 : 

1,3 1,30000

C 1 : 

1,0*6*0,5+1,3*1,1 4,43000

E 1 : 

37,4+1,5 38,90000

F 1 : 

1,5 1,50000

G 1 : 

12,3 12,30000

H 1 : 

11,0 11,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 131 204,01 0,00000 0,00000
215 PC 10 Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo 

,PVC,zářivky apod)

t 0,25000 793,00 198,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výkaz výměr viz předcházející položka

5*0,05 0,25000

216 PC 35 Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu 

(sklo ,PVC,zářivky apod) a roztřídění do

t 0,25000 6 405,00 1 601,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

jednotlivých kontejnerů.

výkaz výměr viz sloupec hmotnost

5*0,05 0,25000

217 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 155,83395 118,50 18 466,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 

skládku, bez poplatku za skládku.218 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, výkaz výměr viz 

sloupec hmotnost

t 4 519,18450 9,60 43 384,17 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

219 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, výkaz výměr viz 

sloupec hmotnost

t 155,83395 157,00 24 465,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

220 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotnost

t 779,16974 17,50 13 635,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

221 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad ze 

stavby, výkaz výměr viz sloupec hmotnost

t 155,83395 189,00 29 452,62 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet D1.03.05-S D1.03.05 - Vytápění JKSO 801

Objekt Název objektu SKP 

SO 03 REK.TRAFOST. A NÁHRADNÍHO ZDROJE Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Nemocnice Kroměříž a.s. Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 59 - 2017

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 34 024

HZS 0

ZRN+HZS 0

0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka : Zpracováno dle cenové soustavy RTS a ÚRS a nabídkových cen (R_pol)

0

ZRN+ost.náklady+HZS

34 024 Kč
7 145 Kč

0 Kč
0 Kč

41 169 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



 Nemocnice Kroměříž a.s. Rozpočet : D1.03.05-S
SO 03 REK.TRAFOST. A NÁHRADNÍHO ZDROJE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

731 Kotelny 1 721 0 0 0 0
733 Rozvod potrubí 4 031 0 0 0 0
735 Otopná tělesa 28 273 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 34 024 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : D1.03.05 - Vytápění
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 Nemocnice Kroměříž a.s. Rozpočet: D1.03.05-S
SO 03 REK.TRAFOST. A NÁHRADNÍHO ZDROJE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)
Díl: 731 Kotelny

1 731391821R00 Vypouštění vody z kotlů do 5 m2 kus 1,00 242,00 242,00

2 731890801R00 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m t 0,10 4 070,00 407,00

3 R-pol. 731_01 Demontáž el. kotle soub 1,00 960,00 960,00 0,10000 0,10000

4 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 7,00 16,00 112,00
Celkem za 731 Kotelny 1 721,00 0,10000

Díl: 733 Rozvod potrubí
5 733290801U00 Demontáž potrubí měď - D 35x1,5mm m 88,00 43,00 3 784,00 0,00106 0,09328

6 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,09 1 181,00 110,19

7 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 3,50 39,00 136,50
Celkem za 733 Rozvod potrubí 4 030,69 0,09328

Díl: 735 Otopná tělesa
8 R_pol. 735_01 Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,4pramen. kus 1,00 206,00 206,00 0,10216 0,10216

9 R_pol. 735_02 Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 6 m,4pramen. kus 2,00 262,00 524,00 0,25684 0,51368

10 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 69,00 18,60 1 283,40

11 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 0,62 1 063,00 654,60

12 R_pol. 735_03 Nástěnný elektrický konvektor dodávka vč. montáže kus 4,00 4 020,00 16 080,00

- odvozu na skládku a poplatku za skládku

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D1.03.05 - Vytápění

vč.

- zabezpečovacího zařízení - expanze, pojišť. ventilu

vč. 

demontáž konzol

demontáž armatur

- odvozu na skládku a poplatku za skládku

vč. 

- odvozu na skládku a poplatku za skládku

- odvozu na skládku a poplatku za skládku

integrovaný regulátor teploty

bezpečnostní regulátor proti přehřátí

výška 460 mm

vč. 

demontáž konzol

demontáž armatur

3,0kW (230 V - 13 A)
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 Nemocnice Kroměříž a.s. Rozpočet: D1.03.05-S
SO 03 REK.TRAFOST. A NÁHRADNÍHO ZDROJE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : D1.03.05 - Vytápění

13 R_pol. 735_04 Olejový žebrový radiátor volně stojící na zemi dodávka vč. 

montáže kus 4,00 2 100,00 8 400,00

14 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 4,15 271,00 1 124,65
Celkem za 735 Otopná tělesa 28 272,65 0,61584

v.č. D1.03.05-101 - 4 kusy

v.č. D1.03.05-101 - 4 kusy

Termostat

ochrana proti přehřátí

výška 670 mm

2,5 kW (230 V - 16 A)
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet D1.03.06 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

D1.03.06 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

017-000306 Kroměřížská nemocnice, a.s., Rekonstrukce trafostanice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 017-000306

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

ZRN+HZS 0

159 954

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

159 954 Kč
33 590 Kč

0 Kč
0 Kč

193 544 Kč
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017-000306 Kroměřížská nemocnice, a.s., Rekonstrukce trafostanice Rozpočet : D1.03.06

D1.03.06 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 0 159 954 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
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017-000306 Kroměřížská nemocnice, a.s., Rekonstrukce trafostanice Rozpočet: D1.03.06

D1.03.06 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 357131050A Rozvaděč RS1dle schematu vč. osazení, zapojení, značení, 

výzbroje kus 1,00 21 817,00 21 817,00

1,00

2 357131050B Rozvaděč RN1dle schematu vč. osazení, zapojení, značení, 

výzbroje kus 1,00 9 790,00 9 790,00

1,00

3 345551230v Zásuvková krabice  2x230 V +1x400 V na omítku, včetně 

usazení kus 5,00 1 099,00 5 495,00

5,00

4 345715120A Krabice K12 IP54 rozbočovací, s naklapávacím víčkem, 

85x85x40mm kus 36,00 22,00 792,00

36,00

5 210010311A Montáž krabic elektroinstalačních s napojením na trubky a lišty

kus 36,00 33,00 1 188,00

36,00

6 345626930 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 2x2,5 mm2, 400 V 

24 A kus 20,00 20,00 400,00

20,00

7 345626940 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 3x2,5 mm2, 400 V 

24 A kus 15,00 21,00 315,00

15,00

8 345626950 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 4x2,5 mm2, 400 V 

24 A kus 10,00 23,00 230,00

10,00

9 345626960 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm2, 400 V 

24 A kus 5,00 26,00 130,00

5,00

10 210110001.1 Montáž ovladačů nn nástěnných se zapojením vodičů pro 

prostředí základní nebo vlhké vypínačů kus 17,00 50,00 850,00

17,00

11 345354000A přístroj spínače nástěnného jednopólového 10A 3558-A01340

kus 6,00 145,00 870,00

6,00

12 345354060A přístroj přepínače nástěnného střídavého 10A 3558-A06340

kus 10,00 149,00 1 490,00

10,00

13 345354070A přístroj přepínače nástěnného křížového 10A 3558-A07340

kus 1,00 188,00 188,00

1,00

14 210202007A Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových 

nebo venkovních stropních kus 21,00 220,00 4 620,00

21,00

15 348237380a svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 1x58W, 

montáž na závěs kus 21,00 1 397,00 29 337,00

21,00

16 347510150 zářivka lineární 58W teple bílá kus 21,00 103,00 2 163,00

21,00viz příloha 101:21*1

viz příloha 101:21*1

viz příloha 001:20*1

viz příloha 101:15*1

viz příloha 101:10*1

viz příloha 101:5*1

řazení jednopólových:

viz příloha 101:17*1

viz příloha 101:6*1

viz příloha 101:10*1

viz příloha 101:1*1

závěsných na převěs:

viz příloha 101:21*1

viz příloha 101:36*1

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 56 modulů:

4 řady, šířka 14 modulárních jednotek:

viz příloha 103:1*1

rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 12 modulů:

viz příloha 104:1*1

viz příloha 102:5*1

viz příloha 102:36*1

demontáž a montáž víčka a přístroje protahovacích nebo:

odbočných bez zapojení zapuštěných plastových kruhových:
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017-000306 Kroměřížská nemocnice, a.s., Rekonstrukce trafostanice Rozpočet: D1.03.06

D1.03.06 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

17 210290902 Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry, 

osazením a zasádrováním hmoždinky kus 42,00 220,00 9 240,00

42,00

18 348212750A svítidlo průmyslové žárovkové IP 42, max. 60 W E27 kus 9,00 402,00 3 618,00

9,00

19 348381000 svítidlo orientační s piktogramen úniku nad dveře, nouzové 

osvětlení, IP66  1x18W, 1h kus 6,00 1 582,00 9 492,00

6,00

20 210203403A Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových 

nebo venkovních stropních přisazených kus 15,00 220,00 3 300,00

15,00

21 347112100 žárovka čirá E27/60W 2ks kus 5,00 32,00 160,00

5,00

22 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 133,00 16,00 2 128,00

133,00

23 210800004R00 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou m 35,00 18,00 630,00

35,00

24 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 70,00 16,00 1 120,00

70,00

25 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 35,00 17,00 595,00

35,00

26 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 198,72 20,00 3 974,40

198,72

27 341110300 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V 

CYKY   PN-KV-061-00 3 x 1,5 m 198,72 14,00 2 782,08

198,72

28 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 176,04 20,00 3 520,80

176,04

29 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 176,04 20,00 3 520,80

176,04

30 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 12,00 20,00 240,00

12,00

31 341110940 Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V 

CYKY   PN-KV-061-00 5 x  2,5 m 12,00 30,00 360,00

12,00

32 210810486R00 Kabel silový CYKO 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený m 75,60 20,00 1 512,00

75,60

33 341111000b kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 75,60 68,00 5 140,80

75,60

34 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 

zapojením bez letování do 3 x 1,5 až 4 mm2 kus 68,00 32,00 2 176,00

68,00

35 210100258 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 

zapojením bez letování do 5 x 1,5 až 4 mm2 kus 2,00 35,00 70,00

2,00

36 210100155 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 

zapojením bez letování do 5 x 6 mm2 kus 10,00 47,00 470,00

10,00

37 210010003A Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic uložených na omítkou m 156,00 38,00 5 928,00

viz příloha 

101:(2*10+4+1,5+5,5+13+16+4+2+5+17+10+15+14+20+27+10)*1,08

viz příloha 101:198,72

viz příloha 101, 102:(8+8+19+28+31+19+25+25)*1,08

viz příloha 101, 102:176,040

viz příloha 101:12*1

viz příloha 101:12

viz příloha 102:75,6

viz příloha 102:(12+16+5+24+13)*1,08

viz příloha 101, 102, 001:53+15

viz příloha 101, 102, 001:2*1

viz příloha 101, 102, 001:5*2

viz příloha 101:35*1

s osazením závěsného háku ve zdivu:

viz příloha 101:21*2

viz příloha 101:9*1

viz příloha 101:6*1

1 zdroj s krytem:

viz příloha 101:9+6

viz příloha 101:5*1

viz příloha 101, 102:133

viz příloha 101:35*1

viz příloha 001, 101, 102:35*2
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017-000306 Kroměřížská nemocnice, a.s., Rekonstrukce trafostanice Rozpočet: D1.03.06

D1.03.06 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

156,00

38 345710930 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m

m 156,00 26,00 4 056,00

156,00

39 345711630A koleno pro trubky elektroinstalační plastové k trubce dn25

kus 65,00 24,00 1 560,00

65,00

40 345717640A příchytka plastová pro instalační trubku dn 25 kus 78,00 7,00 546,00

78,00

41 345719440 příchytka elektroinstalační řadová bezšroubová kabelů D 10-25 

mm na lištu kus 75,00 8,00 600,00

75,00

42 345718040A Lišta NIEDAX 5820/21 děr.pozink 3m kus 15,00 81,00 1 215,00

15,00

43 210950101 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací 

štítek na kabel dalším štítkem kus 4,00 120,00 480,00

4,00

44 735345120 tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, 

informaci a výstavnictví kus 4,00 86,00 344,00

4,00

45 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace)

kus 6,00 130,00 780,00

6,00

46 231701530a Montážní pěny polyuretanové protipožární teplotní odolnost -

40°C až +90°C (po vytvrzení) kus 2,00 360,00 720,00

2,00

47 210192601A-D Demontáž stávající elektroinstalace na povrchu, svítidla 22ks, 

kabely kus 1,00 4 000,00 4 000,00

1,00

48 210280001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková 

prohlídka, zkoušení kus 1,00 6 000,00 6 000,00

1,00

Celkem za M21 Elektromontáže 159 953,88
viz příloha 001:1*1

požární odolnost více než 360 minut:

jednosložková 750 ml:

viz příloha 001:2*1

viz příloha 001:1

měření a vyhotovení revizní zprávy  :

pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč:

viz příloha 001:6

včetně kotvení a spojování:

viz příloha 101, 102:5+22+15+15+12+8+44+35

viz příloha 101, 102:5+22+15+15+12+8+44+35

viz příloha 102, 101:65*1

viz příloha 101, 102:156/2

viz příloha 101, 102, 001:(3+3+3+3+3)*5

viz příloha 101, 102:3+3+3+3+3

viz příloha 001:4

tabulky bezpečnostní s tiskem:

2 barvy plastové A7 105 x 74 mm:

viz příloha 001:4

plastových tuhých, průměru 25 mm:
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

Přípojka slaboproudu

Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce trafostanice a náhradního 
zdroje

CENA

Areál Kroměřížské nemocnice a.s., Kroměříž

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

LT PROJEKT a.s.

SOUBOR

50 532 Kč

SOUPIS PRACÍ

Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ

50 532,15 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a 
podružného matriálu potřebného pro monáže

 - Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek 



PŘÍPOJKA SLABOPROUDU

Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 RACK 19" 6U, 600x500, nástěnný 2 ks 2 696,75 5 393,50 264,50 529,00

2x1 viz D1.03.07-101 (1x v budově E, 1x v budově CH) 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Optická vana - 12xSC, MM 62/125  komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) 2 ks 1 559,40 3 118,80 796,95 1 593,90

2x1 pro RACK rozvaděč p.č.1 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Optické spojky SC-SC, MM 62/125 24 ks 21,85 524,40 18,40 441,60

12x1 pro optickou vanu p.č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Optický PatchCord SC-SC,MM 62/125 2m 8 ks 205,85 1 646,80 20,70 165,60

8x1 - příslušenství optické vany p.č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Patch panel 24xRJ45, FTP, Cat.6, osazený 2 ks 2 441,45 4 882,90 356,50 713,00

2x1 - pro zakončení metalické kabeláže v RACK rozvaděči p.č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Vyvazovací panel 1U 2 ks 161,00 322,00 97,75 195,50

2x1 panel pro organizaci a vyvázání metalické kabeláže v rámci RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Průchozí panel 2 ks 177,10 354,20 97,75 195,50

2x1 panel pro prostupy kabeláže do RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Rozvodný panel 5x230V 2 ks 654,35 1 308,70 138,00 276,00

2x1 do RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 0,00

9
Pomocné instalační práce: trasování stávajících rozvodů, upravy pro dočasný provoz v 1. 

fázi, koordinační práce
10 hod x 287,50 2 875,00

50x1

17 551,30 6 985,10

10 Kabel FTP Cat.6 - metalický propoj 100 m 11,50 1 150,00 10,35 1 035,00

2x50 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Kable FO MM 62/125 - 12 vláken 50 m 32,20 1 610,00 20,70 1 035,00

1x50 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Kabelová chránička KOPOFLEX 40 - pro přechod ze zemního výkopu do budovy 10 m 16,10 161,00 40,25 402,50

2x5 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Mikrotrubička HDPE 10/8 100 m 5,18 517,50 11,50 1 150,00

2x50 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Kabelový žlab plechový 62/50, pozinkovaný, kompletní (žlab, víko, spojovací materiál) - 

pro mechanickou ochranu přechodu vertikální trasy ze zemně na fasádě objektu do místa 

prostupu fasádou do vnitřních prostor

10 m 162,15 1 621,50 78,20 782,00

2x5 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Kabelový žlab LV 40x40 40 m 50,60 2 024,00 28,75 1 150,00

10x30 0,00 0,00 0,00

Technologie

Rozvody

Mezisoučet
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Úprava stávajících tras pro vedení : koordinační práce za účelem ochrany stávajícího 

vedení pro zajištění funkčnosti stávajících rozvodů - ochrana kabeláže, případně přeložky 

kabeláže

10 hod x 552,00 5 520,00

10x1 0,00 0,00 0,00

17 Podružný pomocný montážní materiál 1 kpl 708,40 708,40 1075,25 1 075,25

1x1 0,00 0,00

18 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 10 hod x x 287,50 2 875,00

10x1

7 792,40 15 024,75

19 Měření a kontrola met.vedení 2 ks x x 48,30 96,60

20 Svařování optické kabeláže zakončené v novém RACK - 1 vlákno 8 ks x x 385,25 3 082,00

3 178,60

25 344 Kč

25 188 Kč

50 532 Kč

50 532,15 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem

Celkem bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Montáž

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet IO 01 - Příprava území
Objekt Název objektu

Přístavba budovy A

Stavba Název stavby

Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Projektant

Objednatel

Dodavatel Ing. Vladimír Šoukal

Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

MON

Celkem 505 093,41

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

611 163,03 CZK

0,00 CZK

106 069,62 CZK
0,00 CZK

505 093,41 CZK
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 Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A Rozpočet : 0,00

 Přístavba budovy A

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

0 Poznámka HSV

1 Zemní práce HSV 160 308,20

5 Komunikace HSV 65 229,50

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 707,70

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 276 848,01

CELKEM  OBJEKT 505 093,41

Stavba :

Objekt : IO 01 - Příprava území

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 1



S:

O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 0 Poznámka 0,00000 0,00000
1 00 Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS. kus 0,00

Díl: 1 Zemní práce 0,00000 648,35600
2 111203111R00 Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm m2 0,40000 3 925,00 1 570,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,2*2 0,40000

3 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 30,00000 53,50 1 605,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4,0*7,5 30,00000

4 111251111R00 Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm m3 4,60000 3 605,00 16 583,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

keře : 1,5*2 3,00000

stromy : 0,8*2 1,60000

5 112103121R00 Kácení ve ztíž.podmínkách prům. do 20 cm, kus 2,00000 2 220,00 4 440,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1*2 2,00000

6 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 42,00000 56,10 2 356,20 0,00000 0,00000 0,40800 17,13600

dočasná zpevněná plochy pro návoz techniky : 

3,0*14,0 42,00000

7 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 49,00000 305,00 14 945,00 0,00000 0,00000 0,44000 21,56000

dočasná zpevněná plochy pro návoz techniky : 

3,5*14,0 49,00000

8 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 610,00000 63,10 38 491,00 0,00000 0,00000 0,66000 402,60000

1*610,0 610,00000

9 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 610,00000 41,30 25 193,00 0,00000 0,00000 0,22000 134,20000

1*610,0 610,00000

10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 150,00000 83,90 12 585,00 0,00000 0,00000 0,14500 21,75000

1*150,0 150,00000

11 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 162,00000 68,20 11 048,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

810,0*0,2 162,00000

12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 162,00000 94,80 15 357,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ornice : 

810,0*0,2 162,00000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 162,00000 15,50 2 511,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ornice : 

810,0*0,2 162,00000

14 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 95,00000 51,40 4 883,00 0,00000 0,00000 0,13800 13,11000

1*95,0 95,00000

15 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 95,00000 92,00 8 740,00 0,00000 0,00000 0,40000 38,00000

1*95,0 95,00000

Díl: 5 Komunikace 38,68144 0,00000
16 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 49,00000 177,50 8 697,50 0,27994 13,71706 0,00000 0,00000

dočasná zpevněná plochy pro návoz techniky : 

3,5*14,0 49,00000

17 584121111RU1 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, včetně 

panelu vel.  300/100/21 cm

m2 42,00000 1 346,00 56 532,00 0,59439 24,96438 0,00000 0,00000

dočasná zpevněná plochy pro návoz techniky : 

3,0*14,0 42,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00000 0,00000
18 998231311R00 Přesun hmot pro přípravu území, výkaz výměr viz sloupec 

hmotností

t 38,68144 70,00 2 707,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00000 0,00000
19 979990121R00 Poplatek za skládku suti - živice t 134,20000 250,00 33 550,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

610,0*0,22 134,20000

20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 514,15600 250,00 128 539,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

648,356-134,2 514,15600

21 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, výkaz 

výměr viz sloupec hmotností

t 648,35600 158,00 102 440,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, 

výkaz výměr  viz sloupec hmotností

t 12 318,76400 1,00 12 318,76 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

276 848,01

Soupis prací
Kroměřížská nemocnice a.s.- přístavba budovy A

Přístavba budovy A
IO 01 - Příprava území

0,00

Položky, které nejsou v cenové soustavě RTS jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen 

prací obdobného charakteru platných v dané době a v dané lokalitě a mají označení ve sloupci " číslo položky " :

- velké PC před číslem položky.

160 308,20

Všechny výměry tohoto rozpočtu jsou brány z výkresu D1.11 - 101.

65 229,50

2 707,70
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