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objednatelem:
Název: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupené: lng. Davidem Votavou, ředitelem odboru rozvoje a investic
Zástupce pro vécl technické: Pavel Jiřík, referent ORl-UI, 702 004 842, pm›e1.jirik@SvS.cz

ıč: 49099469; Dıč:cZ49099469
Bankovní spojeni: Komerční banka Teplice, č. ú.: 71162025710100
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zhotovitelem:
Název: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Adresa: Jana Žižky 835, 434 01 Most, tel. 476 704 465, fax. 476 442 317
Statutární orgán: Mgr. Petr Líssek, ředitel, 777 722 613, lissek@uappmOSt.cz

Zástupce pro věci technické: Mgr. Vojtěch Peksa, 777 722 614, peksa@uappmost.cz
ıč: 473 25 011; Dıč: CZ47325011, zhøıøviıeı je plátcem DPH
Bankovní spojení: KB Most, č. ú. 3853249110100

Smlouva je uzavírána podle ust. § 1724 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na základě
zákona O státní památkové péči č. 20/87 Sb., § 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242{92 mezi
stavebníkem Severočeskou vodárenskou společností a.s. (dále jen Objednatel) a Ustavem
archeologické památkové péče severozápadních Cech, v. v. i. (dále jen zhotovitel).

I
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedeni záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní
památkové péči" č. 20/87 Sb. ve zneni novely č. 242/92 Sb. vtrase stavby; Žatec, Nerudovo
náměstí- rekonstrukce kanalizace a vodovodu (č. st. LN085170) na k. ú. Zatec.

2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených
archeologických objektů a situaci, jejich dokumentaci a Zpracování této dokumentace do podoby
trvalého záznamu, dále geodetické Zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní
zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odbér a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů
a vyhotovení závěrečné zprávy O výzkumu pro objednatele.

Il.
Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny
v bodé l. Za provedeni záchranného výzkumu odpovídá:

Mgr. Vojtěch Peksa, tel.: 777 722 614, emaı'l: pekSa@uappmost.cz.

2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být
provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace O zahájení a
časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely arch. výzkumu
nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedeni
objednaných praci zaplatí nejpozdéji v den splatnosti vystavené faktury.
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Ill.
Náklady na provedeni archeologických prací, fakturace

1. Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy
nepřesáhne 150.000,- Kč bez DPH. Shora uvedená výše nákladů vychází Z odborného odhadu
zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná
za sjednaný předmět smlouvy S tim, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené S
jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.

2. V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury, které předloží
objednateli k proplacení. Vystavená faktura bude mít následující náležitosti:

`“›› údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis
v obchodním rejstříku (číslo vložky, Oddíl),
jednací číslo smlouvy,
název stavby,
číslo faktury,
fakturovanou částku včetně DPH,
datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti,
razítko a podpis oprávněné Osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.VVVVVV'

3. Konečné vyúčtování celkových nákladů spojených s provedením záchranného archeologického
výzkumu předloží zhotovitel objednateli s přehledem provedených prací k proplacení
s odevzdáním závěrečné zprávy.

4. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě
splatnosti do 21 dnů od data obdržení faktury.

5. Konečná výše nákladů dle bodu Ill./1. Smlouvy bude stanovena na základě skutečné
provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob
stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má
zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo
prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu
IlI.I1. této Smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování
sjednaných archeologických prací.

6. Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat
prostřednictvím dalších subjektů budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle bodu Ill./3. této
Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.

7. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných
prací.

IV.
Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této
Smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny dle harmonogramu stavebních prací.

2. Terénní práce spojené S provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za
dále sjednaných podmínek:

a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytují inženýrské Sítě a podzemní zařízení,
které by mohly být pracemi výzkumu poškozený, předá Objednatel zhotoviteli před zahájením
terénních prací jejich vytýčeni. Vpřípadě poškození vytýčených sítí jsou škody a náklady
S tímto spojené na straně zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny
nebyly je věcí objednatele.
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b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle 1./ll. této
Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění
výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.

Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněnim termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních
klimatických podmínek, které záchranný výzkum Znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této
smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
> pokles denních teplot pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
> vydatně dešťové srážky nebo přeháňky tnıalého charakteru,
› denní teplota pohybující se nad 32° C V souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy
o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu a to nejpozději do dvanácti
měsíců od skončení terénní části.

V.
Další dohody a ujednání

Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu
nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.

O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude
zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou
Zaznamenávány mimo údajů spojených S postupem terénních prací výzkumu i údaje O:
`ì> datu (dni) prováděného zápisu,
> počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky

výkonu jejich činností,
> použitých dopravních prostředcích.
Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo
provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných V deníku výzkumu a výkazech práce
laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům
zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.

Závěrečná zpráva dle bodu IV./4. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou
exemplářich.

V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě
splatnosti dle bodu Ill./5. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného
archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny
smluvní pokuty dle bodu V./5. této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení terminu
dokončení předmětu Smlouvy o dobu po niž budou práce pozastaveny.

V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou,
si bude zhotovitel účtovat dle ust. § 1968 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, úroky
z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.
Autorská práva

Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafických zobrazením a textovým částem
pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli.
Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; Objednatel obdrží autorizované kopie.

Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných vsouvislosti
sčinností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli;
zhotovitel si ponechá kopie.
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Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy
o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu a to nejpozději do dvanácti
měsíců od skončení terénní části.

V.
Další dohody a ujednání

Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu
nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.

O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude
zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou
Zaznamenávány mimo údajů spojených S postupem terénních prací výzkumu i údaje O:
`ì> datu (dni) prováděného zápisu,
> počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky

výkonu jejich činností,
> použitých dopravních prostředcích.
Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo
provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných V deníku výzkumu a výkazech práce
laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům
zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.

Závěrečná zpráva dle bodu IV./4. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou
exemplářich.

V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě
splatnosti dle bodu Ill./5. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného
archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny
smluvní pokuty dle bodu V./5. této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení terminu
dokončení předmětu Smlouvy o dobu po niž budou práce pozastaveny.

V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou,
si bude zhotovitel účtovat dle ust. § 1968 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, úroky
z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.
Autorská práva

Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafických zobrazením a textovým částem
pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli.
Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; Objednatel obdrží autorizované kopie.

Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných vsouvislosti
sčinností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli;
zhotovitel si ponechá kopie.

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce
Jana Žižky 835, MOST, 43401
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VII
Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních
stran řídit Občanským zákoníkem.

2. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou
dohodou.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 4 (čtyři) strany, dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

4. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most.

5. ÚAPPSZČ, v. v. i. je dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon O registru smluv) §2 bod e) povinným
subjektem, tj. smlouvy, jejichž je smluvní stranou se povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvu
do registru smluv spravovaného Ministerstvem vnitra zašle UAPPSZČ, v. v. i.

6. Objednatel/investor podpisem smlouvy stvrzuje, že byl informován O zveřejnění této smlouvy
včetně jejích případných změn v registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši flnančního plnění, datu podpisu smlouvy a textový
obraz smlouvy.

VIII.
Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se
pořadové čislují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod Vl|.3. této smlouvy).
K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

Objednatel Zhotovitel
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Ustav archeologické pamatkove pece Severozapadnıch Cech, v. v. I.

Jana Žižky 835,434 01 Mast

Příloha č. 1

Ústav aıcšic-“oí-ogíclxe' jżvamátkové péče Seveıozápadríicln Čech, v. v. r.

Jana Žižky 835. 434 01 hfliaflt

Hodinový sazebník za archeologí_cké p_ráce,_pl§tný od_,_1. 1. 2016;

Archeolog

Antropolog

Geodet

Terénní technik

Dokumentátor

Vedoucí laboratoře

Laborantka

Archeologický dělník

390,- Kč

390,- Kč

390,- KČ

290,- Kč

240,- Kč

290,- Kč

190,- Kč

170,- Kč

Do pracovní doby se počítá í doba nutná na dopravu na místo výkonu
práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

Další náklafl:

Cestovné (pouze u stálých zaměstnanců) 80,- Kč (den)

Náklady na dopravu:

Renault Trafl'/c 15,00 Kč/km

Renault Megane, Opel Meriva, Renault Kangoo
Peugeot Patmet, Citroen C2, Citroen Ber/ingo 10,0 Kč/km

Další přímé náklady, materiál pro dokumentací a obalový materiál na nálezy, nářadí,
školení BOZP a expertní zpravy, konzervace, archeobatanícké ano/ýzy,
C14 analýzy apod.)

V Mostě dne 4. 1. _ 2016 Mgr. Jan Blažek
ředitel 13.4 PPSZCĹ v. v. J.

5 platností od 1. 1. 2018 se v souladu splatnou legislativou zvyšuje cestovné na 90,- Kč (den)

V Mostě dne 2. 1.2018 Mgr. Petr Líssek _/
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