



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Smlouva č. ERS-CZ/2018/1384  
o financování mikroprojektu typu B/C  
realizovaného v rámci  
„Fondů mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“  
v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

(dále jen „Smlouva“)

**Euroregion Silesia - CZ**

se sídlem: Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01

zastoupený: [redacted] předsedou Rady

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12281

IČ: 68941773

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

pobočka Opava, Ostrožná 17

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Správce Fondu“)

na straně jedné

a

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 708 00

zastoupená: [redacted] rektorem

IČ: 61989100

DIČ: Plátce DPH

(dále jen „Konečný uživatel“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, kterým se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, vycházející zejména z:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320 (obecné nařízení);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;
- zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu tuto Smlouvu.

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

## **Preambule**

Euroregion Silesia - CZ vykonává na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj dne 25. 2. 2016 funkci Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen „Fond“).

Euroregionální řídicí výbor Euroregionu Silesia je česko-polský regionální orgán v rámci Fondu schvalující žádosti o poskytnutí dotace na mikroprojekt z Fondu, její výši a změny mikroprojektu v průběhu jeho realizace (dále jen „příslušný Euroregionální řídicí výbor“).

Na základě projektové žádosti předložené Konečným uživatelem (dále jen „projektová žádost“) a schválené Euroregionálním řídicím výborem dne 15. 2. 2018 jsou splněny předpoklady pro uzavření této Smlouvy.

## **Čl. 1**

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je realizace mikroprojektu **Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL**, reg. číslo **CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_013/0001384**, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4 (dále jen „mikroprojekt“).
2. Podrobná specifikace mikroprojektu je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

## Čl. 2

### Harmonogram mikroprojektu

1. Harmonogram mikroprojektu je následující:
  - a) datum registrace mikroprojektu v systému MS2014+: 30. 10. 2017
  - b) datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu: 1. 4. 2018
  - c) datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu: 31. 3. 2019
2. Tyto termíny jsou rozhodné pro stanovení časové způsobilosti výdajů<sup>1</sup>.

## Čl. 3

### Finanční rámec mikroprojektu

1. Finanční rámec mikroprojektu zahrnující celkové způsobilé výdaje a výši dotace z Evropského Fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) je následující:

**Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu činí: 13 719,80 EUR**

**Maximální výše dotace z EFRR na mikroprojekt činí: 11 661,83 EUR, tj. 85 %**

2. Finanční rámec mikroprojektu a podrobný rozpočet mikroprojektu jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.
3. Veškeré aktivity mikroprojektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány v souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.
4. Skutečná výše dotace, která bude Konečnému uživateli poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou<sup>2</sup>. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3, odst. 1 této Smlouvy.

## Čl. 4

### Práva a povinnosti Konečného uživatele

1. Konečný uživatel je povinen použít dotaci v souladu s touto Smlouvou.
2. Konečný uživatel je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy.

---

<sup>1</sup> Výdaje na přípravu mikroprojektu jsou způsobilé od 1. 1. 2014 do okamžiku registrace mikroprojektu v systému MS2014+. Výdaje spojené s realizací mikroprojektu jsou způsobilé ode dne následujícího po dni jeho registrace v systému MS2014+.

<sup>2</sup>Jedná se o jednorázovou částku příspěvku a financování paušální sazbou. Paušální sazba se v průběhu realizace mikroprojektu uplatňuje na skutečně vynaložené a Správcem Fondu schválené ostatní způsobilé přímé náklady mikroprojektu (u nákladů na zaměstnance) / způsobilé přímé náklady na zaměstnance (u režijních nákladů).

3. Udržitelnost  
Pokud se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Konečný uživatel povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 této Smlouvy byl zachován po dobu pěti let od data proplacení dotace Konečnému uživateli a tuto skutečnost Správci Fondu dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti. O stanovení podmínky udržitelnosti rozhodne Správce Fondu nejpozději při schválení Závěrečné zprávy za mikroprojekt.
4. Plnění rozpočtu mikroprojektu a časového harmonogramu
- a) Konečný uživatel je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu mikroprojektu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých kapitol rozpočtu mikroprojektu.
- b) V případě potřeby změn v rozpočtu má Konečný uživatel možnost požádat o schválení těchto změn předložením upraveného rozpočtu mikroprojektu Správci Fondu. V případě, že změny rozpočtu nepřesahují hranici 15 % každé z kapitol rozpočtu<sup>3</sup>, které jsou změnou dotčeny, není nutné provádět změnu Smlouvy. Správce Fondu má právo navrhované změny zamítnout, pokud by měly vliv na podmínky, za nichž byl mikroprojekt schválen. Pokud Konečný uživatel nepožádá o změny rozpočtu nebo pokud nejsou tyto změny schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol dány aktuálně platným rozpočtem mikroprojektu a nelze je překročit ani v případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení částky celkových způsobilých výdajů mikroprojektu.
- c) Konečný uživatel je povinen při realizaci mikroprojektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram, který je uveden v čl. 2 této Smlouvy.
- d) O změnu harmonogramu je v případě potřeby Konečný uživatel povinen požádat Správce Fondu, který může žádost schválit a změnu provést nebo žádost zamítnout<sup>4</sup>.
5. Způsobilé výdaje
- a) Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;
  - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
  - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
  - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č.481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,
  - aktuální Směrnici pro žadatele platnou pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.
- b) Konečný uživatel je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě soupisky dokladů předložené Konečným uživatelem schválené Správcem Fondu jako způsobilé.

<sup>3</sup> Vztážno k hodnotám poslední platné verze rozpočtu mikroprojektu, který je součástí Smlouvy.

<sup>4</sup> Změnu termínů uvedených ve Smlouvě je možné provést pouze na základě žádosti Konečného uživatele a vždy pouze před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny Smlouvy po termínu nejsou možné.

- c) Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty<sup>5</sup>.
  - d) Pokud Správce Fondu zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Konečný uživatel povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Správcem Fondu.
  - e) Konečný uživatel je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů mikroprojektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace mikroprojektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a udržitelnost mikroprojektu, pokud se na něj bude udržitelnost vztahovat.
  - f) Konečný uživatel je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž bude financován z této dotace, z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), z jiných nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu<sup>6</sup> nebo z jiných zahraničních prostředků nebo národních veřejných prostředků.
  - g) V rozpočtu mikroprojektu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, nejsou zohledňovány náklady na zaměstnance ve formě paušální sazby.
  - h) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění<sup>7</sup> nejpozději v den ukončení realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) této Smlouvy.
6. Plnění indikátorů
- a) Konečný uživatel je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Pokud se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Konečný uživatel povinen uchovat indikátory výstupu po dobu uvedenou v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy.
  - b) Konečný uživatel je povinen poskytovat Správci Fondu údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů mikroprojektu (monitorování mikroprojektu), a to zejména prostřednictvím oznamování aktivit mikroprojektu a předložením Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu.
7. Vedení účetnictví
- a) Konečný uživatel odpovídá za to, že veškeré účetnictví za mikroprojekt bude Konečným uživatelem vedeno odděleně od ostatního účetnictví v souladu s národní legislativou upravující účetnictví.
  - b) V případě, že Konečný uživatel není povinen vést účetnictví, povede pro mikroprojekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
    - příslušné doklady vztahující se k mikroprojektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
    - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
    - uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému mikroprojektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému mikroprojektu se vztahují.
    - při kontrole Konečný uživatel poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

<sup>5</sup> Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

<sup>6</sup> V souladu s čl. 65 odst. 11 obecného nařízení.

<sup>7</sup> Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum uskutečnění účetního případu. V Polské republice jde o datum vystavení faktury.

- c) Konečný uživatel je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 4, odst. 10 této Smlouvy.
- d) Konečný uživatel je dále povinen zajistit, že originály všech účetních dokladů budou označeny názvem a číslem mikroprojektu.
8. Veřejné zakázky
- a) Konečný uživatel odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu bude postupováno v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek, tj. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy se na danou veřejnou zakázku nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je Konečný uživatel povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).
- b) Konečný uživatel odpovídá za to, že bude Správci Fondu umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.
9. Veřejná podpora, horizontální principy  
Konečný uživatel odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektu a po dobu dle čl. 2 bodu 1 této Smlouvy budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).
10. Kontrola/audit<sup>8</sup>
- a) Konečný uživatel je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu vztahujících se k realizaci mikroprojektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Konečný uživatel musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci mikroprojektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci mikroprojektu uváděných v Závěrečné zprávě o realizaci mikroprojektu, resp. udržitelnosti mikroprojektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito orgány jsou Správce Fondu jako poskytovatel dotace, Řídící orgán<sup>9</sup>, Kontrolor<sup>10</sup>, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány<sup>11</sup> oprávněné k výkonu kontroly.
- b) Konečný uživatel je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Konečný uživatel povinen zahrnout do Závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektu, resp. zpráv o udržitelnosti mikroprojektu. Na žádost Správce Fondu jako poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, Kontrolorů, Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Konečný uživatel povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.
11. Publicita
- a) Konečný uživatel je povinen provádět propagaci mikroprojektu v souladu s opatřeními uvedenými v projektové žádosti a v souladu s přílohou XII obecného nařízení a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o

<sup>8</sup>Na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

<sup>9</sup>Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

<sup>10</sup>Kontrolorem je v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

<sup>11</sup>Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Např. pokud je mikroprojekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.

podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů.

- b) Konečný uživatel je povinen spolupracovat na žádost Správce Fondu na aktivitách souvisejících s publicitou programu a Fondu.
  - c) Konečný uživatel souhlasí, aby Správce Fondu, Řídící orgán a subjekty jim určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace mikroprojektu v jakékoli formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.
12. Poskytování údajů o realizaci mikroprojektu
- a) Konečný uživatel je povinen na žádost Správce Fondu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora) písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací mikroprojektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
  - b) Konečný uživatel je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která bude provádět Řídící orgán, a to po dobu pěti let od data proplacení dotace Konečnému uživateli.
13. Oznamování změn
- Konečný uživatel je povinen Správci Fondu neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění mikroprojektu a na plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
14. Uchovávání dokumentů
- Konečný uživatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací mikroprojektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.
15. Příjmy mikroprojektu<sup>12</sup>
- a) U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřekročí částku 50 000 EUR, mohou být veškeré příjmy, které v průběhu realizace mikroprojektu vzniknou, použity jako zdroj spolufinancování mikroprojektu místo vlastních prostředků, a to do výše vlastního podílu spolufinancování. V případě, že příjmy překročí vlastní podíl spolufinancování, bude dotace z EFRR krácena, a to o částku, o kterou příjmy překračují vlastní podíl spolufinancování. Po ukončení realizace mikroprojektu je Konečný uživatel povinen doložit výši skutečně dosažených příjmů.
  - b) U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje činí více než 50 000 EUR, se způsobilé výdaje mikroprojektu sníží o příjem, který vznikl v průběhu realizace mikroprojektu. Pokud příjmy nebyly zohledněny již při uzavření této smlouvy a dotace nebyla o tyto příjmy snížena, je Konečný uživatel povinen nejpozději v okamžiku podání Žádosti o platbu příjmy mikroprojektu odečíst od celkových způsobilých výdajů a doložit jejich výši.
16. Péče o majetek
- Konečný uživatel je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace

---

<sup>12</sup>Obecně platí, že čisté příjmy projektu vytvořené po jeho ukončení dle čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy projektu vytvořené během jeho realizace dle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje převyšují 50 000 EUR) by měly být zohledněny už při schválení projektu a poskytovaná dotace by tak měla být o tyto příjmy předem snížena.

mikroprojektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na mikroprojekt) nesmí Konečný uživatel majetek spolufinancovaný být i částečně z prostředků dotace bez předchozího písemného souhlasu Správce Fondu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Správce Fondu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Konečného uživatele nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků mikroprojektu s předchozím písemným souhlasem Správce Fondu.

17. **Dodržování ustanovení Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele**

Konečný uživatel odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací mikroprojektu, které jsou stanoveny v aktuální verzi Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele. V případě nedodržení těchto povinností je Správce Fondu oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 5 odst. 3 této Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. **Žádost o platbu a Závěrečná zpráva za mikroprojekt**

a) Konečný uživatel je povinen do 30 dnů od data ukončení fyzické realizace mikroprojektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) předložit řádně vyplněnou a doloženou soupisku dokladů k výdajům mikroprojektu. Na základě schválené soupisky dokladů je Konečný uživatel povinen předložit Žádost o platbu za mikroprojekt.

b) Konečný uživatel je povinen do 30 dní od data ukončení fyzické realizace mikroprojektu předložit Závěrečnou zprávu za mikroprojekt.

19. **Převod prostředků dotace**

Splní-li Konečný uživatel povinnosti stanovené touto Smlouvou, Správce Fondu převede prostředky dotace na jeho účet. Konečný uživatel není povinen vést bankovní účet v EUR nebo samostatný účet výhradně pro účely mikroprojektu. Identifikace bankovního účtu je přílohou č. 3 této Smlouvy.

## **Čl. 5**

### **Práva a povinnosti poskytovatele dotace**

1. **Vyplacení prostředků dotace**

Správce Fondu po přijetí Žádosti o platbu za mikroprojekt a ověření její oprávněnosti, úplnosti, pravdivosti a bezchybnosti tuto Žádost o platbu za mikroprojekt potvrdí.

Pokud budou splněny veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou pro vyplacení prostředků dotace, Správce Fondu zajistí bezhotovostní vyplacení dotace z EFRR ve výši stanovené v potvrzené Žádosti o platbu za mikroprojekt na účet Konečného uživatele uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, a to do 5 pracovních dní po obdržení souhrnné platby od Finančního útvaru<sup>13</sup> na účet Správce Fondu.

2. **Kontrola**

Správce Fondu je oprávněn provádět u Konečného uživatele veškeré činnosti související s ověřením, zda je mikroprojekt realizován v souladu s touto Smlouvou.

3. **Pozastavení proplácení prostředků dotace**

---

<sup>13</sup> Jedná se o orgán Ministerstva pro místní rozvoj, který mj. zajišťuje proplácení finančních prostředků ze strukturálních fondů.

Pokud Správce Fondu nebo orgán oprávněný ke kontrole/auditu dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy zjistí, že Konečný uživatel nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je Správce Fondu oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

## **Čl. 6**

### **Sankce za porušení ustanovení Smlouvy**

#### **1. Výčet sankcí**

Pokud Správce Fondu zjistí, že Konečný uživatel nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole/auditu dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy, vyhrazuje si právo uplatnit vůči Konečnému uživateli následující sankce:

- a) Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) – j) této Smlouvy, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
- b) V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů projektu uvedených v čl. 4 odst. 6 písm. a) a v příloze č. 1 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru výstupu uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;
- c) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle této Smlouvy povinnost dodržena (tj. k 60 měsícům);
- d) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 12 písm. a) a písm. b) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 1 % celkové částky dotace;
- e) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 13 a 14 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 5 % celkové částky dotace;
- f) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 11 písm. a) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle přílohy č. 4 této Smlouvy;
- g) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 2, 9 a 10 písm. a) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
- h) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek, na které se nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, platném ke dni uzavření této Smlouvy;
- i) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 6 písm. h), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z dokumentu "Rozhodnutí Komise ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek";
- j) Krácení dotace nebude stanoveno v případě nenaplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu o méně než 15 % u indikátoru výstupu „Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy“.

2. Nevyplacení dotace nebo její části  
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení této Smlouvy, Správce Fondu při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 6 odst. 1.
3. Porušení ustanovení Smlouvy Konečným uživatelem
  - a) Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány prostředky dotace, je Správce Fondu povinen v termínu do 20 pracovních dnů od potvrzení nesrovnalosti vyzvat doporučenou zásilkou Konečného uživatele k navrácení prostředků v EUR na účet Správce Fondu. Správce Fondu ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od doručení<sup>14</sup> výzvy Konečnému uživateli.
  - b) V případě, že Konečný uživatel prostředky na základě výzvy Správce Fondu ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud Konečný uživatel ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Správce Fondu ve stanovené lhůtě nevrátí, je Správce Fondu povinen zajistit vymáhání a vrácení finančních prostředků soudní cestou.

## Čl. 7

### Ustanovení společná

1. Konečný uživatel prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
  - a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Správce Fondu s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
  - b) byl řádně poučen Správce Fondu o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za mikroprojekt a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;
  - c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
  - d) na mikroprojekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek či jinou obdobnou formu pomoci z jiného programu financovaného EU;
  - e) na výdaje mikroprojektu, který je předmětem dotace podle Smlouvy – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování<sup>15</sup> a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z národních veřejných zdrojů;
  - f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k projektové žádosti a že se Konečný uživatel nenachází v úpadku.
2. Konečný uživatel může Smlouvu o financování mikroprojektu kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď podána. V případě vypovězení smlouvy nemá Konečný uživatel nárok na vyplacení jakékoli náhrady.

<sup>14</sup> Dnem doručení se považuje den převzetí oznámení Konečným uživatelem. Nepřevzme-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou.

<sup>15</sup> Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR.

3. Správce Fondu si vyhrazuje právo v případě závažných porušení ustanovení Smlouvy nebo v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných prohlášení či informací Konečným uživatelem neprodleně odstoupit od smlouvy bez vyplacení jakékoliv náhrady.
4. Pokud nedojde k vypovězení smlouvy ze strany Konečného uživatele ani k odstoupení od smlouvy ze strany Správce Fondu, zaniká platnost Smlouvy a jejich dodatku dnem 31. prosince 2027.

## Čl. 8

### Ustanovení závěrečná

1. Konečný uživatel souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ Konečného uživatele, údaje o mikroprojektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy
2. Pokud není v této smlouvě nebo v dokumentaci Fondu stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Správce Fondu.
3. Případné spory mezi Správce Fondu a Konečným uživatelem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný soud dle sídla Správce Fondu, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1 vyhotovení si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení Konečný uživatel.
6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1: Projektová žádost
  - Příloha č. 2: Podrobný rozpočet mikroprojektu
  - Příloha č. 3: Identifikace bankovního účtu
  - Příloha č. 4: Tabulka odvodu za porušení pravidel programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti publicity
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prostě omylu, na dukaz čeho připojují své podpisy.

V Opavě dne 25-05-2018

Za Správce Fondu:

  
předseda Rady

V Ostravě dne 16.05.2018

Za Konečného uživatele:

  
rektor

# Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

## Česká republika – Polsko/

Formularz wniosku o dofinansowanie z

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska



<b>Datum podání / Data złożenia:</b> .....
<b>Datum registrace / Data zarejestrowania:</b> .....
<b>Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:</b> .....

<b>Typ projektu / Typ projektu</b>	Typ C - samostatně realizovaný / realizowany samodzielnie
<b>Správce FM / Zarządca FM</b>	Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia / Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia

## A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu

<b>Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:</b>	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384
<b>Identifikace žádosti (Hash) / Dane identyfikacyjne wniosku (Hash):</b>	nKPA4P
<b>Verze / Wersja:</b>	0002
<b>Typ podání / Typ złożenia:</b>	Automatické/Automatycznie
<b>Způsob jednání / Sposób postępowania:</b>	Podpisuje jeden signatář/ Podpisuje jeden sygnatariusz

### Projekt / Projekt

<b>Číslo výzvy / Numer naboru:</b>	11_16_013
<b>Název výzvy / Tytuł naboru:</b>	Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Silesia

<b>Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:</b>	Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL
<b>Název projektu PL / Tytuł projektu PL:</b>	Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL
<b>Název projektu EN / Tytuł projektu EN:</b>	History and Present of raw materials treatment and its Exploitation in CZ and PL

### Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Hlavní náplní projektu je iniciace výměny zkušeností jednotlivých pracovišť a propagace příkladů dobré praxe v oblasti současného zpracování nerostných surovin a jejich využití v rámci příhraniční oblasti. Projekt řeší nedostatek informací na obou stranách hranice k problematice využívání přírodních zdrojů transferem zkušeností a poznatků mezi 4 pracovišti, s aktivním zapojením odborníků z průmyslové praxe.

Glównym celem projektu jest zainicjowanie wymiany doświadczeń poszczególnych miejsc pracy oraz promowanie przykładów dobrej praktyki w zakresie obecnego przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystania w obrębie strefy przygranicznej. Projekt odnosi się do braku informacji po obu stronach granicy na temat wykorzystywania zasobów naturalnych poprzez przekazywanie doświadczeń i wiedzy wśród 4 miejsc pracy, przy aktywnym zaangażowaniu ekspertów z branży przemysłowej.

### Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu

<b>Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin rozpoczęcia:</b>	1. 4. 2018
<b>Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin zakończenia:</b>	31. 3. 2019
<b>Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany czas trwania (w miesiącach):</b>	12,00

**Příjmy projektu / Dochody projektu**

<b>Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):</b>	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje innych wpływów finansowych
---	---

**Doplňkové informace / Informacje uzupełniające**

Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie:

Veřejná podpora / Pomoc publiczna:

**Specifický cíl / Cel szczegółowy**

<b>Číslo / Numer:</b>	11.4.120.4.1
<b>Název / Nazwa:</b>	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu / Zwiększenie poziomu współpracy między institucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
<b>Procentní podíl / Udział procentowy:</b>	100,00

<b>Číslo prioritní osy / Numer osi priority:</b>	11.4
<b>Název prioritní osy / Nazwa osi priority:</b>	Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i społeczności

<b>Číslo investiční priority / Numer priority investyčnej:</b>	11.4.120
<b>Název investiční priority / Nazwa priority investyčnej:</b>	Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi / Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

**B. Vedoucí partner/Partner wiodący**

<b>Název subjektu / Nazwa podmiotu</b>	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
<b>Kód státu / Kod państwa</b>	CZE Česká republika
<b>IČ / REGON</b>	61989100
<b>IČ zahraniční / REGON zagraniczny</b>	
<b>DIČ / VAT id / NIP / VAT ID</b>	

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

<b>Právní forma / Forma prawna</b>	Vysoká škola (veřejná, státní)
<b>Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT</b>	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
<b>Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?</b>	ANO
<b>Realizátor / Jednostka realizująca</b>	Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
<b>Právní forma realizátora / Forma prawna jednotky realizující</b>	
<b>Je vedoucí partner Evropským seskupením pro územní spolupráci? / Czy partner wiodący jest europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej?</b>	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /****Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

<p>Profesní zaměření členů obou týmů zahrnuje oblast nerostných surovin a ochrany životního prostředí, hlavní řešitel projektu má dlouholeté zkušenosti s vedením mezinárodních týmů v rámci projektů mezinárodní spolupráce AKTION a česko-polské spolupráce v rámci Czech-Polish Cooperation programme for 2000-2001.</p> <p>Členové týmu mají zkušenost i s vedením projektu přímo v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 Fondu mikroprojektů i 2014-2020 Fondu mikroprojektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Využívání alternativních zdrojů energie v česko-polském příhraničí</li> <li>- Přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků v oblasti energetického využití odpadů s ohledem na ŽP.</li> <li>- Spolupráce vědecko-výzkumných CZ-PL institucí při organizaci společného česko-polského symposia</li> </ul>
---

**Osoby subjektu / Osoby podmiotu**

<b>Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:</b>	
<b>Jméno / Imię</b>	
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	
<b>Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:</b>	
<b>Telefon / Telefon:</b>	
<b>Mobil / Tel. kom.:</b>	
<b>Email / Email:</b>	
<b>Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:</b>	
<b>Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:</b>	ANO

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

#### Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Moravskoslezský kraj
Název okresu / Powiat	Ostrava-město
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Ostrava
Městská část / Dzielnica miasta:	Poruba
Obec / Gmina:	Ostrava
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Poruba
Ulice / Ulica:	17. listopadu
PSC / Kod pocztowy:	70800
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	15
Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	2172
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

#### Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Kód banky / Kod banku:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.

Setava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	
Měna účtu / Waluta rachunku:	CZK
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefix:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

#### Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Pavlina
Příjmení / Nazwisko:	Pustějovská
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Odborný garant projektu /

#### Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Pracovní náplní odborného garanta projektu je vedení projektu a koordinace jednotlivých aktivit projektu tak, aby byl dodržen časový rámec projektu, dále rozdělování jednotlivých úkolů mezi členy CZ-PL týmu, plánování pravidelných schůzek realizačního týmu, kontrola pracovní činnosti všech členů týmu, komunikace s Metodikem projektu a Realizátorem aktivit CZ i se statutárním zástupcem univerzity. Jedná se s vedoucími pracovníky ostatních vzdělávacích institucí v rámci MSK, i v Polsku: informování o projektu, propagace. Dále aktivní účast na propagačních aktivitách projektu, workshopech, seminářích. Koordinace přípravy mobilní expozice (putovní výstavky) nerostných surovin a následných produktů CZ a PL. Schvaluje návrhy členů CZ-PL týmu pro propagační dvojjazyčný baner, články v univerzitních časopisech, propagační brožuru, letáčky a propagační předměty. Přípravuje obsahovou stránku zprávy o realizaci projektu, taktéž závěrečnou zprávu za projekt.

Jméno / Imię:	Markéta
Příjmení / Nazwisko:	Tkadlečková
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Metodik projektu /

#### Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Pracovní náplní Metodika projektu je příprava společných klíčových aktivit pro projekt, dále kontrola realizace a plnění aktivit. Technické zajištění a vedení přípravy prací na přípravě mobilní expozice nerostných surovin a následných produktů CZ a PL; spolupráce s ostatními členy CZ-PL týmu, průběžně informuje garanta projektu o postupu realizace vytvoření CZ-PL výstavy, dvojjazyčné brožury a propagačního letáku; sledování a aktualizace čerpání jednotlivých položek rozpočtu, kontrola finančního plánu a čerpání rozpočtu dle aktivit projektu; komunikace s vedením fakulty a ekonomickým útvarem univerzity, spolupráce na Závěrečné zprávě projektu. Aktivní účast na požádaných workshopech a pracovním setkání v rámci projektu.

Setava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

<b>Jméno / Imię:</b>	Simona
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Jurosová
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Realizátor aktivit CZ /

**Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

Pracovní náplní Realizátora aktivit CZ je zajištění průběhu společných česko-polských workshopů a pracovního setkání v rámci projektu: termín, harmonogram, zaslání pozvánek, zajištění občerstvení, komunikuje s Vedoucím manažerem projektu PL i s jednotlivými Vědecko-výzkumnými pracovníky PL ; spolupráce s Metodikem projektu a Vědecko-výzkumným pracovníkem CZ na vytvoření mobilní expozice nerostných surovin a následných produktů CZ a PL; zajištění návrhů pro dvojjazyčnou brožuru, propagační leták, baner i propagační předměty; vede propagační činnost za projekt, aktivně vyhledává možnosti propagace projektu, podílí se na návrzích propagačního šotu, průběžně informuje Odborného garanta projektu o průběhu příprav aktivit.

<b>Jméno / Imię:</b>	Jiří
<b>Příjmení / Nazwisko:</b>	Biliík
<b>Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:</b>	Vědecko-výzkumný pracovník CZ /

**Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

Pracovní náplní Vědecko-výzkumného pracovníka CZ je aktivní příprava mobilní expozice nerostných surovin a následných produktů CZ a PL: získání, kategorizace a popis nerostů, komunikace s Vědecko-výzkumnými pracovníky PL týmu k jimi získaným vzorkům; navrhuje základní koncepci uspořádání mobilní expozice (putovní výstavy), dodává popis exponátů; zároveň se aktivně podílí na realizaci pracovního setkání a workshopů, v rámci porad průběžně informuje o průběhu prací; pro propagační dvojjazyčnou brožuru vyhledává a zpracovává informace týkající se historie a současnosti zpracování nerostných surovin v CZ a PL a následně konzultuje se členy PL týmu, doplňuje získané informace. Přípravuje nové přednášky z oblasti využívání nerostných surovin a následných produktů CZ i PL pro studenty v CZ i PL, konzultuje svou činnost s Vědecko-výzkumnými pracovníky PL.

**Kategorie zásahu / Kategorie interwencji**

**Oblast intervence / obszar interwencji**

<b>Kód / Kod</b>	119
<b>Název / Nazwa</b>	Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reform, zlepšování právní úpravy a řádné správy
<b>Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego</b>	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	100,00
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	11 661,83

**Tematický cíl / cel tematyczny**

<b>Kód / Kod</b>	11
<b>Název / Nazwa</b>	Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné správy
<b>Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego</b>	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu
<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	100,00
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	11 661,83

**Forma financování / forma finansowania**

<b>Kód / Kod</b>	01
<b>Název / Nazwa</b>	Nevratný grant
<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	100,00
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	11 661,83

**Typ území / Typ obszaru**

<b>Kód / Kod</b>	01
<b>Název / Nazwa</b>	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	65,71
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	7 662,99
<b>Kód / Kod</b>	02
<b>Název / Nazwa</b>	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	11,43
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	1 332,95
<b>Kód / Kod</b>	03
<b>Název / Nazwa</b>	Venkovské oblasti (řídce osídlené)
<b>Procentní podíl / Udział procentowy</b>	22,86
<b>Indikativní alokace / Indykatywna alokacja</b>	2 665,89

**Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego**

<b>Kód / Kod</b>	07
<b>Název / Nazwa</b>	Nepoužije se

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	11 661,83

#### Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza

Kód / Kod	24
Název / Nazwa	Jiné nespecifikované služby
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	11 661,83

#### Lokalizace / Lokalizacja

Kód / Kod	CZ080
Název / Nazwa	Moravskoslezský kraj
NUTS2 / NUTS2	Moravskoslezsko
NUTS1 / NUTS1	Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	11 661,83

#### C. Partneri projektu/Partnerzy projektu

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Uniwersytet Śląski w Katowicach
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	000001347
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Vysoká škola (veřejná, státní)
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizujące	

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /  
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie

Profesní zaměření zahrnuje především oblast ochrany životního prostředí. Partner má dlouholeté zkušenosti s vedením mezinárodních týmů v rámci projektů mezinárodní spolupráce, např.:  
-Projekt Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców : współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  
-Projekt: BIOGEO-SILESIA ORSIP, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.  
-Projekt EURoot: Zwiększenie efektywności pobierania substancji odżywczych przez korzenie roślin zbozowych w warunkach stresu

#### Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	edyta.sierka@us.edu.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

#### Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	slaskie
Název okresu / Powiat	
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Katowice
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Katowice
Ulice / Ulica:	ul. Bankowa
PSC / Kod pocztowy:	40007
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné / evidenční / Numer budynku ogólny / ewidencyjny:	12
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

#### Účty subjektu / Rachunki podmiotu

#### Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Edyta
Příjmení / Nazwisko:	Sierka
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Vědecko-výzkumný pracovník PL2 /

#### Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Pracovní náplní Vědecko-výzkumného pracovníka PL2 je realizace aktivity příprava workshopu na Uniwersyte Śląskim v PL: základní zajištění místa pro realizaci, rozeslání pozvánek; dále spolupráce s ostatními členy CZ-PL týmu na přípravě mobilní expozice nerostných surovin a následných produktů CZ a PL: získání, kategorizace a popis nerostů, komunikace s dalšími členy PL týmu k jimi získaným vzorkům, komunikace s Vědecko-výzkumným pracovníkem CZ k zařazení vzorků do připravované mobilní expozice. Propagace projektu mezi studenty (účast na připravovaných workshopech) i v rámci předmetů Katedry Botaniky i Ochrany Přírody : Zarządzanie ochroną środowiska i Zasoby przyrody w polityce środowiskowej państwa :příprava a prezentace nových přednášek; zajištění propagace projektu v univerzitním časopise a na webu Uniwersytetu Śląskim. Spolpracuje s odborníkem (lektorem) z průmyslové praxe pro přípravu sbírek a prezentaci na workshopu.

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICITWA
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	000023461
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Veřejná výzkumná instituce
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

#### Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie

Profesní zaměření zahrnuje oblast nerostných surovin a ochrany životního prostředí. Partner má dlouholeté zkušenosti s vedením mezinárodních týmů v rámci projektů mezinárodní spolupráce:  
- Sustainable and Innovative European Biogas Environment (SEBE) - Zrównoważony i Innowacyjny Europejski Sektor Biogazu: No.2CE113P3.  
-Technology Options for Coupled Underground Coal Gasification and CO2 Capture and Storage: No. FP7-ENERGY-2013-1.  
- Innovative Technologies and Concepts for the Intelligent Deep Mine - Innowacyjne technologie i koncepcje dla inteligentnej głębokiej kopalni przyszłości- Project reference: 280855

#### Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	jkoro@ig.eu
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zastępowania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	prof. dr hab. inż.
---	--------------------

Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Katowice
Název okresu / Powiat	
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Katowice
Část obce / Dzielnica gminy/solectwo:	Katowice
Ulice / Ulica:	Plac Gwarków
PSC / Kod pocztowy:	40166
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	1
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Jerzy
Příjmení / Nazwisko:	Koral
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Vědecko-výzkumný pracovník PL3 /

**Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:**

Náplní Vědecko-výzkumného pracovníka PL3 je spolupráce s Vědecko-výzkumným pracovníkem PL2 při realizaci aktivity workshopu na Uniwersyte Śląskim v Katowicach; dále spolupráce s ostatními členy CZ-PL týmu na přípravě mobilní expozice nerostných surovin a následných produktů CZ a PL: získání, kategorizace a popis nerostů, komunikuje s dalšími členy PL týmu k jimi získaným vzorkům, komunikuje s Vědecko-výzkumným pracovníkem CZ k zařazení vzorků do připravované mobilní expozice. Propagace projektu mezi VaV pracovníky a studenty Ph.D. studia na GIG Katowice: příprava konzultační schůzky na GIG; zajištění propagace projektu na webu GIG. Spolupracuje s odborníkem (lektorem) z průmyslové praxe pro přípravu sbírek a prezentaci na připravovaných workshopech, průběžně informuje Vedoucího manažera projektu PL.

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner bez finančního příspěvku
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Politechnika Częstochowska
iČ zahraniční / REGON zagraniczny	000001643
DIČ / VAT id / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Vysoká škola (veřejná, státní)
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

Profesní zaměření zahrnuje jak oblast nerostných surovin, tak oblast ochrany životního prostředí. Partner má dlouholeté zkušenosti s vedením mezinárodních týmů v rámci projektů mezinárodní spolupráce, např.:

Tempus 544024-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES Environmental management in Russian companies - retraining courses for the sensibilization and integration of Eco-Audit programs in corporate decision-making (12/2013 to 11/2016).

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	
Příjmení / Nazwisko:	
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	
Email / Email:	naczelnia@wip.pcz.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	śląskie
Název okresu / Powiat	
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Częstochowa
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Częstochowa
Ulice / Ulica:	J.H. Dąbrowskiego
PSC / Kod pocztowy:	42201
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	

Číslo popisné/ evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	69
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Edyta
Příjmení / Nazwisko:	Kardas
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Vedoucí manažer projektu PL /

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Vedoucí manažer projektu PL koordinuje realizaci aktivit projektu v rámci akcí realizovaných na univerzitách v PL- workshopy; koordinuje činnost Vědecko-výzkumných pracovníků PL při pracích na společném dvojjazyčném baneru, dále mobilní expozici nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, dvojjazyčné brožury a propagačním letáku; řídí se pokyny garanta projektu, se kterým konzultuje plnění jednotlivých aktivit; spolupracuje s ostatními členy CZ-PL týmu. Dohlíží na přípravu workshopů v PL, konzultuje s ostatními členy CZ-PL týmu náplň, rozsah i pozvání pro účastníky workshopu, zajišťuje a komunikuje s lektory z průmyslové praxe z PL.

Jméno / Imię:	Anna
Příjmení / Nazwisko:	Konstanciak
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Vědecko-výzkumný pracovník PL1 /

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Pracovní náplní Vědecko-výzkumného pracovníka PL1 je realizace aktivity příprava workshopů na Politech. Częstochowske v PL: základní zajištění místa pro realizaci, rozeslání pozvánek; dále aktivita příprava mobilní expozice nerostných surovin a následných produktů CZ a PL: získání, kategorizace a popis nerostů, komunikace s dalšími členy PL týmu k jimi získaným vzorkům, komunikace s Vědecko-výzkumným pracovníkem CZ k zařazení vzorků do připravované mobilní expozice. Propagace projektu mezi studenty i v rámci předmetů: Podstawy Metalurgii Żelaza i Podstawy Recyklingu Materiałów; příprava a prezentace nových přednášek; zajištění propagace projektu v univerzitním časopise a na webu Politech. Częstochowske.

Místo realizace / Miejsce realizacji

Ostrava-město

Aktivita realizovaná mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Moravskoslezský kraj

Powiat cieszyński

Rybnicki

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Místo realizace / Miejsce realizacji

Ostrava-město

Aktivita realizovaná mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Moravskoslezský kraj

Powiat cieszyński

Rybnicki

## E. Popis projektu / Opis projektu

### 1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?

Projekt se zaměřuje na problém nedostatku ucelených informací o společné montánně-metalurgické historii CZ-PL příhraničí a s ní spojené problémy ochrany životního prostředí i možnosti využívání druhotných surovin metalurgické produkce a tím úspory primárních zdrojů, kdy intenzivní spolupráci všech partnerských univerzit bude vytvořena společná mobilní expozice česko-polských nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, se kterou se budou moci zájemci seznámit na workshopech požádaných jednotlivými partnerskými univerzitami. Zvýší se zájem mladých lidí, žáků a studentů o technické obory a to na obou stranách hranice. Vzájemnou intenzivní spolupráci všech čtyř partnerů bude probíhat přenos dobré praxe v oblasti současné situace využívání a zpracování nerostných surovin a jejich vlivu na životní prostředí v oblasti CZ-PL příhraničí. Na společných workshopech budou studenti i odborná veřejnost postupně seznamováni jak se společnou montánně-metalurgické historii příhraničních oblastí, tak se současnou situací v rámci ochrany životního prostředí formou přednášek lektorů-odborníků z praxe. Při diskuzích s odborníky z praxe bude docházet k zintenzivnění pozitivních zkušeností a také přenosu dobré praxe mezi CZ-PL univerzitami, podniky a odbornou veřejností. Dále projekt řeší problém nedostatku aktuálních informací z oblasti ochrany životního prostředí v příhraniční oblasti, které se potýkají se stejnými specifickými problémy souvisejícími s těžbou surovin a paliv a jejich využitím.

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

## D. Umístění / Lokalizacja

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo realizace / Miejsce realizacji

Ostrava-město

Aktivita realizovaná mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Aktivita CZ / Działanie CZ:	workshop PL
Aktivita PL / Działanie PL:	workshop PL
Místo realizace / Miejsce realizacji:	Czestochowa
Orientační částka / Kwota orientacyjna:	485,00
Aktivita CZ / Działanie CZ:	workshop PL
Aktivita PL / Działanie PL:	workshop PL
Místo realizace / Miejsce realizacji:	Katowice
Orientační částka / Kwota orientacyjna:	485,00

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Moravskoslezský kraj

Powiat cieszyński

Rybnicki

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Politechnika Częstochowska

Místo realizace / Miejsce realizacji

Ostrava-město

Aktivita realizovaná mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Moravskoslezský kraj

Powiat cieszyński

Rybnicki

Název subjektu / Nazwa podmiotu: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

## 2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?

Příčinou problému je nedostatečná výměna informací o současné situaci při zpracování a využívání nerostných surovin a následných produktů a jejich vlivu na životní prostředí v oblasti česko-polského příhraničí. Studenti ani odborná veřejnost nemají možnost se seznámit s kvalitními odbornými informacemi, ani s aktuálním stavem situace a jejího řešení v rámci příhraničí. Nejsou k dispozici aktuální informace, chybí společný přístup i propagace a prostor pro realizaci česko-polských setkání, na kterých by zájemci byli seznámeni jak s montánně-metalurgickou historií příhraničních regionů, tak s aktuálními trendy v této oblasti, chybí znalostní platforma pro přenos dobré praxe.

## 3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?

Cílem projektu je přenos dobré praxe z oblasti využívání a zpracování nerostných surovin a jejich vlivu na životní prostředí prostřednictvím společně vytvořené mobilní expozice (putovní výstavy) nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, která bude prezentována studentům, vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti v rámci workshopů jak v ČR, tak v PL. Do workshopů budou zapojeni i odborníci z průmyslové praxe ČR a PL, kteří budou prezentovat současnou situaci v oblasti zpracování surovin v ČR a PL a její vliv na životní prostředí. Intenzivní spolupráce mezi VŠB-TUO a Politechnikou Czestochowskou, Uniwersytetem Śląskim a GIG Katowice bude probíhat na základě specifických průmyslových regionů a s využitím společné montánně-technické historie česko-polského příhraničí, která bude zpracována do vzdělávací dvojjazyčné brožury pro studenty a informačního letáku pro odbornou veřejnost.

Cílem projektu je předání dobrých praktik z oblasti těžby a zpracování surovin a jejich vlivu na životní prostředí a jejich vlivu na životní prostředí prostřednictvím společně vytvořené mobilní expozice (putovní výstavy) nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, které zůstanou představeny studentům, pracovníkům nauko-badacím a veřejnosti profesijní v workshopách zároveň v ČR, jak i v PL. V workshopách budou brát účast odborníci z praxe průmyslové ČR a PL, kteří představují současnou situaci v oblasti těžby a zpracování surovin v ČR a PL a její vliv na životní prostředí. Intenzivní spolupráce mezi VŠB-TUO a Politechniką Czestochowską, Uniwersytetem Śląskim i GIG Katowice będzie prowadzona na podstawie specyfiki regionów przemysłowych i z wykorzystaniem wspólnej historii technicznej dot. obszarów górskich czesko-polskiego pogranicza, która zostanie opracowana w edukacyjnej dwujęzycznej broszurze informacyjnej dla studentów i ulotce informacyjnej dla profesjonalnej publiczności.

## 4. Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/jej zmian(y) oczekuje się w konsekwencji realizacji projektu?

Hlavní změnou bude zvýšení intenzity vzájemné spolupráce všech čtyř univerzit, kdy v rámci projektu budou společně realizovány tři workshopy, v rámci kterých budou studenti, VaV pracovníci i odborná veřejnost seznámeni s nově vytvořenou mobilní expozicí (putovní výstavkou) surovin a produktů CZ a PL z oblasti příhraničí a následně zapojeními odborníky z průmyslové praxe CZ i PL seznámeni s minulostí a současností přípravy surovin a vlivu na životní prostředí. Workshopy by měly přispět k přenosu dobré praxe jak mezi zapojenými univerzitami, tak také mezi podniky a univerzitami a dále ke zvýšení zájmu studentů i odborné veřejnosti česko-polského příhraničí o společnou montánně-metalurgickou historii i aktuální problémy ochrany životního prostředí.

## 5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?

1. Řízení projektu
2. Pracovní setkání a workshopy : budou uspořádány 3 pracovní workshopy (pro studenty všech typů studií, VaV pracovníky a pro odbornou veřejnost) a 1 pracovní setkání
3. Vytvoření společné mobilní expozice česko-polských nerostných surovin a následných produktů CZ a PL.
4. Příprava a vydání dvojjazyčné informační brožury pro studenty a informačního letáku pro odbornou veřejnost.
5. Seznámení studentů ČR i PL s nově vytvořenou česko-polskou mobilní expozicí (putovní výstavkou) nerostných surovin a následných produktů CZ a PL a nově vytvořenou dvojjazyčnou brožurou, zařazení informací do výuky předmětů v ČR i PL.
6. Vytvoření společného propagačního česko-polského šotu o nově vytvořené česko-polské mobilní expozici (putovní výstavce) nerostných surovin a následných produktů CZ a PL.
7. Propagační a informační činnost : propagace bude probíhat formou propagačního dvojjazyčného baneru, propagačními předměty, články v univerzitních časopisech (CZ, PL), informace o projektu budou umístěny na webech obou institucí.

1. Zarządzenie projektem
2. Spotkania robocze i warsztaty: zorganizowane będą 3 warsztaty (dla studentów wszystkich rodzajów studiów, pracowników naukowo-badawczym i publiczności profesjonalnej) oraz będzie zorganizowane jedno spotkanie robocze.
3. Wytworzenie wspólnej czesko-polskiej mobilna ekspozycji surowców mineralnych i produktów CZ i PL.
4. Przygotowanie i publikacja dwujęzycznej broszury informacyjnej dla studentów i ulotce informacyjnej dla profesjonalnej publiczności.
5. Zapoznanie czeskich i polskich studentów z nowo przygotowaną mobilna ekspozycji (wystawę objazdową) surowców mineralnych, oraz produktów CZ i PL, oraz nowo utworzoną broszurą dwujęzyczną, włączenie informacji do nauczania przedmiotów zarówno w Czechach, jak i Polsce.
6. Utworzenie wspólnego, promocyjnego polsko-czeskiego spotu na nowo powstałej czesko-polskiej mobilna ekspozycji (wystawę objazdową) surowców mineralnych, oraz produktów CZ i PL.
7. Działania promocyjne i informacyjne: projekt będzie promowany za pomocą dwujęzycznego baneru, przedmioty promocyjne, artykułów w czasopismach naukowych (CZ, PL), ponadto informacje o projekcie zostaną zamieszczone na stronach internetowych obu instytucji.

## 6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu

Cílovou skupinu budou tvořit především studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů českých i polských univerzit, kteří budou formou workshopů seznámeni s historií těžby a úpravy nerostných surovin česko-polského příhraničí a nově vytvořenou česko-polskou mobilní expozicí (putovní výstavkou) nerostných surovin a následných produktů CZ a PL. Dále budou odborníky z průmyslové praxe seznámeni se současnou situací při zpracování těchto surovin v rámci ČR a PL a vlivu na životní prostředí. Další skupinu budou tvořit akademici a vědecko-výzkumní pracovníci univerzit i odborná veřejnost ČR a PL, která bude mít možnost se s výstavkou seznámit při její prezentaci na akcích pořádaných jednotlivými univerzitami.

Grupa docelowa będzie składać się głównie ze studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich czeskich i polskich uczelni wyższych, którzy zostaną poinformowani w formie warsztatów o historii wydobycia i przetwarzania surowców mineralnych w czeskim i polskim regionie granicznym oraz nowo utworzonej czesko-polskiej mobilnej ekspozycji surowców mineralnych oraz produktów CZ i PL. Ponadto z obecną sytuacją zostaną zapoznani eksperci z branży w zakresie przetwarzania tych surowców w Czechach i Polsce oraz wpływu na środowisko. Inną grupą będą akademicy i pracownicy naukowcy uniwersytetów, a także profesjonalna publiczność w Czechach i Polsce, którzy będą mogli zapoznać się z wystawą podczas jej prezentacji na imprezach organizowanych przez poszczególne uniwersytety.

Projekt będzie realizován a koordinován společným CZ-PL týmem. Vedení projektu a činnost spojenou s jeho realizací bude uskutečňovat odborný garant projektu. Ten bude úzce spolupracovat s vedoucím manažerem projektu PL. Na naplnění aktivit projektu budou spolupracovat Metodik projektu, Realizátor aktivit CZ, Vědecko-výzkumný pracovník CZ a Vědecko-výzkumní pracovníci PL. Propagační činnosti bude pověřen PR pracovník projektu, který bude informovat o projektu v rámci médií. V rámci řízení projektu budou garantem projektu CZ a vedoucím manažerem projektu PL svolávány porady, partneři se budou navzájem informovat a průběhu aktivit, i o kontrole činnosti při realizaci projektu. Komunikace mezi partnery bude řešena také prostřednictvím emailové komunikace

#### 7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu?

Udržitelnost výstupů a výsledků projektu bude zajišťovat (finančně i institucionálně) Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Výsledky projektu - dvojjazyčná brožura, propagační letáky o společně nové vytvořené mobilní expozici (putovní výstavce) nerostných surovin a následných produktů CZ a PL i propagační banner- budou i po skončení projektu sloužit jak pro studenty všech typů studia českých i polských univerzit (jako studijní materiál pro BP, DP i Ph.D. práce), pro vědecko-výzkumné i akademické pracovníky CZ i PL univerzit jako podkladový studijní materiál pro připravované přednášky a články.

#### Opis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Do řízení projektu budou zapojeni všichni členové CZ-PL týmu, projekt bude řízen v souladu s definovanými cíli a s ohledem na všechny cílové skupiny.

#### F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer:	1
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Řízení projektu/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

#### Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partneři / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA	
Politechnika Częstochowska	
Uniwersytet Śląski w Katowicach	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

#### Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Sestava vytvořena v MS2014+ RMPUSPAV 28.3.2018 10:55

#### Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Uniwersytet Śląski w Katowicach	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Uniwersytet Śląski w Katowicach	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
Politechnika Częstochowska	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
Politechnika Częstochowska	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

Číslo / Numer:	2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Pracovní setkání a workshopy/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA	
Politechnika Częstochowska	
Uniwersytet Śląski w Katowicach	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci této aktivity budou uspořádány 3 workshopy (jeden na Politechnice Częstochowskiej, druhý v Katowicích a třetí na VŠB - TU Ostrava) pro studenty všech typů studia, VaV pracovníky obou univerzit a pro odbornou veřejnost a jedno pracovní setkání. Workshopy i pracovní setkání budou připravovat oba CZ-PL týmy společně, návrh programu pro jednotlivé akce bude konzultován v rámci týmu a schválen odborným garantem projektu. Informace o připravovaných aktivitách (pozdávky) budou rozesílány jak e-mailem, tak zveřejněny na fakultní vývěsce. Všechny materiály budou obsahovat prvky povinné publicity pro projekt.  
Pracovní setkání CZ: členové týmu (4CZ+4PL), 10 studentů CZ  
Workshop PL1: členové týmu (3CZ+3PL), 10 studentů PL, 4 VaV pracovníci  
Workshop PL2: členové týmu (3CZ+3PL), 10 studentů PL, 4 VaV pracovníci  
Workshop VŠB-TUO: členové týmu (4CZ+4PL), 3 odborníci z praxe (2PL+ 1CZ), 10 studentů CZ, 5 VaV pracovníků, 6 akademických pracovníků

Hlavní mílniky aktivity / Głównie planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název mílniku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Pracovní setkání CZ/-
Datum splnění / Data realizacji:	1. 6. 2018

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

č. / nr:	2
Název mílniku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Workshop PL1/-
Datum splnění / Data realizacji:	30. 11. 2018
č. / nr:	3
Název mílniku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Workshop PL2/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2018
č. / nr:	4
Název mílniku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Workshop VŠB - TUO/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Aktivita je určena pro :  
- studenty bakalářských studijních programů partnerských univerzit  
- studenty magisterských studijních programů univerzit  
- studenty doktorských studijních programů univerzit  
- vědecko-výzkumné pracovníky partnerských univerzit  
- odbornou veřejnost CZ+PL

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Východí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa

Číslo / Numer:	3
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Vytvoření společné mobilní expozice česko-polské nerostných surovin a následných produktů CZ a PL/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA	
Politechnika Częstochowska	
Uniwersytet Śląski w Katowicach	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

**Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

Monitoring příhraničních oblastí s vytipováním zdrojů pro získání vzorků v rámci příhraničí, konzultace celého CZ-PL týmu k navrženým lokalitám, získání vzorků. Společná příprava exponátů pro expozici, dvojjazyčný popis, instalace do vitrin, společný výběr a příprava exponátů pro mobilní expozici.

**Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:**

Ě. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Získání a výběr exponátů/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 7. 2018
Ě. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Příprava exponátů pro expozici/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 10. 2018
Ě. / nr:	3
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Vytvoření mobilní expozice/-
Datum splnění / Data realizacji:	20. 11. 2018

**Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:**

Aktivita je určena pro :

- studenty bakalářských studijních programů partnerských univerzit
- studenty magisterských studijních programů univerzit
- studenty doktorských studijních programů univerzit
- vědecko-výzkumné pracovníky partnerských univerzit
- odbornou veřejnost CZ+PL
- studenty středních a základních škol
- zájemce o studium

**Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:**

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa

Číslo / Numer:	4
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Příprava a vydání dvojjazyčné brožury a informačního letáku/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

**Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:**

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA	
Politechnika Częstochowska	
Uniwersytet Śląski w Katowicach	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

**Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

Příprava materiálů pro dvojjazyčnou brožuru a informačního letáku, na které společně spolupracují všichni členové CZ-PL týmu: fotodokumentace, výběr textu, konzultace k připraveným podkladům, návrh a společné schválení tiskové podoby brožury i letáku, výběr nakladatelství pro tisk dvojjazyčné brožury pro studenty a informačního letáku pro odbornou veřejnost.

**Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:**

Ě. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Příprava dvojjazyčné brožury a informačního letáku/-
Datum splnění / Data realizacji:	1. 10. 2018
Ě. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Vydání dvojjazyčné brožury a informačního letáku/-
Datum splnění / Data realizacji:	30. 11. 2018

**Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:**

Aktivita je určena pro :

- studenty bakalářských studijních programů partnerských univerzit
- studenty magisterských studijních programů univerzit
- studenty doktorských studijních programů univerzit
- odbornou veřejnost CZ+PL
- studenty středních a základních škol
- zájemce o studium

Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Příprava přednášek pro studenty a zařazení do výuky/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2019

**Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:**

Aktivita je určena pro : - studenti bakalářských studijních programů partnerských univerzit - studenti magisterských studijních programů univerzit - studenti doktorských studijních programů univerzit
--

**Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:**

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa

Číslo / Numer:	6
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Vytvoření propagačního česko-polského šotu o nově vytvořené česko-polské mobilní expozici nerostných surovin a následných produktů CZ a PL/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

**Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:**

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
GEÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA	
Politechnika Częstochowska	
Uniwersytet Śląski w Katowicach	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

**Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

Společný návrh propagačního česko-polského šotu o nově vytvořené česko-polské mobilní expozici nerostných surovin a následných produktů CZ a PL; zpracování odborných připomínek, spolupráce všech partnerů při vytvoření propagačního šotu.
--

--

**Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:**

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa

Číslo / Numer:	5
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Seznámení studentů CZ i PL s nově připravenou expozicí a nově vytvořenou dvojjazyčnou brožurou/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

**Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:**

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
GEÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA	
Politechnika Częstochowska	
Uniwersytet Śląski w Katowicach	
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

**Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:**

Seznámení studentů všech typů studia všech partnerských univerzit CZ i PL s nově připravenou mobilní expozicí nerostných surovin a následných produktů CZ a PL a nově vytvořenou dvojjazyčnou brožurou v rámci výuky předmětů na daných univerzitách. Rozšíření informací o současné situaci v oblasti využívání nerostných surovin a následných produktů CZ i PL o odborné přednášky lektorů z praxe. Zařazení aktuálních informací do výuky předmětů v CZ i PL : Předpokládaný počet účastníků na podaktivitách: Podaktivita1: Seznámení studentů CZ i PL s nově připravenou expozicí (40CZ+30 PL) Podaktivita2: Příprava přednášek pro studenty a zařazení do výuky (30 CZ+26 PL)
---

**Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:**

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Seznámení studentů CZ i PL s nově připravenou expozicí/-
Datum splnění / Data realizacji:	27. 2. 2019
č. / nr:	2

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Příprava společného propagačního česko-polského šotu/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2018
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Vytvoření společného propagačního česko-polského šotu/-
Datum splnění / Data realizacji:	31. 3. 2019

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczane:

Aktivita je určena pro :
- studenty bakalářských studijních programů partnerských univerzit
- studenty magisterských studijních programů univerzit
- studenty doktorských studijních programů univerzit
- vědecko-výzkumné pracovníky partnerských univerzit
- odbornou veřejnost CZ+PL
- studenty středních a základních škol
- zájemce o studium
- pracovníky průmyslu a firem
-

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa

Číslo / Numer:	7
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Propagační a informační činnost/-
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 4. 2018
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 3. 2019
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA	
Politechnika Częstochowska	
Uniwersytet Śląski w Katowicach	

Sestava vytvořena v MS2014+ RMPUSPAV 28.3.2018 10:55

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Propagační činnost bude probíhat společně od začátku projektu zveřejněním informací o projektu na webech všech univerzit, dále formou propagačního dvojjazyčného banneru, články ve všech univerzitních časopisech a bude pokračovat i po skončení projektu, kdy nově vytvořená společná mobilní expozice česko-polských nerostných surovin a následných produktů CZ a PL bude zpřístupněna i pro odbornou veřejnost v rámci společných akcí pořádaných univerzitami v CZ i PL (Den otevřených dveří, Den absolventů....). V rámci těchto akcí bude prezentován i propagační dvojjazyčný banner o projektu, dále dvojjazyčná brožura, dvojjazyčné informační letáky i propagační předměty s logem. Všichni partneři projektu budou dohlížet na to, aby prvky povinné publicity byly uvedeny na všech dokumentech, které budou v rámci projektu vytvořeny (pozvánky na semináře a workshopy, informace o projektu na webech obou univerzit, v univerzitních časopisech, v prezentacích, na baneru, na propagačních materiálech, předmětech a letáčích a dvojjazyčné brožury) v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. Budou přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci příhraničí.

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczane:

Aktivita je určena pro :
- studenty bakalářských studijních programů partnerských univerzit
- studenty magisterských studijních programů univerzit
- studenty doktorských studijních programů univerzit
- vědecko-výzkumné pracovníky partnerských univerzit
- odbornou veřejnost CZ+PL
- studenty středních a základních škol
- zájemce o studium
- pracovníky průmyslu a firem
-

Indikátor/y výstupu/Wskaźnik/i produktu:

Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa

Propagační činnost / Działanie promocyjne

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Bannery, roll-upy, apod. / Banery, roll-upy, itp.
--	---

Sestava vytvořena v MS2014+ RMPUSPAV 28.3.2018 10:55

<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	1
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
V rámci projektu bude vytvořen dvojjazyčný česko-polský banner o projektu, který bude obsahovat prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. Presentace baneru v rámci všech akcí bude přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci příhraničí.	
<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Uvědomění příjemců pomoci během školení, seminářů, akcí, apod. / Przekazanie informacji beneficjentom podczas szkoleń, seminariów, imprez, itp.
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
Informace o projektu a možné účasti na workshopech pořádaných pro studenty i odbornou veřejnost budou prezentovány v univerzitních časopisech i na akcích pořádaných mimo univerzitu, na kterých budou přítomni jak odborníci z praxe, tak studenti. Členové týmu budou projekt a informace o něm prezentovat jak v rámci svých prezentací, tak také pomocí česko-polského baneru, dále letáky a propagačními předměty.	
<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Tiskoviny (publikace, brožury, letáky, atd.) / Materiały drukowane (publikacje, broszury, ulotki, itp.)
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	500
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	

Vydání dvojjazyčné informační brožury pro studenty a informačního letáku pro odbornou veřejnost. V rámci akcí pořádaných na všech participujících univerzitách budou studenti i odborná veřejnost mít možnost seznámit se formou dvojjazyčné brožury nebo informačního letáku jak s informacemi o společně vytvořené mobilní expozici nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, tak s informacemi o realizovaném projektu. Všechny materiály budou obsahovat prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. Presentace touto formou, na akcích pořádaných partnerskými univerzitami, bude přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci příhraničí.	
<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy informacji - określić
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
Vytvoření společného propagačního česko-polského šotu o nově vytvořené česko-polské mobilní expozici nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, který bude informovat jak o mobilní expozici, tak o realizovaném projektu a který bude součástí propagačních šotů o fakultě Metalurgie a materiálového inženýrství zveřejňovaných v prostorách VŠB - TUO (televizní obrazovka v budově A s opakujícím se šotem) a také v rámci akcí pořádaných partnerskými univerzitami. Presentace tohoto šotu v rámci akcí pořádaných partnerskými univerzitami bude přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci příhraničí.	
<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy informacji - określić
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka míry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
Během realizace projektu budou zájemci informováni o projektu propagačními články v univerzitních časopisech partnerských univerzit. Dále budou informace o projektu zveřejněny na webových stránkách partnerských univerzit, bude zde uveden odkaz na projekt. U všech tištěných materiálů budou dodrženy zásady a prvky povinné publicity a budou přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci příhraničí.	

<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. / Wymagane elementy są ujęte w dokumentach, na stronach internetowych i innych mediach finansowanych z funduszy europejskich, zgodnie z Zasadami dla wnioskodawców i beneficjentów oraz zgodnie z obowiązkowymi parametrami technicznymi.
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	/
<b>Jednotka měry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
Prvky povinné publicity budou uvedeny na všech dokumentech k projektu (pozvánky na pracovní setkání a workshopy, informace o projektu na webech univerzit, v univerzitních časopisech, v prezentacích, na baneru, na propagačních materiálech, předmětech a letáčích) v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. Budou přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci příhraničí.	
<b>Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:</b>	Jiné formy informování - specifikovat / inne formy informacji - określić
<b>Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:</b>	Expozice/-
<b>Jednotka měry / Jednostka miary :</b>	
<b>Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):</b>	
<b>Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:</b>	
V rámci projektu bude nově vytvořena česko-polská mobilní expozice nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, která bude označena dle pravidel povinné publicity a na jejíž tvorbě se budou podílet všechny partnerské univerzity. V rámci nově zřízené expozice budou dodrženy zásady a prvky povinné publicity (na dveřích informační cedule s logy programu, loga uvedena i na vitrinách), které budou přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci příhraničí.	

## G. Indikátory / Wskaźniki

### Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

<b>Název subjektu / Nazwa podmiotu</b>	Politechnika Czestochowska
<b>Kód indikátoru / Kod wskaźnika</b>	91101
<b>Název indikátoru / Nazwa wskaźnika</b>	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
<b>Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL</b>	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
<b>ENVI / NPR/Środowiskowe</b>	
<b>Typ indikátoru / Typ wskaźnika</b>	Výstup
<b>Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej</b>	30. 10. 2017
<b>Cílová hodnota / Wartość docelowa</b>	1,000
<b>Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej</b>	31. 3. 2019
<b>Měrná jednotka / Jednostka miary</b>	Partneři
<b>Popis hodnoty / Opis wartości</b>	Stejně montánně-technický charakter regionů Moravskoslezského, Czestochowského a Województwa śląskiego, stejně jako obdobné technické zaměření VŠB-TUO, Politechniky Czestochowske, Uniwersytetu Śląskiego a GIG Katowice dávají prostor pro identifikaci a definování společných problémů v oblasti nerostných surovin a následných produktů i ochrany životního prostředí v CZ a PL. Profesionální zaměření členů CZ i PL týmů zahrnuje právě tuto oblast.

<b>Název subjektu / Nazwa podmiotu</b>	GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
<b>Kód indikátoru / Kod wskaźnika</b>	91101
<b>Název indikátoru / Nazwa wskaźnika</b>	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
<b>Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL</b>	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
<b>ENVI / NPR/Środowiskowe</b>	
<b>Typ indikátoru / Typ wskaźnika</b>	Výstup
<b>Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej</b>	30. 10. 2017
<b>Cílová hodnota / Wartość docelowa</b>	1,000
<b>Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej</b>	31. 3. 2019
<b>Měrná jednotka / Jednostka miary</b>	Partneři
<b>Popis hodnoty / Opis wartości</b>	Stejně montánně-technický charakter regionů Moravskoslezského, Czestochowského a Województwa śląskiego, stejně jako obdobné technické zaměření VŠB-TUO, Politechniky Czestochowske, Uniwersytetu Śląskiego a GIG Katowice dávají prostor pro identifikaci a definování společných problémů v oblasti nerostných surovin a následných produktů i ochrany životního prostředí v CZ a PL. Profesionální zaměření členů CZ i PL týmů zahrnuje právě tuto oblast.

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 10. 2017
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2019
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Stejně montánně-technický charakter regionů Moravskoslezského, Czeszochowského a Województwa śląskiego, stejně jako obdobné technické zaměření VŠB-TUO, Politechniky Czeszochowske, Uniwersytetu Śląskiego a GIG Katowice dávají prostor pro identifikaci a definování společných problémů v oblasti nerostných surovin a následných produktů i ochrany životního prostředí v CZ a PL. Profesní zaměření členů CZ i PL týmů zahrnuje právě tuto oblast.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 10. 2017
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2019
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Stejně montánně-technický charakter regionů Moravskoslezského, Czeszochowského a Województwa śląskiego, stejně jako obdobné technické zaměření VŠB-TUO, Politechniky Czeszochowske, Uniwersytetu Śląskiego a GIG Katowice dávají prostor pro identifikaci a definování společných problémů v oblasti nerostných surovin a následných produktů i ochrany životního prostředí v CZ a PL. Profesní zaměření členů CZ i PL týmů zahrnuje právě tuto oblast.

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 10. 2017
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2024
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	Projekt významně přispěje ke zvýšení spolupráce institucí na česko-polském pohraničí formou spolupráce při tvorbě společné mobilní expozice česko-polských nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, dále při spolupráci na společných workshopech, kterých se budou účastnit vědecko-výzkumní pracovníci, studenti i odborná veřejnost ze všech partnerských univerzit a na kterých budou odborníky z průmyslové praxe z obou stran hranice seznámeni se současnou situací v oblasti využívání nerostných surovin. Nově realizovaná expozice bude mapovat montánně-technickou historii česko-polského pohraničí a bude dlouhodobě využívána pro informování zájemců z obou stran hranice o projektu a dále pak bude sloužit k pracovním workshopům česko-polských týmů i po ukončení projektu. Vytvořením této expozice a informováním o ní (propagační dvojjazyčná brožura, dvojjazyčné informační letáky, propagační šot i předměty) se zvýší povědomí o technické historii česko-polského pohraničí a zároveň bude navázána spolupráce i s dalšími univerzitami v rámci příhraničí.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Politechnika Czeszochowska
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 10. 2017
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

<b>Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej</b>	31. 3. 2024
<b>Měrná jednotka / Jednostka miary</b>	Škála
<b>Popis hodnoty / Opis wartości</b>	<p>Projekt významně přispěje ke zvýšení spolupráce institucí na česko-polském pohraničí formou spolupráce při tvorbě společné mobilní expozice česko-polských nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, dále při spolupráci na společných workshopech, kterých se budou účastnit vědecko-výzkumní pracovníci, studenti i odborná veřejnost ze všech partnerských univerzit a na kterých budou odborníky z průmyslové praxe z obou stran hranice seznámeni se současnou situací v oblasti využívání nerostných surovin.</p> <p>Nově realizovaná expozice bude mapovat montánně-technickou historii česko-polského pohraničí a bude dlouhodobě využívána pro informování zájemců z obou stran hranice o projektu a dále pak bude sloužit k pracovním workshopům česko-polských týmů i po ukončení projektu. Vytvořením této expozice a informováním o ní (propagační dvojjazyčná brožura, dvojjazyčné informační letáky, propagační šot i předměty) se zvýší povědomí o technické historii česko-polského pohraničí a zároveň bude navázána spolupráce i s dalšími univerzitami v rámci příhraničí.</p>

<b>Název subjektu / Nazwa podmiotu</b>	Uniwersytet Śląski w Katowicach
<b>Kód indikátoru / Kod wskaźnika</b>	91210
<b>Název indikátoru / Nazwa wskaźnika</b>	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
<b>Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL</b>	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
<b>ENVI / NPR/Środowiskowe</b>	
<b>Typ indikátoru / Typ wskaźnika</b>	Výsledek
<b>Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej</b>	30. 10. 2017
<b>Cílová hodnota / Wartość docelowa</b>	0,000
<b>Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej</b>	31. 3. 2024
<b>Měrná jednotka / Jednostka miary</b>	Škála

<b>Popis hodnoty / Opis wartości</b>	<p>Projekt významně přispěje ke zvýšení spolupráce institucí na česko-polském pohraničí formou spolupráce při tvorbě společné mobilní expozice česko-polských nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, dále při spolupráci na společných workshopech, kterých se budou účastnit vědecko-výzkumní pracovníci, studenti i odborná veřejnost ze všech partnerských univerzit a na kterých budou odborníky z průmyslové praxe z obou stran hranice seznámeni se současnou situací v oblasti využívání nerostných surovin.</p> <p>Nově realizovaná expozice bude mapovat montánně-technickou historii česko-polského pohraničí a bude dlouhodobě využívána pro informování zájemců z obou stran hranice o projektu a dále pak bude sloužit k pracovním workshopům česko-polských týmů i po ukončení projektu. Vytvořením této expozice a informováním o ní (propagační dvojjazyčná brožura, dvojjazyčné informační letáky, propagační šot i předměty) se zvýší povědomí o technické historii česko-polského pohraničí a zároveň bude navázána spolupráce i s dalšími univerzitami v rámci příhraničí.</p>
--------------------------------------	---

<b>Název subjektu / Nazwa podmiotu</b>	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICICTWA
<b>Kód indikátoru / Kod wskaźnika</b>	91210
<b>Název indikátoru / Nazwa wskaźnika</b>	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
<b>Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL</b>	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
<b>ENVI / NPR/Środowiskowe</b>	
<b>Typ indikátoru / Typ wskaźnika</b>	Výsledek
<b>Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej</b>	30. 10. 2017
<b>Cílová hodnota / Wartość docelowa</b>	0,000
<b>Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej</b>	31. 3. 2024
<b>Měrná jednotka / Jednostka miary</b>	Škála

Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt významně přispěje ke zvýšení spolupráce institucí na česko-polském pohraničí formou spolupráce při tvorbě společné mobilní expozice česko-polských nerostných surovin a následných produktů CZ a PL, dále při spolupráci na společných workshopech, kterých se budou účastnit vědecko-výzkumní pracovníci, studenti i odborná veřejnost ze všech partnerských univerzit a na kterých budou odborníky z průmyslové praxe z obou stran hranice seznámeni se současnou situací v oblasti využívání nerostných surovin.</p> <p>Nově realizovaná expozice bude mapovat montánně-technickou historii česko-polského pohraničí a bude dlouhodobě využívána pro informování zájemců z obou stran hranice o projektu a dále pak bude sloužit k pracovním workshopům česko-polských týmů i po ukončení projektu. Vytvořením této expozice a informováním o ní (propagační dvojjazyčná brožura, dvojjazyčné informační letáky, propagační šot i předměty) se zvýší povědomí o technické historii česko-polského pohraničí a zároveň bude navázána spolupráce i s dalšími univerzitami v rámci příhraničí.</p>
-------------------------------	---

**Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:**

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 10. 2017
Cílová hodnota / Wartość docelowa	4,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2019
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000

Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	30. 10. 2017
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 3. 2024
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála

**H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna**

**1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach projektu**

**Zdůvodnění výběru partnera/ů vzhledem k definovaným problémům/potenciálům a plánovaným aktivitám (zejména s ohledem na předchozí zkušenosti, profesní zaměření, apod.) / Uzasadnienie wyboru partnera/ów ze względu na zdefiniowane problemy/potencjały oraz planowane działania (w szczególności przy uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń, przedmiotu działalności, itp.):**

Stejný technický charakter všech třech regionů, stejně jako obdobné technické zaměření VŠB-TUO, Politech. Częstochowskie, Uniw. Śląskiego a GIG dávají prostor pro seznámení s řešením společně definovaných problémů v oblasti zpracování nerostných surovin a jejich využití v rámci příhraniční oblasti. Pro všechny spolupracující univerzity a vědecko-výzkumné instituce je důležité zachování tradic a informací o historii, která je v obou případech úzce spjata s metalurgií. Všechny instituce se dlouhodobě zabývají řešením problematiky zaměřené na životní prostředí. Všechny univerzity mají rozsáhlé zkušenosti s řešením mezinárodních projektů, začátky spolupráce univerzit se datují do 80. let. Profesní zaměření členů všech týmů zahrnuje právě tuto oblast, koordinátoři (CZ doc. Pustějovská, PL doc. Kardas) mají zkušenost s vedením projektu v rámci programu Interreg CZ-PL 2007-2013 Fondu mikroprojektů

Ten sam techniczny charakter wszystkich trzech regionów, a także podobny profil techniczny VSB-TUO, Politech. Częstoch., Uniw. Śląskiego i GIG daje przestrzeń do zapoznania się z rozwiązywaniem wspólnie problemów związanych z przetwórstwem surowców mineralnych i ich wykorzystania w obrębie strefy przygranicznej. Dla wszystkich uczelni i instytucji zajmujących się badaniami naukowymi jest ważne zachowanie tradycji i historii informacji, które są ściśle związane z metalurgią. Wszystkie instytucje od dawna zaangażowane są w rozwiązywanie problemów związanych z obciążeniami środowiska. Wszystkie uczelnie mają duże doświadczenie w kontaktach z międzynarodowymi projektami, początki współpracy uczelni sięgają lat 80. Profesjonalny nacisk obejmuje członków wszystkich zespołów znajdujących się w tym obszarze, koordynatorzy (CZ doc. Pustejowska, PL dr. Kardas) mają już doświadczenie w zarządzaniu projektem w ramach Programu Interreg CZ-PL 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów.

**2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie: ano/tak**

**Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu (sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):**

Myšlenka na společný projekt vznikla na začátku roku 2017 a byla prodiskutována s polskými partnery z Politechniki Czeszochowske na společném setkání v Ostravě dne 16.3. Následovala pracovní schůzka k základní myšlence projektu se zástupci GIG dne 11.5.2017. Další konzultace k přípravě projektu proběhla v 21.-23.6. na konf. v Zakopanem v PL, kde již byla nastíněna hlavní náplň projektu, která byla prodiskutována se zástupcem Univerzity Śląskiego a Politechniki Czeszochowske. Další konzultace s partnery z GIG k přípravě projektu proběhly 21.9. v Ostravě. Dne 2. 10. byl konzultován společně připravený projektový záměr na individuální konzultaci s pracovníkem Euroregionu Silesia. V termínu 4.-6.10. proběhlo setkání části týmů v rámci konference na Horní Bečvě, zde byly definovány konkrétní aktivity. Poté byla zahájena společná příprava projektové žádosti, e-mailem byly konzultovány jednotlivé aktivity, konkrétní informace k přílohám telefonicky s konkrétními zástupci partnera.

Pomysl na společný projekt powstał na początku 2017 roku i był dyskutowany z polskimi partnerami Politech. Czeszochowske na wspólnym spotkaniu w dniu 16.3. w Ostrawie. Później odbyło się spotkanie z przedstaw. GIG, dotyczące podstawowej idei (11.5). Kolejne konsultacje dotyczące przygotowania projektu odbyły się w dniach 21.-23.6. w Zakopanem, gdzie omówiono główną treść projektu, która została omówiona i z przedstaw. Uniw. Śląskiego i Politech Czyst. Kolejne konsultacje z przedstaw. GIG dotyczące przygotowania projektu odbyły się w dniu 21.9. w Ostrawie. W dniu 2.10. konsultowano wspólnie przygotowany plan projektu na indywidual. konsultacji z pracownikiem Euroregionu Silesia. W dniach 4.-6.10 odbyło się spotkanie na konferencji (H. Bečva), gdzie określono konkretne działania. Następnie rozpoczęto wspólne przygotowywanie wniosku projektowego, e-mailem były konsultowane indywidual. działania, szczegółowe informacje na temat załączników telefonicznie z konkretnymi przedstaw. partnera.

### 3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:

ano/tak

**Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):**

Plánované činnosti budou realizovány společně, členové české i polské části týmu se budou společně podílet na všech aktivitách a budou je vzájemně konzultovat: příprava propagace projektu v univerzitních časopisech (CZ, PL) společný česko-polský baner, dále společná příprava nové mobilní expozice (putovní výstavy) nerostných surovin a následných produktů CZ a PL z oblasti příhraničí, společná příprava všech workshopů pro studenty všech partnerských univerzit i pro odbornou veřejnost. Dále společná příprava dvojjazyčného brožury a propagačního letáku, spolupráce při natáčení propagačního šotu. Členové českého i polského týmu se budou všech aktivit účastnit společně, budou společně konzultovat všechny připravované aktivity.

Planowane działania będą prowadzone wspólnie, członkowie czeskiego i polskiego zespołu wezmą udział we wszystkich działaniach i będą konsultować je nawzajem: przygotowanie propagacji projektu w czasopiśmie uniwersyteckich (CZ, PL) wspólny baner czesko-polski, wspólne przygotowanie nowej wystawy objazdową (mobilna ekspozycja) surowców mineralnych, oraz produktów CZ i PL z terenu przygranicznego, wspólne przygotowywanie wszystkich warsztatów dla studentów wszystkich uniwersytetów partnerskich oraz dla publiczności profesjonalnej. Ponadto wspólne przygotowanie dwujęzycznej broszury i ulotki promocyjnej, współpraca w zakresie filmowania spotu promocyjnego. Członkowie czeskiego i polskiego zespołu wezmą udział we wszystkich działaniach, wspólnie będą konsultować wszystkie przygotowywane działania.

### 4. Společný personál: / Wspólny personel:

ano/tak

**Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jego struktura, podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):**

V rámci projektu bude Odborný garant a Metodik projektu zajišťovat vyřízení personálních záležitostí spojených s DPP pro všechny členy CZ-PL týmu. Administrativní pracovníci a vědecko-výzkumní pracovníci budou zajišťovat společně záležitosti především pro organizaci společných CZ-PL workshopů a pracovního setkání, dále administrativní záležitosti nezbytné pro realizaci výjezdů pracovníků, objednávaní služeb pro nákup vybavení. Komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu, dále na společných schůzkách v rámci pracovních setkání.

W ramach projektu Gwarant Specjalista i Metodys Projektu zapewnią załatwienie kwestii związanych z personelem i umowami zlecenia dla wszystkich członków zespołu CZ-PL. Pracownicy administracyjni i naukowcy zapewnią wspólne zaplecze, szczególnie w zakresie organizowania wspólnych warsztatów i spotkań CZ-PL oraz sprawy administracyjne niezbędne do realizacji wyjazdów służbowych, zamawiania usług na zakup wyposażenia. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także na wspólnych spotkaniach.

### 5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:

ne/nie

**Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione jest wspólne finansowanie projektu:**

### 1. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

**1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:**

Projekt rozvíjí společný potenciál obou univerzit v oblasti zintenzivnění spolupráce a přenosu dobré praxe v oblasti zvýšení zájmu o technické zaměření příhraničního regionu a společnou technickou historii příhraničí. Přidanou hodnotou projektu je výměna zkušeností formou spolupráce na společných workshopech a předávání aktuálních informací studentům, zájemcům o studium i odborné veřejnosti. Společná prezentace v rámci projektu bude přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci příhraničí.

Projekt rozvíjí společný potenciál obou učelů v rámci intenzifikaci spolupráce i transferu dobré praxe v oblasti zvýšení zájmu o technické směry regionu příhraničního a technické historie regionu příhraničního. Výhodou projektu je výměna zkušeností formou spolupráce a předávání aktuálních informací studentům, zájemcům o studium i odborné veřejnosti. Společná prezentace v rámci projektu bude přispívat ke zvyšování informovanosti o Programu a k jeho pozitivnímu vnímání v rámci příhraničí.

**2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Jakí je vklad projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i struktur,**

**Integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:**

Nově vybudovaná expozice (putovní výstava) nerostných surovin a následných produktů CZ a PL ve výsledku propojí česko-polské příhraničí, kdy informováním v rámci dvojjazyčné informační brožury pro studenty, propagačních letáčků a informováním o akcích dojde k navázání přeshraničních kontaktů s dalšími subjekty univerzitami, firmami, podniky a institucemi veřejné správy na obou stranách hranice. Vytvořené vazby v rámci příhraničních kontaktů povedou k propojení cílových skupin (studenti, VaV pracovníci, odborná veřejnost z obou stran hranice), které se budou setkávat v rámci pořádaných akcí-seminářů a workshopů. I po ukončení realizace projektu bude nově vybudovaná CZ-PL expozice sloužit pro všechny cílové skupiny jako stálá expozice o realizovaném projektu.

Novo powstała ekspozycja (mobilna ekspozycja) surowców mineralnych, oraz produktów CZ i PL, zacieśnia współpracę transgraniczną czesko-polską. Informacje przedstawione w edukacyjnej dwujęzycznej broszurze informacyjnej dla studentów, ulotkach promocyjnych i o wydarzeniach organizowanych w projekcie pomogą rozszerzać kontakty z innymi organizacjami, uniwersytetami, firmami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi po obu stronach granicy. Nawiązane kontakty mają za cel łączenie grup docelowych (studentów, naukowców, specjalistów z obu stron granicy), które będą się spotykać na organizowanych seminariach i warsztatach. Nawet po zakończeniu projektu nowo wybudowana ekspozycja CZ-PL, służyć będzie wszystkim grupom docelowym jako stała wystawa zrealizowanego projektu.

**3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:**

Dopadem aktivit projektu bude přenos dobré praxe a zkušeností mezi partnerskými univerzitami i od odborníků z praxe z obou stran hranice, se kterými se budou moci seznámit čeští i polští studenti bakalářského, magisterského i Ph.D. studia na workshopech v CZ i PL, VaV pracovníci všech partnerských univerzit i odborná veřejnost formou prohlídek nově vytvořené expozice (putovní výstavy) surovin a produktů CZ i PL z oblasti příhraničí. Navzácně se budou moci studenti seznámit s aktuálními informacemi o využívání a zpracování nerostných surovin a jejich vlivu na životní prostředí v oblasti česko-polského příhraničí v rámci inovovaných přednášek (rozšíření i o zkušenosti odborníků z průmyslové praxe z PL) předmetů: Technologie výroby surového železa, Metalurgická výroba a životní prostředí; Environmentální management; Přírodní zdroje v národní environmentální politice; Základy metalurgie železa; Základy recyklace materiálů.

Efektom działań projektowych będzie przekazanie dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerskimi uczelniami oraz od ekspertów z obu stron granicy, z którymi będą mogli się zapoznać studenci z Czech i Polski stopnia licencjackiego, magisterskiego i doktoranta na warsztatach w CZ i PL, pracownicy naukowcy wszystkich uczelni partnerskich, a także profesjonalna publiczność w formie inspekcji nowo utworzonej wystawy surowców i produktów CZ i PL z obszaru przygranicznego. Studenci będą mogli zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat wykorzystania i przetwarzania surowców mineralnych i ich oddziaływania na środowisko w obrębie granicy czesko-polskiej w ramach innowacyjnych wykładów (poszerzonych o doświadczenie ekspertów z praktyki przemysłowej z PL) z przedmiotów: Technologia produkcji surowki; Produkcja metalurgiczna i środowisko; Zarządzanie ochroną środowiska; Zasoby przyrody w polityce środowiskowej państwa; Podstawy Metalurgii Żelaza; Podstawy Recyklingu Materiałów.

**4. Jaká je širší dopad projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na wspólnym obszarze?:**

Dopad projektu bude nejen v rámci Ostravy a celého Moravskoslezského kraje, Województwo slaskie, Podregion rybnicki i Podregion bielski, ale v rámci účasti členů CZ-PL týmu na akcích pořádaných mimo podporované území bude mít dopad i zde (Czestochowa, Katowice). O projektu bude kromě studentů a VaV pracovníků informována odborná veřejnost jak propagačními články v univerzitních časopisech, tak v rámci akcí pořádaných všemi univerzitami (např. Den Otevřených dveří, Sraz absolventů, apod.). Zájemcům budou zaslány pozvánky na připravované workshopy, na kterých se budou moci seznámit jak s nově instalovanou expozicí, tak se seznámit s projektem.

Wpływ projektu będzie nie tylko w obrębie regionu Ostrawa i MSK, Województwa Śląskiego, nawet w Podregionie Rybnickim i Podregionie Bielskim, ale poprzez udział członków zespołu CZ-PL w imprezach realizowanych poza obszarem wsparcia będzie miało wpływ i tutaj (Czestochowa, Katowice). Oprócz studentów i pracowników naukowo-badawczych o projekcie zostanie poinformowana publiczność profesjonalna poprzez artykuły promocyjne w czasopiśmie uniwersyteckich, jak i w ramach działań organizowanych przez wszystkie uniwersytety (np. Dzień Otwarty, zjazd absolwentów itp.). Zainteresowanym zostaną wysłane zaproszenia do zbliżających się warsztatów, na których mogą oglądać jak nowo ekspozycję, tak zapoznać się z projektem.

## **K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne**

<b>Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalnej:</b>	Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie równych szans i niedyskryminacja
<b>Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:</b>	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:**

V rámci projektu bude zamezeno jakékoli diskriminaci. Všichni pracovníci budou mít v rámci projektu rovné příležitosti.

Typ horizontálního principu / Typ zásady horizontální:	Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozvoj zrównovážený
Vliv projektu na horizontální princip / Vplyw projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:**

Typ horizontálního principu / Typ zásady horizontální:	Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych szans mężczyzn i kobiet
Vliv projektu na horizontální princip / Vplyw projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horyzontalną:**

V rámci projektu budou důsledně dodržovány rovné příležitosti mužů a žen. Pracovníci projektu budou vybíráni na základě svých kvalifikačních předpokladů.

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu na środowisko:**

Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí, v průběhu řešení projektu bude zamezeno jakémukoli negativnímu vlivu na životní prostředí.

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszenia/zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego) na zrównoważony rozwój, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

**L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.**

**1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?**

ano/tak

**Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k jejich naplnění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność):**

- Projekt je v souladu se strategickým dokumentem MS kraje "Strategie rozvoje MSK na léta 2009-2020", globální cíl 5.2 - Posílení přeshraničních vazeb a spolupráce se sousedními regiony ČR.

- Projekt je v souladu s dokumentem "Strategie rozvoje Euroregionu Silesia 2014-2020", s tematickou oblastí 3 - Vzdělávání, konkrétně tematickým cílem 2 - Rozvoj přeshraniční spolupráce škol všech stupňů a podpora přeshraničních aktivit v oblasti vzdělávání.

**2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databázi, KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE? ano/tak**

**Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:**

CZ-PL tým pracoval v průběhu přípravy projektu s databází KEEP Interact na vyhledání projektů s obdobnou tematikou, které byly realizovány v rámci EU. Nalezeny byly projekty:

Project :Univerzity pro své pohraničí

Project :Výměna zkušenosti mezi Technickou univerzitou v Ostravě a Politechnikou Opolskou při optimalizaci vzdělávacích programů

Project:Biomonitoring přeshraniční polsko-české oblasti

Project :Ekologie bez hranic

Ani jeden z uvedených projektů však nezahrnuje oblast výměny zkušenosti při řešení současné situace využívání a zpracování nerostných surovin a jejich produktů a jejich vlivu na životní prostředí.

## M. Financování projektu/Finansowanie projektu

### Rozpočet projektu / Budżet projektu

#### Rozpočet základní

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	13 719,80	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	13 719,80	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	6 832,00	49,80
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	1 024,80	7,47
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	1 006,00	7,33
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	2 988,00	21,78
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	1 869,00	13,62
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

## Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

### Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	13 719,80	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	13 719,80	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	6 832,00	49,80
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	1 024,80	7,47

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

47

1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	1 006,00	7,33
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	2 988,00	21,78
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	1 869,00	13,62
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00
1.3			0,00

## Politechnika Częstochowska

### Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	0,00	0,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

## GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

48

**Rozpočet základní / Budžet podstawowy**

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	0,00	0,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00
1.1.6	Pořízení nemovitosti a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

**Uniwersytet Śląski w Katowicach****Rozpočet základní / Budžet podstawowy**

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	0,00	0,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	0,00	0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	0,00	0,00
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

49

1.1.6	Pořízení nemovitosti a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

50

### Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	15 155,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	15 155,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	15 155,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	15 155,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	12 882,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	2 273,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	2 273,00

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	13 719,80
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	13 719,80
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	13 719,80
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	13 719,80
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	11 661,83

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	2 057,97
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	2 057,97

Název subjektu / Nazwa podmiotu: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	0,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Politechnika Częstochowska

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00

Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	0,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	0,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	0,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	15 155,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	15 155,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	15 155,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	15 155,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	12 882,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	2 273,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	2 273,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICITWA

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodů:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Politechnika Częstochowska

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodů:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	0,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	0,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodů:	0,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	0,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	13 719,80
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	13 719,80
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

<b>Jiné peněžní příjmy (IPP) / Inne przychody (IP):</b>	
<b>CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:</b>	13 719,80
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:</b>	
<b>Soukromé / Prywatne:</b>	0,00
<b>Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :</b>	13 719,80
<b>Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:</b>	11 661,83
<b>Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:</b>	2 057,97
<b>Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:</b>	0,00
<b>Finanční prostředky z rozpočtu kraje/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:</b>	0,00
<b>Finanční prostředky z rozpočtu obce/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:</b>	0,00
<b>Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:</b>	2 057,97

### Finanční plán / Plan finansowy

<b>Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:</b>	1
<b>Datum předložení / Kolejność planu finansowego:</b>	30. 4. 2019
<b>Záloha - plán / Zaliczka - plan:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:</b>	13 719,80
<b>Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:</b>	13 719,80
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba / Płatność końcowa:</b>	ANO

### N. Dokumenty / Załączniki

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	1
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	příloha č. 1 - doklad jednatele oprávnění
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	Załącznik 1 - dokument upoważnienia wykonawczego
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	RMPUSPAV
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	27. 10. 2017
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Příloha / Załącznik:</b>	Příloha 1 jmenovací dekret.docx

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	2
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	příloha č. 2 - čestné prohlášení českého žadatele
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	Załącznik 2 - Świadectwo Czeskiego wnioskodawcy
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	RMPUSPAV
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	27. 10. 2017
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Příloha / Załącznik:</b>	příloha 2 - prohlášení českého žadatele.pdf

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	6
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	příloha č. 4- fotodokumentace
<b>Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:</b>	Załącznik 4-dokumentacja fotograficzna
<b>Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:</b>	RMPUSPAV
<b>Datum vložení / Data wprowadzenia:</b>	30. 10. 2017
<b>Verze dokumentu / Wersja dokumentu:</b>	0001
<b>Příloha / Załącznik:</b>	příloha č.4 _Fotodokumentace.docx

<b>Pořadí / Kolejność :</b>	7
<b>Název dokumentu / Nazwa dokumentu</b>	příloha č. 5- zprávy ze služebních cest

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik 5 - sprawozdania z podróży służbowych
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	RMPUSPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	příloha 5 - zprávy ze sl.cest.docx

Pořadí / Kolejność :	8
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	příloha č. 3 - podrobný rozpočet mikroprojektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik 3 - szczegółowy budżet mikroprojektu
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	RMPUSPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	příloha č.3 Podrobný rozpočet mikroprojektu.xlsx

Pořadí / Kolejność :	9
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	opraveno příloha - plná moc
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	poprawione przywiązanie - pełnomocnictwo
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 11. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	plná moc.gif

Pořadí / Kolejność :	10
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Prohlášení o nedoplnění
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie o nieuzupełnieniu
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 11. 2017

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	osvědčení o nedoplnění nová příloha.gif

Pořadí / Kolejność :	11
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení českého žadatele - oprava
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Świadectwo Czeskiego wnioskodawcy - naprawa
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	NHJURSIM
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 11. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	čestné prohlášení českého žadatele - oprava.pdf

Pořadí / Kolejność :	12
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podrobný rozpočet mikroprojektu_oprava
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Szczegółowy budżet na mikroprojektu-naprawa
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	RMPUSPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	24. 11. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Podrobný_rozpočet_mikroprojektu_euroregion_opr.xlsx

Pořadí / Kolejność :	18
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Prohlášení o nedoplnění žádosti
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Deklaracja w sprawie wniosku bez uzupełnienia
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	RMPUSPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 3. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Příloha_Prohlášení o nedoplnění.pdf

Pořadí / Kolejność :	19
----------------------	----

Sestava vytvořena v MS2014+

RMPUSPAV

28.3.2018 10:55

Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podrobný rozpočet projektu po změně
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Szczegółowy budżet projektu po zmianie
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	RMPUSPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	28. 3. 2018
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Podrobný rozpočet mikroprojektu (po ERV) - po změně č. 1-3.xlsx

#### Politechnika Częstochowska

Pořadí / Kolejność :	5
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	příloha č. 1 - prohlášení PL partnera - Politechnika Częstochowa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik 1 - Oświadczenie partnera PL - Politechnika Częstochowa
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	RMPUSPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	27. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	čestné prohlášení PL partnera - Politechnika Częstochowa.pdf

#### GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Pořadí / Kolejność :	3
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	příloha č. 1 - čestné prohlášení PL partnera - GIG
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik 1 - Oświadczenie partnera PL - GIG
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	RMPUSPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	27. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	Čestné prohlášení PL partnera GIG.pdf

#### Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pořadí / Kolejność :	4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	příloha č. 1 - čestné prohlášení PL partnera Univerzita Śląska v Katowicach
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik 1 - Oświadczenie partnera PL - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Osoba, která soubor zadala do MS2014+ / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	RMPUSPAV
Datum vložení / Data wprowadzenia:	27. 10. 2017
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Příloha / Załącznik:	čestné prohlášení PL partnera - Uniwersitet Śląski w Katowicach.pdf

## Prohlášení žadatele

**Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů;**

**prohlašujiže na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů;**

**prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídicím/Národním orgánem Programu;**

**prohlašuji, že projektoví partneři uvedeni v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;**

**prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu postupovat v souladu s ní. /**

## Oświadczenie wnioskodawcy

**Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;**

**oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego innego finansowania z krajowych środków publicznych;**

**oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;**

**oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;**

**oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej przestrzegał.**

Imięno a přijmení oprávněné osoby (hůlkové písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej (pismem drukowanym)	
Funkce / Funkcja:	
Podpis / Podpis:	Razítko a datum / Pieczętka i data

**Celkový rozpočet projektu**  
**Całkowity budżet projektu**

vyplňte bíle podbarvená pole v  
 tabulce / należy wypełnić białe  
 pola w tabelce

Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL

Partneri / Partnerzy		Způsobilé výdaje Wydatki całkowite	EFRR	% EFRR	Kapitoly rozpočtu Kategorie výdajů	Celkový rozpočet Budžet całkowity	Klíčové aktivity Działania kluczowe	Celkový rozpočet Budžet całkowity
Dle partnerů / Według partnerów:		13 719,80 €	11 661,83 €	85,00%	Rozpočet celkem / Budžet razem:	13 719,80 €	Dle aktivit:	13 719,80 €
VP / PW	Název VP / Nazwa PW	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet			0	- €
Partner 1	Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava	13 719,80 €	11 661,83 €	85,00%	01 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	6 832,00 €	1	7 856,80 €
Partner 2	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet	02 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	1 024,80 €	2	1 726,00 €
Partner 3	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet	03 Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania	1 006,00 €	3	1 869,00 €
Partner 4	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet	04 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	2 988,00 €	4	2 038,00 €
Partner 5	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet	05 Výdaje na vybavení Wydatki na wyposażenie	1 869,00 €	5	- €
Partner 6	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet	06 Pořízení nemovitosti a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udzielane	- €	6	100,00 €
Partner 7	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet	07 Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	- €	7	130,00 €
Partner 8	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet			8	- €
Partner 9	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet	Nezpůsobilé výdaje všech partnerů / Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów	- €	9	- €
Partner 10	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet			10	- €
Partner 11	Název partnera / Nazwa partnera	- €	- €	Vyplň rozpočet / Wypełnia budżet	Celkové výdaje projektu / Całkowite wydatki projektu	13 719,80 €	11	- €

Dne/Dnia:

Realizace projektového partnera / Realizace Partnera projektu  
 výdaje jiné podléhající pauze / náklady vyplývající z jiné pauzy  
 Typ projektu A - letky vystavěné dvojjazyčně / Typ projektu A - opravy nálety upřesně v obou jazycích III  
 výdaje nálety upřesně od letky E109 / opravy v uzpůsobení nálety dalších od letky E109

Právě vyřazené výdaje na zaměstnance pracující vyřaz. 20%	116,53%
Pozůstatky vyřazené pracovníci zaměstnanci jižní ml. vyřaz. 20%	
Pozůstatky z ostatních výdajů (10% z výdajů na zaměstnance) / Důležitá zůstatková výdajová položka (16 % z výdajů na zaměstnance)	0,0000000000
Koeficienty propagačních / ostatních na přípravě	
Pauza pro mikroprojekt TYP A, max. 1% celkových výdajů vyřaz. výdajů do mikroprojektů TYP A, max. 1% celkových výdajů vyřazených	

Ref. č. / číslo	Kód x	Kód xy	Kódové označení / Označení účelové	Popis činnosti / Popis činnosti	Jednotky Jednotky			Součet Lúčové
					jednotka jednotka	počet počet	Doba min: 2 desetinná místa / min: 2 desetinná místa po zpracování	
1	1	1	1	Hrubé platy	hodina	102	8 00	1 020,00 €
2	1	1	1	Hrubé platy	hodina	102	8 00	816,00 €
3	1	1	1	Hrubé platy	hodina	102	8 00	816,00 €
4	1	1	1	Hrubé platy	hodina	50	10 50	1 575,00 €
5	1	1	1	Hrubé platy	hodina	70	9 50	985,00 €
6	1	1	1	Hrubé platy	hodina	50	10 00	500,00 €
7	1	1	1	Hrubé platy	hodina	50	10 00	500,00 €
8	1	1	1	Hrubé platy	hodina	50	10 00	500,00 €
9	1	1	1	Hrubé platy	hodina	4	110 00	440,00 €
10	3	3	3	Náklady na cestování	cesta	2	80 00	160,00 €
11	3	3	3	Náklady na ubytování	osoba	6	43 00	258,00 €
12	3	3	5	Diety	den	2	49 00	98,00 €
13	4	4	3	Překlady	ks	8	11 00	88,00 €
14	4	4	5	Propagace informovaní	ks	1	100 00	100,00 €
15	4	4	5	Propagace informovaní	ks	1	130 00	130,00 €
16	4	4	7	Služby pořádaní události	soubor	1	100 00	100,00 €
17	4	4	7	Služby pořádaní události	ks	220	6 00	1 320,00 €

Kód x y	Obsah podkapitoly
1.1	Hrubé mzdy a platy
1.1	Vynagrodění brutto
1.2	Odobry zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
1.2	Služby pracovníků na zabezpečení zdravotní a úbezpečování
1.3	Naplacení dobrovolná práce
1.3	Dobrovolná práce bez wynagrodzenia
3.1	Náklady na cestování (železnice, poplatek, pauza, poplatky apod)
3.1	Koeficienty podroby (np. platy, úbezpečování na področí, pauza, ústřední za zpracování)
3.2	Náklady na jídlo (maximálně do výše denního příspěvku na stravě)
3.2	Koeficienty vyřazení (maximálně do výše celkové odpovědné částky dané)
3.3	Náklady na ubytování
3.3	Koeficienty zúčastnění
3.4	Náklady na víza
3.4	Koeficienty ústřední
3.5	Diety dle dané

Poř. č. / Název	Kód x	Kód x, y	Kódové aktivita / Oceňová Muzovna	Podtlač/Popis	Jednotky Jedinosti			Součet Lázně	
					jednotka jednotka	počet Počet	Cena max. 2 desetinné míst / místo, des. místka po prázdné		
18	4	4.7	Služby-poradění uspokoj	4	Příprava pro tisk a tisk 280 kusů propagačního letáku o nové připravené mobilní expozice nerostných surovin a následných produktu CZ a PL pro odbornou veřejnost! Rozsah letáku 4 strany, jednoduchý slož, formát liskoviny po složeni D1, čísta komol rozložene liskoviny 210x210 mm, čísta komol přední strany restoviny 105x210 mm přinobalování	ks	280	1,50	420,00 €
19	4	4.7	Služby-poradění události	2	Náklady na ubytování / náklady na ubytování (1 noc) pro 4 členy PL týmu při realizaci pracovní sešání na VŠB - TUO náklady na ubytování (1 noc) pro 4 členy PL týmu a 3 odborníky z praxe (lektory) při realizaci workshopu na VŠB - TUO	osoba	11	40,00	440,00 €
20	4	4.7	Služby-poradění události	2	Občerstvení pro účastníky / odborníky a členy CZ PL týmu v rámci pořádání akcí / pracovního sešání CZ workshopu na Politechnice Československé PL workshopu v Katowicích PL a workshopu na VŠB - TUG CZ	osoba	80	3,50	280,00 €
21	5	5.3	Nábytek a vybavení	3	Nakup 4 kusů propagačního materiálu pro umístění ankety nerostných surovin a následných produktu CZ a PL, které budou umístěny do nové přípravné úložny ve kterých bude instalována stena expozice která bude sloužit k výuce studentů v rámci předmětu Metalurgická výroba a železi, prostředí a Technologie výroby surového železa. Dále se s touto stálou expozicí bude moci seznámit odborné veřejnosti v rámci akcí pořádaných univerzitou, bude dokumentováno v návislé knize	ks	4	294,00	1 176,00 €
22	5	5.3	Nábytek a vybavení	3	Nakup 2 kusů propagačních přenosných vln pro umístění mobilní expozice sbírky nerostných surovin a následných produktu CZ a PL, které budou přesouvány pro workshopy na partnerské univerzity a láze pro další akce pořádané pro odbornou veřejnost v rámci besed-poklesho přítahů / návštěvnosti bude dokumentována v knize návislého materiálu expozice. V průběhu roku budou také umístěny v rámci nové úložny a společně s "převými" propagačními vlnami budou sloužit k výuce studentů v rámci předmětu Metalurgická výroba a železi, prostředí a Technologie výroby surového železa	ks	2	346,50	693,00 €
23									- €
24									- €
25									- €
26									- €
27									- €
28									- €
29									- €
30									- €
31									- €
32									- €
33									- €
34									- €
35									- €
36									- €
37									- €
38									- €
39									- €
40									- €
41									- €
42									- €
43									- €
44									- €
45									- €
46									- €
47									- €
48									- €
49									- €
50									- €
51									- €
52									- €
53									- €
54									- €
55									- €
56									- €
57									- €
58									- €
59									- €
60									- €

D.K.	Popis	Množství	Cena	Součet
4.1	Studie nebo sešání			
4.1	Opracování kb bedna			
4.2	Školení a odborné příprava			
4.2	Společné i doostavené zveřejnění			
4.3	Přehlady			
4.3	Turnazovne			
4.4	Vývoj, úpravy a aktualizace systému IT a internetových stránek			
4.4	Systémy informační, zpracování, modifikace stran internetových			
4.5	Podpora, komunikace, propagace, informování o projektu/programu			
4.5	Dělanie promovy /ne/ komunikacny, informacny zveřejnění z projektů/programem			
4.6	Finanční řízení			
4.6	Zarazování finančních			
4.7	Služby spojené s pořádáním a prováděním události nebo zasedání			
4.7	Úsluhy zveřejnění z organizací / realizací inpcz /ub/ spolků			
4.8	Účast na událostech			
4.8	Učastnické w vyderzenech			
4.9	Právní, technické a finanční odborné poradenství, učební služby			
4.9	Opaly ze donatorů pravně, uslug donaciz, kuzty ekspanze technických i finančních			
4.10	Práva duševního vlastnického			
4.10	Prava vlastnosti intelektuální			
4.11	Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí			
4.11	Guarance udičlene praz banku /ub/ inna inštytuce finančne			
4.12	Časování a ubytování odborníků, poskytovatelé služeb			
4.12	Podobé / zabezpečování ekspanze zveřejnění / doostavené uslug			
4.13	Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekty			
4.13	Inne spacyficzne ekspanzy / uslug nezbytné dla realizacny projektu			
5.1	Kancelářské vybavení			
5.1	Sprzajz biurozy			
5.2	Hardware a software informačních technologií			
5.2	Sprzajz komputerowy / oprogramowane			
5.3	Nábytek a vybavení			
5.3	Mebie / instalacje			
5.4	Laboratorní vybavení			
5.4	Sprzajz laboratorny			
5.5	Stroje a přístroje			
5.5	Maszyny / urzadzona			
5.6	Motory nebo zřetření			
5.6	Narzadzona /ub/ wyposazona			
5.7	Vozidla (včetně nájmu a odpisů osobních vozů)			
5.7	Pozyczy (oprócz zakupu i amortyzacji samochodów osobowych)			
5.8	Jiné specifické vybavení potřebné pro projekty (např. učebnice)			
5.8	Inne spacyficzne wyposazona /ub/ potrzebne dla projektów (np. podręczniki)			
5.9	Výkoné příspěvky ve formě poskytnutí vybavení			

Pol. č. / Název	Kod x	Kod xy	Klíčové složitě / Dodatek Mucové	Pozice/Práce	Jednotky Jednotky			Součet Lýžně
					jednotka jednotka	počet Rok	Čas max. 2 desetinná míst / max. dva místička po průseku	
61								- €
62								- €
63								- €
64								- €
65								- €
66								- €
67								- €
68								- €
69								- €
70								- €
71								- €
72								- €
73								- €
74								- €
75								- €
76								- €
77								- €
78								- €
79								- €
80								- €
81								- €
82								- €
83								- €
84								- €
85								- €
86								- €
87								- €
88								- €
89								- €
90								- €

Pozice nebo nepřímých výdajů (10% z výdajů na zaměstnance) / Sleva zúčtována vydatky pozice (15 % z hodnota pozice)		0000000000
D.K.	Kosťy programování / náklady na přípravu Pauza pro mikroprocedury TYP A, max. 1 % celkových zúčtováňých výdajů Tj. výdajů mikroprocedury TYP A, max. 1% celkových výdajů kvalifikovaných.	
5.9	Svedčazare napienazne v forme utyčazare spryžu	
6.1	Pofizazare pozemků	
6.1	Nabyčazare grunhů	
6.2	Pofizazare budov nebo jejich částí	
6.2	Nabyčazare budynkův lub ich částí	
6.3	Stavební práce	
6.3	Rozbly budovazare	
6.4	Výčazare přispěky ve formě poskytnutí nemovitostí a stavebních prací	
6.4	Svedčazare napienazne v forme utyčazare nemovchomostí a robův budovazare	

1	Náklady na zaměstnance / Kosťy personelu
2	Kancelářské a administrativní výdaje / Výdaje burozav / administrativne
3	Náklady na cestování a ubytování / Kosťy podržy / zakwaterovazare
4	Náklady na externí odborné poradenství a služby Kosťy expertův zveněžyčnyh / kosťy uslyg zveněžyčnyh
5	Výdaje na vybavení / Výdaje na vyzpazazare
6	Výdaje na pořizazare nemovchomostí a stavební práce Výdajky na zakup nemovchomostí a robův budovazare
7	Výdaje na přípravu projektové žádosti Výdajky na przypozazare smozaku projektovazare

Přehled výdajů kapitol

Wykaz wydatków rozdziałów

1	Náklady na zaměstnance / Kosťy personelu	8 632,00 €
2	Kancelářské a administrativní výdaje Wydatki burozav / administrativne	1 034,80 €
3	Náklady na cestování a ubytování Kosťy podržy / zakwaterovazare	1 006,00 €
4	Náklady na externí odborné poradenství a služby Kosťy ekspertův / uslyg zveněžyčnyh	2 888,00 €
5	Výdaje na vybavení / Výdaje na vyzpazazare	1 888,00 €
6	Pofizazare nemovchomostí a stavební práce Wydatky na zakup nemovchomostí a prace udovazare	€
7	Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przypozazare smozaku projektovazare	€
	Způsobův výčazare celkem / Calkovite wydatki kwalifikovazare	13 719,80 €
	Nepřuzazare výčazare / Wydatki nienawejdkovazare	€
	Výčazare za projekt / Wydatki za projekt	13 719,80 €

Přehled výdajů křizových aktivit  
Wykaz wydatków działañ křizowych

0	Připravazare projektův / Przypozazare projektův	€
1	Rozazare projektův a obecne výčazare / Zerzadzazare projektův a wydatki ogolne	7 856,80 €
2	Pracovni setkazani a workshopy	1 726,00 €
3	Vytvorení spolecne mobilni cesko-polske expozice	1 889,00 €
4	Připravazare a vydazare dvojjazyčne informazni brožury a letaku	2 038,00 €
5	Seznameni studentův CZ a PL s expozicazare a dvojjazyč. brožurazare	€
6	Vytvorení propagačneho cesko-polskeho šozu o expozicazare	100,00 €
7	Popagazare a informazni činnost	130,00 €
8	aktivita / dzialazare	€
9	aktivita / dzialazare	€
10	aktivita / dzialazare	€
11	aktivita / dzialazare	€

## IDENTIFIKACE BANKOVNÍHO ÚČTU KONEČNÉHO UŽIVATELE

### Údaje o majiteli účtu

**Název:** Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

**Adresa:** 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

### Bankovní spojení

**Název banky:** Československá obchodní banka, a.s.

**Adresa pobočky:** Hollarova 5, Ostrava, 702 00

**Měna účtu:** CZK

**Číslo účtu:** 

**Kód banky:** 0300

**IBAN<sup>1</sup>:** 

**BIC/SWIFT<sup>1</sup>:** CEKOCZPP

**Datum:** 11. 04. 2018

  
Jméno a podpis statutárního zástupce

<sup>1</sup> Nutno vyplnit v případě účtu v EUR.

## Tabulka odvodů

### I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK<sup>1</sup>

#### Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Výše finanční opravy je stanovena podle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení<sup>2</sup>. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité uchazeče / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud.

#### Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení o zahájení výběrového řízení.	100 %, nebo min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity a její zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoveno pro zakázku před jejím rozdělením.	100 %, nebo min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění

<sup>1</sup> Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020 (MMR – NOK)

<sup>2</sup> Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.

3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené v bodu 7.3.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále „MP“).	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MP, min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 2–5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 %, pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami bodu 6.1.1	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
-----	--	--	---

#### Posouzení a hodnocení nabídek

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv / mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	min. 25 %
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s bodem 8.4.2 MP.	100 %

**Plnění zakázky**

<b>Č.</b>	<b>Typ porušení</b>	<b>Popis porušení</b>	<b>Sazba finanční opravy</b>
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MP	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle MP.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50 % původní zakázky.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

**Jiné porušení**

23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
-----	------------------------------	--	---

**II. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE ZE DNE 19. 12. 2013, KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVALUJÍ POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V REŽIMU ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce	<p>Čl. 35 a 58 směrnice 2004/18/ES,</p> <p>Čl. 42 směrnice 2004/17/ES, Oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02</p>	Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zveřejnění v Úředním věstníku).	<p>100 %</p> <p>25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena tak, aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02</p>

2.	Umělé rozdělení zakázek na stavební práce / služby / dodávky	<p>Čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/18/ES,</p> <p>Čl. 17 odst. 2 směrnice 2004/17/ES</p>	<p>Předmět stavebních prací nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb je dále rozdělen, následkem čehož se dostane mimo oblast působnosti směrnic, takže celý soubor dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn v Úředním věstníku EU.</p>	<p>100 %</p> <p>25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena tak, aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02</p>
----	--	---	--	--

3.	Nedodržení lhůt pro doručení nabídek, nebo lhůt pro doručení žádostí o účast	Článek 38 směrnice 2004/17/ES, Článek 45 směrnice 2004/17/ES	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené ve směrnicích.	<p>25 %, pokud zkrácení lhůt <math>\geq 50</math> %</p> <p>10 %, pokud krácení lhůt <math>\geq 30</math> %</p> <p>5 % v případě jakéhokoli jiného krácení lhůt (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost nedostatku neodůvodňuje 5% sazbu opravy)</p>
4.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	<p>Čl. 39 odst. 1 směrnice 2004/18/ES,</p> <p>Čl. 46 odst. 1 směrnice 2004/17/ES</p>	<p>Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.</p> <p>Opravy se uplatňují na individuálním základě. Při určování výše opravy se zohlední případné polehčující faktory vztahující se k specifičnosti a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací dokumentace.</p>	<p>25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p> <p>10 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p> <p>5 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p>

5.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo prodloužených lhůt pro doručení žádosti o účast	Čl. 2 a čl. 38 odst. 7 směrnice 2004/18/ES, Čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 2004/17/ES	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádosti o účast) byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).	10 %  Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
6.	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/18/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, ale takový postup není podle příslušných ustanovení odůvodněný.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
7.	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Směrnice 2009/81/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti prostřednictvím soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	100 %  Oprava může být snížena na 25 %, 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
8.	Neuvedení kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Články 36, 44, 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES a její přílohy VII A (oznámení o veřejné zakázce: body 17 a 23) a VII B (oznámení o koncesi na stavební práce: bod 5).  Články 42, 54 a 55 a příloha XIII směrnice 2004/17/ES	Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.
9.	Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Čl. 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES  Čl. 54 a 55 směrnice 2004/17/ES	Případy, kdy byly hospodářské subjekty odraženy od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například: povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

10.	Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná	Čl. 44 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
11.	Diskriminační technické specifikace	Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 34 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 %  Oprava může být snížena na 10%, nebo 5% podle závažnosti dané nesrovnalosti.
12.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES Věci C-340/02 (Komise v. Francie) a C-299/08 (Komise v. Francie)	Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům / zájemcům k určení předmětu zakázky.	10 %  Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.  V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %

#### Hodnocení nabídek

13.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
-----	--	---	---	--

14.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
15.	Hodnocení uchazečů / zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	Čl. 53 směrnice 2004/18/ES Čl. 55 směrnice 2004/17/ES	V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
16.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	Čl. 2 a 43 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
17.	Změna nabídky během hodnocení	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
18.	Jednání během řízení o udělení zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	V rámci otevřeného nebo zúženého řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

19.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 30 směrnice 2004/18/ES	V rámci vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se původní podmínky zakázky podstatně mění, což odůvodňuje zveřejnění nového nabídkového řízení.	25 %  Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
20.	Odmitnutí mimořádně nízkých nabídek	Čl. 55 směrnice 2004/18/ES Čl. 57 směrnice 2004/17/ES	Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité	25 %
21.	Střet zájmů	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Unii, nebo u zadavatele.	100 %

#### Realizace zakázky

22.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES  Judikatura: Věc C-496/99 P, CAS Succhi di frutta SpA, Sb. Rozh. 2004, s. I-3801, body 116 a 118, Věc C-340/02, Komise v. Francie, Sb. Rozh. 2004, s. I-9845, Věc C-91/08 Wall AG Sb. Rozh. 2010, s. I-2815	Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých případů.	25 % výše zakázky plus výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky.
23.	Omezení rozsahu zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zakázka byla zadána v souladu se směrnicemi, ale následovalo omezení jejího rozsahu.	Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné).

24.	Zadávání zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (pokud takové zdání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek - krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, nepředvídaná okolnost pro dodatečné stavební práce, služby, dodávky.	Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a) směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo zadání dodatečných dodávek, stavebních prací nebo služeb	100 % hodnoty doplňkových zakázek  Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s ustanoveními směrnic nepřesahuje prahové hodnoty stanovené v těchto směrnicích a 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %
25.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních	Čl. 31 odst. 4 písm. a) poslední pododstavec směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 %.	100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky

### III. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Odpovědnost příjemců	Pochybení	Pokud je náprava možná	Postih příjemce, pokud se neřídil napomenutím nebo pokud náprava není možná v %	Základ pro stanovení sankce
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO <b>na výstupech projektu (publikace, mapy,...)</b> vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	5	sankce v % výdaje na pořízení výstupu
	je nekompletní	napomenutí	3	
	je nepředpisové*	napomenutí	1	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO <b>na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...)</b> vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	50	sankce v % výdaje na pořízení nosiče publicity
	je nekompletní	napomenutí	25	
	je nepředpisové *	napomenutí	15	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO <b>na propagačních předmětech</b> vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	100	sankce v % výdaje na pořízení propagačního předmětu
	je nekompletní	napomenutí	50	
	je nepředpisové*	napomenutí	25	

\* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce **nesčítají**, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).