
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 019

Stavba: Most Vidim

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
OČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 531 730,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 531 730,99

DPH základní 21,00% ze 3 531 730,99 741 663,51
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 273 394,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 019

Stavba: Most Vidim

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů 3 531 730,99 4 273 394,50

SO SO 000 000 576 000,00 696 960,00
000_000

SO SO 001 001 501 777,76 607 151,09
001 _001

SO SO110 110 323 876,00 391 889,96
110_110

SO SO 201 201 2 057 953,23 2 490 123,41
201 _201

SO SO 341 341 72 124,00 87 270,04
341 _341

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 3 531 730,99 4 273 394,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so 000_000 - so 000_000

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
OČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 576 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 576 000,00

DPH základní 21,00% ze 576 000,00 120 960,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 696 960,00

Projektant Zp racovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so 000_000 - so 000_000

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 576 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 576 000,00
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ROZPOČET

Stavba: Most Vidim

objekt: so 000_000 - so 000_000

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 576 000,00
1 k 00410 Vedlejší náklady KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

obsahuji zejména náklady na: , - ztížené výrobní
podmínky souvisejici s umístěním stavby, provozními
nebo , dopravními omezeními , - uvedeni stavbou
dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených
komunikaci do , původního nebo projektovaného
stavu , - zajištěni bezpečnosti při prováděni stavby ve
smyslu bezpečnosti práce a ochrany , Životního
prostředí , - likvidace přebytečného stavebního
materiálu odpovídájicim způsobem , - péče o
nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich
ošetřováni , - nutný rozsah stavebního pojištěni
budovaného díla na předmětné stavbě a pojištěni ,
odpovědnosti za Škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě , - zajištěni bankovnich garanci , - všechny další
nutné náklady k řádnému a úplnému zhotoveni
předmětu díla zřejmé ze , zadávací dokumentace
nebo místních podmínek

2 K 00420 Ostatní náklady KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

obsahuji zejména náklady na: , - úpravu příslušné
dokumentace dle technologických postupů
zhotovitele a dle při , prováděni díla zjištěných
skutečnosti , - zpracováni Plánu havarijn ich opatřeni
zařízeni staveniště a mechanizace , - zpracováni
Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dle § 15, odst. , 2 zákona Č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravuji další požadavky BOZP) , -
zpracováni technologických postupů a plánů kontrol , -
pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů , -
všechny další nutné Činnosti k řádnému a úplnému
zhotoveni předmětu díla zřejmé ze zadávací
dokumentace nebo místních podmínek

3 K 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

Veškeré zkoušky dle KZP stavby

4 K 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU KPL 1,000 50 000,00 50 000,00ZKUŠEBNOU

Veškeré zkoušky dle KZP stavby

5 K 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
OCHRANU DOPRAVY

6 K 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU KPL 1,000 35 000,00 35 000,00INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Vytýčení veškerých inženýrských síti a jejich ochrana
během výstavby včetně specifikovaných konstrukci : , -
náklady správců síti včetně zemních prací a ostatních
připomoci zhotovitele , - odkopáni a ochrana
podzemního vedeni CET/N , - podzemní vedeni NN , -
návodní základ propustku , - vodovodní Šachta , -
vedeni vodovodu LT 100

7 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

Zaměřeni skutečného stavu po dokončeni stavby vč.
zákresu do katastrální mapy a její digitalizace

8 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS KPL 1,000 200 000,00 200 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

RDS-z-PDPS

9 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

Skutečné provedeni stavby

10 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

VČetně zdokumentováni stávájiciho stavu během
demolice a pasportizace přilehlých nemovitosti a
konstrukci.

11 K 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

Označeni stavby dle směrnic investora

12 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
DEMONTÁŽ

VČ .případného nájmu pozemku, vč. provizorních
komunikaci a případných záborů vč. buňkoviště,
toalet a dalšího zařízeni nezbytného pro provoz a
řízeni stavby po celou dobu její výstavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so 001 _001 - so 001_001

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: IC:
OČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 501 777,76
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 501 777,76

DPH základní 21,00% ze 501 777,76 105 373,33
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 607 151,09

Projektant Zp racovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so 001 _001 - so 001_001

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 501 777,76

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 501 777,76
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ROZPOČET

Stavba: Most Vidim

objekt: so 001 _001 - so 001_001

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 501 777,76
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE T 16,305 500,00 8 152,50

- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel , - nebo
dle požadavků investora

2 K 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T 18,372 500,00 9 186,00
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel , - nebo
dle požadavků investora

3 K 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON T 211,507 450,00 95 178,15
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel , - nebo
dle požadavků investora

4 K 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 3,000 620,00 1 860,00

- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel , - nebo
dle požadavků investora , - včetně odvozu a likvidace

5 K 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 1,000 1 240,00 1 240,00

- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel , - nebo
dle požadavků investora , - včetně odvozu a likvidace

6 K 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S M3 6,039 791,00 4 776,85ASFALTOVÝM POJIVEM

TI. 60 mm , - včetně odvozu a uloženi na skládce , -
veškerý vybouraný materiál je v májetku objednatele

7 K 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S M3 4,059 1 010,00 4 099,59CEMENTOVÝM POJIVEM

TI. 90 mm , - včetně odvozu a uloženi na skládce , -
veškerý vybouraný materiál je v májetku objednatele

8 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,257 1 040,00 4 427,28

TI. 40 mm , - včetně odvozu a uloženi na skládce
(recyklace) , - veškerý vybouraný materiál je v
májetku objednatele (zhotovitel nabídne objednateli
k odkupu)

9 K 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ M 12,635 152,00 1 920,52S PŘESUNEM
Dvoumadlové trubkové zábradlí , - veškerý vybouraný
materiál je v májetku objednatele , - zhotovitel
zajisti likvidaci (Kovošrot) , - výzisk náleží
objednateli

10 K 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI KUS 4,000 151,00 604,00OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
- veškerý vybouraný materiál je v májetku
objednatele , - zhotovitel zajisti likvidaci (Kovošrot) ,
- výzisk náleží objednateli

11 K 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 3,000 151,00 453,00

- veškerý vybouraný materiál je v májetku
objednatele , - zhotovitel zajisti likvidaci (Kovošrot) ,
- výzisk náleží objednateli

12 K 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK KUS 3,000 151,00 453,00ZABETON DEMONTÁŽ
- veškerý vybouraný materiál je v májetku
objednatele , - zhotovitel zajisti likvidaci (Kovošrot) ,
- výzisk náleží objednateli

13 K 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,742 2 860,00 7 842,12
Betonová zidka , - včetně odvozu a uloženi na skládce
, - veškerý vybouraný materiál je v májetku
objednatele

14 K 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 77,230 4 610,00 356 030,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Řimsy, Nosná konstrukce, Opěry, Základy nosné

konstrukce (odhad), Cela propustku, Základy
propustku (odhad), Propustek (odhad) , - včetně
odvozu a uloženi na skládce , - veškerý vybouraný
materiál je v májetku objednatele

15 K 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 10,000 143,00 1 430,00

Demontáž jednoduché ohrady okolo vzrostlého
stromu , - 4 XI m (sloupek) " 10 m (madlo) - kulatina
cca průměru 150 mm , - včetně zajištěni likvidace a
všech s tím spojených nákladů a poplatků , - včetně
odvozu a uloženi na skládce , - veškerý vybouraný
materiál je v májetku objednatele

16 K 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3 0,265 3 410,00 903,65

Železobetonové sloupky 260X260X980 , včetně

odvozu a uloženi na skládce , - veškerý vybouraný
materiál je v májetku objednatele

17 K 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ON DO 100MM M 12,200 264,00 3 220,80
VODOVODNÍCH

Vedeni vodovodu LT 100 , - včetně odvozu a uloženi
na skládce , - včetně veškerých nákladů a poplatků , -
veškerý vybouraný materiál je v májetku objednatele
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so110_110-so110_110

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 323 876,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 323 876,00

DPH základní 21,00% ze 323 876,00 68 013,96
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 391 889,96

Projektant Zp racovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so110_110-so110_110

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 323 876,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 323 876,00
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ROZPOČET

Stavba: Most Vidim

objekt: so110_110-so110_110

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 323 876,00

1 K 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
OCHRANU DOPRAVY

Aktualizace D/O vč. projednání, včetně získáni D/R

2 K 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
DOKUMENTACE
Pasportizace objízdných tras

3 K 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH KUS 10,000 400,00 4 000,00DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Zřízeni a odstraněni (odhad - nutno řešit v rámci
projednání s příslušnými správními orgány)

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
4 K 914122 OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 35,000 500,00 17 500,00

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a
sloupku základní (odhad - nutno řešit v rámci
projednání s příslušnými správními orgány) , /S11C
(26), E13 "Mimo vozidel stavby" (2), B1 (2), /P10b (3),
E3a (2) , - včetně sloupků, patek uchyceni apod.

5 K 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI KUS 35,000 500,00 17 500,00OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a
sloupku základní (odhad - nutno řešit v rámci
projednání s příslušnými správními orgány) , /S11C
(26), E13 "Mimo vozidel stavby" (2), B1 (2), /P10b (3),
E3a (2) , - včetně sloupků, patek uchyceni apod.

6 K 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - KSDE 7 490,000 12,00 89 880,00NÁJEMNÉ N

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a
sloupku základní (odhad - nutno řešit v rámci
projednání s příslušnými správními orgány) , /S11C
(26), E13 "Mimo vozidel stavby" (2), B1 (2), /P10b (3),
E3a (2) , - včetně sloupků, patek uchyceni apod.

7 K 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE KUS 11,000 500,00 5 500,00TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a
sloupku základní (odhad - nutno řešit v rámci
projednání s příslušnými správními orgány) , /P22 (11)
, - včetně sloupků, patek uchyceni apod.

8 K 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE KUS 11,000 500,00 5 500,00TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a
sloupku základní (odhad - nutno řešit v rámci
projednání s příslušnými správními orgány) , /P22 (11)
, - včetně sloupků, patek uchyceni apod.

9 K 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - KSDE 2 354,000 20,00 47 080,00NÁJEMNÉ N

Dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a
sloupku základní (odhad - nutno řešit v rámci
projednání s příslušnými správními orgány) , - včetně
sloupků, patek uchyceni apod.

10 K 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ " KUS 2,000 500,00 1 000,00MONTÁŽ S PŘESUNEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

S7 typ 1 , Dočasné dopravní značky kompletních
(odhad - nutno řešit v rámci projednání s příslušnými
správními orgány)

11 K 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ " KUS 2,000 500,00 1 000,00
DEMONTÁŽ

S7 typ 1 , Dočasné dopravní značky kompletních
(odhad - nutno řešit v rámci projednání s příslušnými
správními orgány)

12 K 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - KSDE 428,000 135,00 57 780,00
NÁJEMNÉ N

S7 typ 1 , Dočasné dopravní značky kompletních
(odhad - nutno řešit v rámci projednání s příslušnými
správními orgány)

13 K 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S KUS 2,000 500,00 1 000,00
PŘESUNEM

Z obou stran předmostí po celou dobu výstavby. ,
Dočasné dopravní značky kompletních (odhad - nutno
řešit v rámci projednání s příslušnými správními
orgány)

14 K 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - KUS 2,000 500,00 1 000,00
DEMONTÁŽ

Z obou stran předmostí po celou dobu výstavby. ,
Dočasné dopravní značky kompletních (odhad - nutno
řešit v rámci projednání s příslušnými správními
orgány)

15 K 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDE 428,000 12,00 5 136,00
N

Z obou stran předmostí po celou dobu výstavby. ,
Dočasné dopravní značky kompletních (odhad - nutno
řešit v rámci projednání s příslušnými správními
orgány)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so 201 _201 - so 201_201

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: IC:
OČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 057 953,23
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 057 953,23

DPH základní 21,00% ze 2 057 953,23 432 170,18
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 490 123,41

Projektant Zp racovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so 201 _201 - so 201_201

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 2 057 953,23

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 2 057 953,23
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ROZPOČET

Stavba: Most Vidim

objekt: so 201 _201 - so 201_201

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 057 953,23

1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA, KÁMEN A T 324,382 400,00 129 752,80
KAMENIVO
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel , - nebo
dle požadavků investora

2 K 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
DOKUMENTACE
Projekt sledováni a údržby mostu

3 K 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO KUS 1,000 15 000,00 15 000,00
LISTU

4 K 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, KPL 1,000 45 000,00 45 000,00REVIZNÍ ZPRÁVY

výpočet zatižitelnosti

5 K 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ KUS 1,000 25 000,00 25 000,00PROHLÍDKA

1. HMP

6 K 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 642,000 76,00 48 792,00

Pro odlehčovací potrubí , - bude použito pouze v
případě nutnosti a finanční objem Čerpáni položky je
podmíněn odsouhlasením TDI , - včetně Čerpací
soupravy a zřízeni Čerpací jímky

7 K 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM ON 400 NEBO M 21,200 654,00 13 864,80ŽLABY R.O. DO 1,4M

Odlehčovací potrubí pro Čerpáni vody

8 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 26,068 48,00 1 251,26

VČetně odvozu a uloženi na skládku (mezideponii) pro
další použiti , - ti. do 200 mm

9 K 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 15,000 85,00 1 275,00

Obnova příkopu
r V r V f O

10 K 12960 ČISTENI VODOTEČI A MELIORAC KANALU OD M3 4,500 2 070,00 9 315,00NÁNOSŮ

Obnoveni koryta - ti. do 200 mm , - na vtoku cca 10 x
1,5 m , - na výtoku 5 x 1,5 m

11 K 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ || M3 276,973 343,00 95 001,74

Stavební jáma

12 K 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. || M3 5,623 877,00 4 931,37

Pro betonové prahy

13 K 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY M3 202,739 16,00 3 243,82BEZ ZHUTNĚNÍ

- doprava a uloženi na skládku

14 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 193,739 104,00 20 148,86
Zásyp stavební jámy do předepsaného tvaru , - z
odtěžené zeminy na mezideponii

15 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 77,611 593,00 46 023,32

- Hutněný zásyp po vrstvách max. 300 mm trouby
propustku , - Zásyp za opěrou

16 K 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 175,340 31,00 5 435,54

VČetně přivezeni z mezideponie

17 K 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 175,340 17,00 2 980,78

V r

Zatravněni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M2 74,042 2 100,00 155 488,20DOČASNÉ (PLOCHA)
Štětovnicové pažení jámy , uvedena pouze viditelná

plocha

19 K 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH M2 74,042 710,00 52 569,82
DÍLCŮ V PLOŠE
Štětovnicové pažení jámy , uvedena pouze viditelná

plocha

20 K 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837) M3 4,245 3 790,00 16 088,55

Základy křídel C30/37-XF2, XD1, XC2 , - vč. bedněni,
nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a
dokumentace vč.ochrany geotextilii, vč. výplně a
těsněni práč. a dilat. spár a dalších specifikovaných
náležitosti. , - včetně ochranného nátěru proti zemní
vlhkosti penetračním nátěrem ALP a dvojitým
asfaltovým nátěrem za studena ALN

21 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,509 24 800,00 12 623,20

Uvažováno 120 kg/m3 , - zaručeně svařitelná

22 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837) M3 4,195 9 260,00 38 845,70

C30/37 XF4, XD3, XC4 , VČetně : , - bedněni, výplně a
těsněni práč. a dilat. spár včetně jejich zřízeni , -
kotveni do mostovky pomoci betonářské výztuže
profilu 16mm a ' 0,2 m (opatřená ochranným
epoxidovým nátěrem +/- 50 mm od pracovní spáry), ,
- penetrace , - smršťovací spáry na styku římsy
kotvené do mostu a do křídla , - další specifikace v TZ
a dokumentaci

23 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,629 25 200,00 15 850,80

Odhad 150 kg/m3

24 K 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO M3 6,422 5 110,00 32 816,42
BETONU DO C30/37 (837)

Křídla C30/37-XF2, XD1, XC2 , - vč. bedněni, vč.
výplně a těsněni práč. a dilat. spár a dalších
specifikovaných náležitosti. , - včetně ochranného
nátěru proti zemní vlhkosti penetračním nátěrem
alp a dvojitým asfaltovým nátěrem za studena ALN , -
vč. letopočtu na líci OPl otiskem do matrice po obou
stranách , - vč. prostupu stávájiciho vodovodu skrze
křídlo v místě OP2 vlevo

25 K 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T 0,963 24 800,00 23 882,40
10505, B500B

Uvažováno 150 kg/m3 , - zaručeně svařitelná

26 K 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE M3 41,388 6 750,00 279 369,00
ŽELEZOBETONU C30/37

Nosná rámová konstrukce C30/37-XF2, XD1, XC2 , -
vč. bedněni, vč. výplně a těsněni práč. a dilat. spár a
dalších specifikovaných náležitosti. , - včetně
ochranného nátěru proti zemní vlhkosti penetračním
nátěrem ALP a dvojitým asfaltovým nátěrem za
studena ALN , - vč. ochrany geotextilii min. 600 g/m2
, - Křídla vykázána samostatně.

27 K 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI T 7,450 24 200,00 180 290,00
10505, B500B

Uvažováno 180 kg/m3 , - zaručeně svařitelná

28 K 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO M3 7,782 2 310,00 17 976,42
BETONU C12/15
Podkladní beton pod rámovou konstrukci ti. 150 mm
C12/ 15-XO , Podkladní beton pod troubu propustku ti.
100 mm C12/ 15-XO

29 K 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO M3 0,848 2 690,00 2 281,12
BETONU C25/30

Betonové sedlo pod troubu propustku C25/30-XF3

30 K 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA M3 6,114 770,00 4 707,78
DRCENÉHO

Štěrkodrt' ŠD O 32 ti. 150 mm

31 K 451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX M3 4,192 814,00 3 412,29
ZHUTNĚNÍID DO 0,8

Válcovaná Štěrkodrt', fr. 0-32 mm, ti. 150 mm

32 K 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,271 944,00 4 031,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Těžký kamenný zához (200 kg/ks) včetně prosypáni
Štěrkem

33 K 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,450 992,00 446,40

Zpevněni pat skluzu na návodní straně mostu kameny
velikosti 100 mm zatlačenými do ohumusovaného a
zatravněného koryta vodoteče , - rastr 300X300 mm , -
plocha min. 1,5X1,5 m

34 K 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,566 4 540,00 29 809,64

- Kamenná dlažba ve vrstvě ti. 200 mm do
betonového lože C20/25 XF3 ti. 150 mm (pod
mostem) , - Kamenná dlažba ve vrstvě ti. 200 mm do
betonového lože C25/30 XF3 ti. 150 mm (u říms) , -
Kamenná dlažba ve vrstvě ti. 200 mm do betonového
lože C25/30 XF3 ti. 150 mm (skluzy)

35 K 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO M3 5,623 5 010,00 28 171,23
BETONU C25/30

Příčné betonové prahy , - včetně ochranného nátěru
proti zemní vlhkosti penetračním nátěrem ALP a
dvojitým asfaltovým nátěrem za studena ALN

36 K 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 40,755 252,00 10 270,26

Směs zpevněná cementem se C/8/10 ti. 150 mm

37 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 77,935 17,00 1 324,90

Postřik infiltrační Pl EK 1,0 kg/m2

38 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO M2 185,890 12,00 2 230,68
0,5KG/M2
Postřik spojovací ps-ep 0,35 kg/m2 a C 60 B3 0,3
kg/m2

39 K 574834 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY M2 107,955 224,00 24 181,92
MODIFIK ACO 11+, liS TL. 40MM

Střednězrnný

40 K 574056 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK M2 77,935 301,00 23 458,44
ACL 16+, 16S TL. 60MM

Hrubozrnný

41 K 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY M2 77,935 417,00 32 498,90
MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM

Obalované kamenivo

42 K 575F53 LITÝ ASFALT MA lV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) M2 30,020 515,00 15 460,30
11 TL. 40MM MODIFIK

Střednězrnný z modif. asfaltu gradace 25, s posypem
předobalenou drti 4/8 mm v množství 2-3 kg/m2

43 K 577938 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO M2 250,000 1 070,00 267 500,00
100MM
Opravy vyvolané stavbou , Množství uvedené pod
touto položkou je odhad projektanta - skutečné
Čerpáni bude provedeno na základě pasportizace a
pokynů zástupce investora, projektanta, správce
komunikace a Policie ČR. , TATO POLOŽKA NENÍ
AUTOMATICKY NÁROKOVATELNÁ

44 K 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ M2 35,295 206,00 7 270,77
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

Celoplošně natavené izolační pásy na rub stojek , - z
modifikovaného asfaltu ti. 5 mm na kotevně
impregnační vrstvu , - včetně přesahů

45 K 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI M2 39,389 495,00 19 497,56
PÁSY

Celoplošně natavené izolační pásy , - z
modifikovaného asfaltu ti. 5 mm na kotevně
impregnační vrstvu , - včetně přesahů

46 K 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI M2 14,507 214,00 3 104,50
PÁSY

Ochrana izolace pod římsami 2x asfaltovými pásy ti. 5
mm s hliníkovou fólii

47 K 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 5,333 311,00 1 658,56

Ochranný nátěr typ S2

48 K 911181 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - M 15,882 2 130,00 33 828,66
DODÁVKA A MONTÁŽ

Doplněni atypického zábradlí rámem se svislou výplni
kotveným do železobetonových sloupků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 2,000 686,00 1 372,00

Do horního povrchu říms v nerezovém provedeni

50 K 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 020,00 2 040,00

Kompletní provedl včetně připevněni

51 K 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH M 3,000 1 480,00 4 440,00
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

Kamenné Štípané obrubníky 150/250 do bet. lože
C25/30-XF3 , - ze strany vozovky

52 K 91744 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ M 30,948 2 800,00 86 654,40

Lemováni dlažby z kamenných odseků , - ze stran
mimo vozovku , Kamenné Štípané odrazné obrubníky
v = 150 mm se zkosením líce 5:1 včetně kotveni a
dalších specifikaci v TZ a dokumentaci , - ze strany
vozovky ŽB říms

53 K 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO KUS 2,000 11 500,00 23 000,00
400MM

- ŽB Čela C25/30-XF4, XD3 (l, 75x0,25x1,01m a

1,6x0,25*1,2m) , - Betonový základ C25/30-XF3
(1x0,5x1,6m) , - vč. bedněni, vč. výplně a těsněni
práč. a dilat. spár a dalších specifikovaných
náležitosti. , - včetně ochranného nátěru proti zemní
vlhkosti penetračním nátěrem ALP a dvojitým
asfaltovým nátěrem za studena ALN

54 K 918346 PROPUSTY Z TRUB ON 400MM M 6,390 2 270,00 14 505,30

rželezobetonový propustek ON 400 , - C30/37-XF4 , -
vč. výplně a těsněni práč. a dilat. spár a dalších
specifikovaných náležitosti. , - včetně ochranného
nátěru proti zemní vlhkosti penetračním nátěrem
alp a dvojitým asfaltovým nátěrem za studena ALN

55 K 936385 ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLOUPKY M3 1,188 40 000,00 47 520,00
ATYPICKÉHO ZÁBRADLÍ

Železobetonové sloupky atypického zábradlí , 300 x

300 x 1,1 m , - horní povrch tvaru jehlanu , - hrany
zaobleny vložením listy do bedněni s poloměrem min.
25 mm , - povrch betonu natřen vápnem , - 2 x
čtvercový otvor pro provlečeni vodorovných madel , -
betonová směs C 30/37 - XF4, XD3 , - vyztužené oceli
8500 B včetně kotveni atd. , - vč. všech potřebných
vyjádřeni a souhlasů (např. ministerstvo dopravy,
CHKO, TDI, objednatel ...) a dokumentů

56 K 936504 MADLA ATYPICKÉHO ZÁBRADLÍ KG 204,590 100,00 20 459,00

Madla atypického zábradlí , - vodorovná madla
uzavřeného průřezu se zaoblenými hranami (např.
profil jekl) 50 x 50 x 3 mm orientovaných na koso , -
uvažovaná hmotnost 5 kg/m výrobku , - konec
opatřen Čelní deskou zabraňujici vytaženi madla , -
RAL 9005 (nutno konzultovat s investorem a
projektantem , - ostatní požadavky viz. TZ a
dokumentace , - vč. všech potřebných vyjádřeni a
souhlasů (např. ministerstvo dopravy, CHKO, TDI,
objednatel ...) a dokumentů
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so 341 _341 - so 341_341

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 72 124,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 72 124,00

DPH základní 21,00% ze 72 124,00 15 146,04
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 87 270,04

Projektant Zp racovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Vidim

objekt: so 341 _341 - so 341_341

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 72 124,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 72 124,00
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ROZPOČET

Stavba: Most Vidim

objekt: so 341 _341 - so 341_341

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 72 124,00

1 K 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH M 13,000 244,00 3 172,00SVAŘOVANÝCH ON DO 100MM

Provizorní přeložka , - včetně potřepných armatur,
ventilů a pomocného materiálu a konstrukci

2 K 893380 ŠACHTA VODOVODNÍ KOMPLETNÍ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

Demolice stávájici a následné vybudováni nové
vodovodní Šachty včetně jejího vystrojení (uvedeni do
bezvadného původního stavu) : , - položka bude
Čerpána pouze v případě poškozeni v průběhu
výstavby po odsouhlaseni TDI objednatele a v předem
odsouhlaseném rozsahu , - včetně odvozu, uloženi na
skládce a poplatků za vybouraný materiál , - včetně
zemních prací , - včetně veškerých bouracích,
stavebních, zemních, demontážních a montážních
prací a připomoci , - včetně veškerých projektových
prací , - včetně projednání s dotčenými orgány
(povoleni) , - včetně zkoušek, revizi a všech ostatních
neopomenutelných prací a výkonů , - veškerý
vybouraný materiál je v májetku objednatele

3 K 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ ON DO 100MM M 25,000 77,00 1 925,00
Přeložky a původní vedeni vodovodu před uvedením
do provozu

4 K 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ ON DO M 25,000 53,00 1 325,00
100MM
Přeložky a původní vedeni vodovodu před uvedením
do provozu

5 K 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO M 25,000 62,00 1 550,00POTRUBÍ ON DO 100MM
Přeložky a původní vedeni vodovodu před uvedením
do provozu

6 K 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 5 180,00 20 720,00
Pro provedeni přeložky a zpětné uvedeni do
původního stavu

7 K 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ON DO 100MM M 13,000 264,00 3 432,00VODOVODNÍCH

Přeložky původního vedeni vodovodu po přepojeni , -
včetně odvozu, uloženi a poplatku za skládku
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