



KOORDINÁTOR
INTEGROVANÉHO
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Dopis značky / ze dne	
Naše sp. zn. / č. j.	KIDSOK 831/2018
Vyřizuje / Telefon	
V Olomouci dne	1. 6. 2018

Vážený pan
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
[REDACTED]
Praha – Žižkov
130 00

Objednávka

Vážený pane doktore,

s ohledem na aktuální situaci a v souvislosti s potřebami kraje pro zajištění dopravní obsluhy Olomouckého kraje po roce 2023 u Vás tímto objednáme vypracování materiálu „**Stanovení rozsahu a časových poloh vlaků pro zajištění atraktivní a efektivní dopravní obsluhy v provozních balíčcích Střed, Nová infrastruktura od roku 2023**“.

Očekáváme, že Vámi zpracované dílo bude průběžně konzultováno se zástupci KIDSOK/Olomouckého kraje a bude vycházet z koncepčních materiálů, kterými jsou pro toto dílo především „Generel veřejné dopravy“ a „Možnosti řešení smluvního zadání na železnici pro období po roce 2019“. Samozřejmostí je zohlednění aktuálně připravovaných infrastrukturních akcí SŽDC s plánovaným dokončením do roku 2023 a v období provozu jednotlivých balíčků.

Předpokládané členění/obsah materiálu a průběh zpracování:

I. etapa:

- stručný popis funkce železnice v území dle jednotlivých balíčků a potenciálu pro zatraktivnění nabídky spojení,
- stručný popis provozních nákladů ve vztahu k prostojům nebo proběhům nových/moderních vozidel, zohlednit zabezpečení
- návrh rozsahu výkonů a rámcových jízdních řádů a počtu souprav pro jednotlivé provozní balíčky ve 2 variantách (minimální a efektivní),
- projednání dílčích výsledků s objednatelem a výběr provozní varianty pro každý z balíčků.



KOORDINÁTOR
INTEGROVANÉHO
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
OLOMOUCKÉHO KRAJE

II. etapa:

- vytvoření grafikonů a tabelárních jízdních řádů ve specializovaném SW nástroji pro vybranou provozní variantu – výpočet jízdních dob pro moderní vozidla na referenčních stavech infrastruktury v průběhu trvání smlouvy s dopravcem,
- modelové oběhy vozidel, stanovení požadavků na počty vozidel a jejich základních technických parametrů pro jednotlivé balíčky,
- projednání s dotčenými objednateli (MD, objednatelé u přeshraničních linek), zpracování připomínek.

Uvedené proveďte ve dvou elektronických vyhotoveních (CD, nebo Flash disk) a jednom tiskovém vyhotovení.


Sjednaná cena za vyhotovení: **220 tis. Kč (včetně DPH).**

Předpoklad zahájení prací nejpozději do 4. 6. 2018. Ukončení prací I. etapy nejpozději do 31. 7. 2018, ukončení II. etapy nejpozději do 27. 9. 2018. S ukončením prací na etapě bude spojeno předání technické zprávy a dílčí fakturace, tj. za práce I. etapy 100 tis. Kč (včetně DPH), za práce II. etapy 120 tis. Kč (včetně DPH).

Podklady, které budete pro zpracování potřebovat, předáme na požádání.

S pozdravem

PŘEVZAL A.G. 2018



ředitelka