

**SMLOUVA O DÍLO číslo 02/05/2018**  
podle § 2586-2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Článek I.**  
Smluvní strany

- 1) Zhotovitel: MARKON PCE s.r.o., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice  
IČO: 45535426  
DIČ: CZ45535426  
zastoupený: Ing. Pavlem Voříškem – jednatelem společnosti  
tel. č. 466 330 051  
bankovní spojení: Komerční banka Pardubice  
číslo účtu: 822346561/0100  
obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové – oddíl C, vložka 32505
- 2) Objednatel: Domov sociálních služeb Slatiňany  
Klášteří 795, 538 21 Slatiňany  
IČ: 15053814  
DIČ: CZ15053814  
zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem - ředitelem  
kontaktní osoba: Ing. Křivský  
bankovní spojení: Komerční banka Chrudim  
číslo účtu: 17230531/0100  
obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové – oddíl Pr, vložka 734

**Článek II.**  
Předmět plnění

- 1) Místo a název stavby: Doplnění poruchové a havarijní signalizace v plynové kotelně DSS Slatiňany
- 2) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo v rozsahu dle zadávacích podmínek objednatele a nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy, a objednatel se zavazuje, že po splnění všech závazků ze strany zhotovitele, stanovených touto smlouvou, dílo převezme a zaplatí jeho cenu. Dílo bude provedeno podle zadání objednatele.
- 3) Předmět plnění zahrnuje: zpracování projektové dokumentace profese M+R, dodávku zařízení a materiálu, dopravu, montáž, software, uvedení do provozu, komplexní odzkoušení a zajištění záručního servisu.
- 4) Součástí předmětu plnění je uvedení do provozu, proškolení a zaškolení obsluhy, předání potřebných dokladů a kompletní PD se zakresleným stavem skutečného provedení.

**Článek III.**  
Čas plnění

Předmět smlouvy specifikovaný v článku II. bude zhotovitelem proveden v následujících termínech:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - zahájení předmětu díla:  | 1.6.2018  |
| - dokončení předmětu díla: | 31.7.2018 |

#### **Článek IV.**

##### Cena díla

- 1) Cena díla vychází z předložené cenové nabídky a je stanovena dohodou a činí

**Kč 112 781,-**

(jednostodvanácttisícšedemsetosmdesátjednakoruna) bez DPH (15%)

- 2) Případné vícepráce, které si objednatel objedná nad rámec této smlouvy, budou předem odsouhlaseny oběma stranami a budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

#### **Článek V.**

##### Provedení díla, kvalita, záruky

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době v souladu s projektovou dokumentací a podle norem a technických předpisů platných v době provádění díla.
- 2) Objednatel je povinen provedené dílo převzít pokud nebude vykazovat nedostatky a nedodělky bránící bezpečnému provozu. O převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma smluvními stranami, který bude obsahovat seznam případných vad a nedodělků vč. termínu jejich odstranění. Dokončené dílo bude předáno včetně příslušných dokladů.
- 3) Kvalita technologické části díla bude prokázána úspěšnými komplexními zkouškami provedenými v nepřetržitém provozu trvajícím 72 hod. Objednatel zajistí odběr energií, který umožní provedení komplexního vyzkoušení díla, zkoušek provozu a testování v rozsahu projektovaných parametrů. V případě, že odběr energií neumožní provoz díla na jmenovité podmínky, budou komplexní zkoušky, zkoušky provozu a testování provedeny způsobem odpovídajícím zajištěnému odběru energií.
- 4) Záruka za provedené práce bude poskytnuta v délce:  
- 24 měsíců

Záruka se nevztahuje na změny programového vybavení nárokové uživatelem po ukončení zkušebního provozu.

#### **Článek VI.**

##### Fakturace a platební podmínky

- 1) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla.
- 2) Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla objednatel se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli.

#### **Článek VII.**

##### Spolupůsobení objednatele

- 1) Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie pro potřeby provedení díla.
- 2) Objednatel zabezpečí energie, obsluhu a odběr tepla pro provedení komplexních zkoušek dle podmínek této smlouvy.

**Článek VIII.**  
Způsob provádění díla

- 1) Způsob provádění díla se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, pokud není dohodnuto jinak.
- 2) Zhotovitel odpovídá za škody, které jeho vinou vzniknou v průběhu realizace díla.
- 3) Objednatel ani nikdo jiný nesmí převzatou dodávku nebo její část předčasně užívat.
- 4) Zařízení staveniště pro účely své dodávky si zajišťuje zhotovitel.

**Článek IX.**  
Ostatní ujednání

- 1) Smlouva je uzavřena a nabývá účinnost okamžikem, kdy obě strany vyjádří souhlas s celým obsahem smlouvy svým podpisem.
- 2) Případné odstoupení od této smlouvy je možné jen dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 3) Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnost z ní vyplývající, lze provádět jen písemnou formou na základě dohody obou stran. Návrh na změnu obsahu smluvních ujednání je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 4) Na právní poměry touto smlouvou neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatky k této smlouvě budou číslovány.
- 6) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 7) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 platného zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, splní DSS Slatiňany. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě nesplnění této zákonné povinnosti do tří měsíců od podpisu smlouvy je smlouva bez dalšího zrušena od samého počátku.

za zhotovitele:

za objednatele:

.....  
Ing. Pavel Voříšek  
jednatel společnosti

V Pardubicích dne:30.5.2018

.....  
Ve Slatiňanech dne: 30.5.2018