



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem **Revitalizace vybraných lokalit, Dolní Poustevna** uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Město Dolní Poustevna**
Oprávněný zástupce zadavatele: Robert Holec, starosta
IČO/DIČ: 00261289 / CZ00261289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 4128431/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
technický dozor stavebníka:

(dále také jako „objednatel“)

a

| | |
|---|--|
| Dodavatel: | Gabriel s.r.o |
| Oprávněný zástupce: | Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel |
| Zapsaný: | v OR vedeném .Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 17100 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| IČ/DIČ: | 254 19 455/CZ25419455 |
| Sídlo podnikání: | Terezín, České Kopisty 208,41201 Litoměřice |
| Bankovní spojení: | 167 509 036/0300 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | p. Václav Kraut |
| kontaktní údaje: telefon: 416 733 244, e-mail: gabriel@gabriel.cz | |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | p. Leoš Pospíchal |
| kontaktní údaje: telefon: 416 733 244, e-mail: gabriel@gabriel.cz | |

(dále také jako „dodavatel“)

1. PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: **Revitalizace vybraných lokalit, Dolní Poustevna**. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném v souladu se zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“) a v souladu dokumentem Zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí 2014 -2020 (dále



jen „OPŽP“), nabídku Dodavatele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v uzavřené výzvě a zadávací dokumentaci k podání nabídky, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem díla je provedení akce **Revitalizace vybraných lokalit, Dolní Poustevna** a to v souladu s projektovou dokumentací *Revitalizace vybraných lokalit, Dolní Poustevna, lokalita č. 2 Park u pošty, projektanta Gabriel s.r.o., Ing. Vladimír Gabriel, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, z 03/2017*, která je součástí Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele tohoto díla (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu, vymezeném a daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele tohoto díla. Smluvní strany prohlašují, že dodavatel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla dodavateli předána před podpisem této smlouvy.
- 2.2. Bližší popis: Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
- 2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz odst. 2.1.).
- 2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí dodavatele, oproti projektové dokumentaci díla, je dodavatel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů. O rozsahu změn můžou rozhodnout zástupci ve věcech technických.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Položkové ceny uvedené v nabídce zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méněprací se dodavatel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany po podání cenové nabídky dodavatele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce podle tohoto vzorce:

požadované práce = (položky víceprací dle platné Cenové soustava ÚRS 2015) x ((celková cena dle nabídky dodavatele bez DPH) / (celková cena podle rozpočtu v projektové dokumentaci díla bez DPH)). Neprovedené práce se odpočítávají, fakturace budou provedeny dle skutečného rozsahu prací.

Tyto změny budou předloženy objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatelů odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo dodavateli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak dodavatel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuté. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a v souladu s § 2622 občanského zákoníku.

- 2.5. Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Operačního programu životní prostředí (dále také jako „OPŽP“). Vybraný dodavatel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Zahájení provádění díla: předáním staveniště dodavateli, po podpisu SOD, **předpoklad 09/ 2017.**

Dokončení a předání díla: nejpozději **do 30. 11. 2017.**

Povýsadbovou údržbu v délce trvání 3 roky od dokončení realizace předmětu plnění provede zhotovitel nejpozději **do 31. 12. 2021.**

Tato smlouva nezakládá nárok dodavatele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá dodavateli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že dodavatel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

- 3.2. Nezahájí-li dodavatel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 3.3. V případě, že v místě staveniště jsou dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, které znemožňují stavební práce (tj. venkovní teplota na staveništi pod -10°C nebo nadprůměrné srážkové úhrny, které mají vliv na technologii stavby či nepříznivé povětrnostní podmínky) může objednatel na základě písemné žádosti dodavatele přiměřeně prodloužit lhůtu dle odst. 3.1 této smlouvy, avšak s ohledem na lhůty dané podmínkami OPŽP.
- 3.4. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením dodavateli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušování se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušování provádění díla bylo vyvoláno faktem, že dodavatel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušování provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany dodavatele neprodlouží.
- 3.5. V případě, že bude dílo předáváno po částech, je rozhodující a závazný termín dokončení dílčí části díla takový, jak ho dodavatel stanovil ve svém harmonogramu. V případě nedodržení termínu dokončení dílčí části díla je objednatel po dodavateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu odst. 11.2. této smlouvy.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky dodavatele. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk dodavatele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce dodavatele výslovně uvedeny nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

| | |
|--|-----------------------|
| Cena za revitalizaci v Kč bez DPH | 3 130 566,0 Kč |
| Cena povýsadbové péče za 3 roky v Kč bez DPH | 267 006,0 Kč |
| Cena za dílo celkem v Kč bez DPH | 3 397 572,0 Kč |
| DPH celkem v Kč | 713 490,0 Kč |
| Cena za dílo celkem v Kč včetně DPH | 4 111 062,0 Kč |

- 4.3. Stanovená a odsouhlasená cena je cenou nejvýše přípustnou, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, dodavatel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna dodavatele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.
- 4.4. Určení ceny podle rozpočtu se řídí § 2622 občanského zákoníku.
- 4.5. Dodavatel a objednatel se dohodli, že dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace dodavatele).
- 4.6. Daňový doklad, včetně potvrzeného soupisu prací technickým dozorem stavby, vztahující se k určitému období (datum zdanitelného plnění) lze vystavit a doručit objednateli nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po tomto období. Pokud nebude objednateli doručen v této lhůtě, hledí se na něj, jako by nebyl vystaven.

5. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE)

- 5.1. Objednatel a dodavatel se dohodli na placení smluvní ceny díla formou faktury za podmínek dle odst. 5.5 tohoto článku smlouvy.
- 5.2. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě dodavatelem vystavených faktur.
- 5.3. Objednatel uhradí dodavateli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 5.4 tohoto článku).
- 5.4. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu, jejíž přílohou musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený technickým dozorem stavby. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.5. Provedené práce budou dodavatelem účtovány postupně měsíčně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Povýsadbová péče bude fakturována čtvrtletně, tj. 4x za 1 rok.
- 5.6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku dodavateli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
- 5.7. Faktura dodavatele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla (části díla), a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- 5.8. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu. Název: Revitalizace vybraných lokalit, Dolní Poustevna, CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005064.
- 5.9. Splatnost faktury oprávněně vystavené dodavatelem je 30 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Dodavatel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
- 5.10. V případě, že je dodavatel v prodlení s termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat dodavateli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat dodavateli platby v případě, že dodavatel bezdůvodně přerušil práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany dodavatele zjednána náprava.
- 5.11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli k doplnění. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

- 5.12. Dodavatel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení, případně doručit osobně na podatelnu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit dodavateli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
- 5.13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet dodavatele.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Dodavatel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady dodavatel. V případě, že dodavatel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady dodavatele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul dodavatel dle této smlouvy.
- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodrжуje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak dodavatel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit dodavateli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.
- 6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí dodavatel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí dodavatel i ji.
- 6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady dodavatele zajistit objednatel.
- 6.5. Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště dodavatele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.7. Dodavatel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je dodavatel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.
- 6.8. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků 8., 9., 11. smlouvy.
- 6.9. Dodavatel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele (týká se i poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí dodavatel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.
- 6.10. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Dodavatel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
- 6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži dodavatele.

- 6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá dodavatel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Dodavatel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy, bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 1.750.000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy předloží dodavatel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
- 6.13. Dodavatel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
- 6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem dodavatele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 6.15. Mimo odpovědného pracovníka dodavatele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a dodavatele, technický dozor stavebníka (TDS), koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD, a příslušné oprávněné orgány státní správy. Stavební deník bude trvale přístupný.
- 6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
- název, sídlo, IČ, DIČ dodavatele, objednatele a zpracovatele PD
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.
- 6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou měsíčně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, dodavatel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatel) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je dodavatel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však dodavatel výzvu neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt.
- 6.19. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá dodavatel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li dodavatel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
- 6.20. Dodavatel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatel je dodavatel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude dodavatel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
- 6.21. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se dodavatel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.
- 6.22. Dodavatel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
- 6.23. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů dodavatel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo

takovému úřadu, nebo objednateli. Za odpad se nepovažuje při stavebních pracích zjištěný či odkrytý původní stavební materiál, nacházející se na místě předaného staveniště jako např. dlažební kostky, obrubníky, I – profily apod., jež zůstává ve vlastnictví objednatele a dodavatel s ním naloží dle pokynu objednatele.

- 6.24. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Dodavatel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- 6.25. Dodavatel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Dodavatel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Dodavatel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že dodavatel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
- 6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje dodavatel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady dodavatel. Dodavatel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje dodavatel a nese veškeré případné poplatky. Dále dodavatel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.
- 6.28. Dodavatel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti dodavatel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
- 6.29. Dodavatel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.30. Dodavatel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo dodavatel.
- 6.31. Dodavatel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese dodavatel.
- 6.32. Dodavatel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si dodavatel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví dodavatel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.
- 6.33. Dodavatel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.34. Dodavatel se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.
- 6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno.

- 6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by dodavatel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
- 6.37. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.
- 6.38. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 6.39. Předmět plnění bude probíhat v blízkosti obydlené zóny, čemuž je třeba přizpůsobit realizaci předmětu plnění. Hlučné stavební práce budou probíhat ve všední dny od 7 do 20 hodin. V sobotu od 8 do 12 hodin. Ve státní svátky a v dnech pracovního klidu nebudou probíhat žádné práce. Dodavatel po celou dobu realizace stavby umožní průjezd zasahujících vozidel IZS (integrovaného záchranného systému – hasiči, záchranná služba) a bezpečný průchod chodců. Úplné vyloučení průjezdu osobních vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí se nepřipouští. Dodavatel je povinen mít stavbu řádně označenu v souladu s jím navrženým a posléze schváleným DIO (dopravně inženýrské opatření), pokud to charakter provádění prací vyžaduje.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany dodavatele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve dodavatel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přijímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude dodavatelem sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude dodavatel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
- 7.6. Dodavatel poskytne plnou součinnost při kolaudačním procesu a vydání kolaudačního souhlasu. Nedílnou součástí díla jsou veškeré potřebné dokumenty k vydání kolaudačního souhlasu.

8. VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

9. ZÁRUKA

- 9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 kalendářních měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá dodavatel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil dodavateli a dodavatel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že dodavatel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.
- 9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- 9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.
- 9.4. Dodavatel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese dodavatel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Objednatel má právo smluvní pokutu nevymáhat.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. Neodstraní-li dodavatel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady dodavatele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli dodavatel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS, event. RTS.
- 9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se dodavatel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 10.3. Objednatel je oprávněn fakturovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude dodavatel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště, dle odst. 6.21. této smlouvy.

- 10.4. Pokud dodavatel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přijímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.
- 10.5. Dodavatel se zavazuje pro případ porušení povinností dle ustanovení odst. 6.10 a 2.6. uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
- 10.6. Pokud bude dodavatel v prodlení s předložením bankovní záruky dle čl. 10 této smlouvy o deset (10) a více dnů je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti dodavatele vzniknou objednateli jiné náklady či škoda, je dodavatel povinen ji v plné výši uhradit.
- 10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje dodavatele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení dodavatele s dokončením díla nebo v důsledku porušení jiných jeho povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy, vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude dodavatel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit.
- 10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči dodavateli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) dodavateli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost dodavateli.

11. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
- Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
 - Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
 - Provedení díla v dohodnutém termínu.
 - Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
 - Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
- 11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Dodavatel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.
- 11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že objednateli nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit dodavateli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného dodavatele objednatelem.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Dodavatel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.
- 12.2. Dodavatel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.3. Dodavatel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. Dodavatel je dále povinen zajistit, aby plnění těchto povinností bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění z uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše popsány předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám dodavatel.

- 12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a dodavatelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci dodavatele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.
- 12.9. Dodavatel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Dodavatel definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.
- 12.10. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 12.11. Dodavatel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.
- 12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.
- 12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
- 12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 12.17. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude dodavatel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohody ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.
- 12.18. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
- 12.19. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.
- 12.20. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne dodavateli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.
- 12.21. V případě, že objednatel nebude mít dostatek vlastních disponibilních finančních prostředků na realizaci akce, např. obdrží příslib neúměrně nízké finanční podpory (dotace) z OPŽP, je oprávněn vypovědět smlouvu před zahájením stavebních prací bez jakýchkoliv sankcí a dopadů z toho vyplývajících.
- 12.22. Smlouva byla schválena usnesením Rady/ Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 14.8.2017, č. usnesení: 217/17, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Revitalizace vybraných lokalit, Dolní Poustevna“.
- 12.23.

V Dolní Poustevně dne 21.8.2017

za Objednatele



Robert Holec, starosta
město Dolní Poustevna

Příloha č. 1 Rozpočet

Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Příloha č. 3 Kopie pojistné smlouvy

V Českých Kopistech dne 18.10.2017

za Dodavatele

Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel
Gabriel s.r.o

-9-
 České Kopisty 208
412 01 Litoměřice
tel.: 416 733 244
gabriel@gabriel.cz
IČO: 25419455 DIČ: C225419455

DATA: 29. 3. 2017

ROZPOČET

AKCE: REVITALIZACE VYBRANÝCH LOKALIT, DOLNÍ POUŠTEVNA - Park u pošty

ZADAVATEL: Město Dolní Poustevna, Vilemoušká 77, 407 82 Dolní Poustevna
Robert Holec, starosta, tel.: 736 536 911

ZHOTOVITEL: Gabriel s.r.o., České Kopistvy 208, 412 01 Litoměřice

Ing. Jitka Gabrielová, tel.: 775 381 070
Ing. Michaela Kačerová, tel.: 737 281 844
odpovědný projektant: Ing. Vladimír Gabriel



| P.Č. | Výdaje | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | | NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
|----------------------|------------|-------------|---|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Cena celkem bez DPH | Celková cena s DPH 21% | Cena celkem bez DPH | Celková cena v Kč s DPH 21% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | | | | | | | |
| 1 | nezpůsobil | 182301133 | Rozprostření zeminy pl přes 500 m ² ve svahu nad 1:5 průměrná tl vrstvy do 200 mm plocha svahu v J, JV a V části parku | m ² | 726.000 | 47.10 | | | 34 194.60 | 41 375.47 |
| 2 | nezpůsobil | 103R | nivelační zemina, včetně dopravy dodává investora | m ³ | 110.000 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | nezpůsobil | 181114R | Odstranění kamene a ostatních org. a anorg. zbytků sebráním a naložením na dopravní prostředek | m ² | 726.000 | 41.00 | | | 29 766.00 | 36 016.86 |
| 4 | nezpůsobil | 123302101 | Vykopávký zářezů na suchu objemu do 1000 m ³ v hornité tř. 4 plocha močírady, vytvoření 4 lůněk lůňka 1 - plocha 23 m ² lůňka 2 - plocha 8 m ² lůňka 3 - plocha 3 m ² lůňka 4 - plocha 13,5 m ² hloubka 0,5 - 0,75 m zemina bude použita k modelaci svahu | m ³ | 85.600 | 232.00 | | | 19 859.20 | 24 029.63 |
| PŘIPRAVA PŮDY | | | | | | | | | | |
| 5 | nezpůsobil | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² posítkem na široko v rovině a svahu do 1:5 plocha nové zakládání trávníku v rovině 2504,5 m ² plocha záhonu v rovině 691 m ² | m ² | 3 195.500 | 3.60 | | | 11 503.80 | 13 919.60 |
| 6 | nezpůsobil | 184802211 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² posítkem na široko ve svahu do 1:2 plocha nové zakládání trávníku ve svahu 1560,5 m ² plocha záhonu ve svahu 556 m ² | m ² | 2 136.500 | 4.10 | | | 8 759.65 | 10 599.18 |
| 7 | nezpůsobil | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 plocha nové zakládání trávníku | m ² | 2 504.500 | 21.40 | | | 53 596.30 | 64 851.52 |
| 8 | nezpůsobil | 181111112 | Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 plocha nové zakládání trávníku ve svahu | m ² | 1 580.500 | 40.70 | | | 64 326.35 | 77 834.88 |
| 9 | nezpůsobil | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 plocha záhonu v rovině | m ² | 691.000 | 4.60 | | | 3 178.60 | 3 846.11 |
| 10 | nezpůsobil | 183403213 | Obdělání půdy frézováním ve svahu do 1:2 plocha záhonu ve svahu | m ² | 556.000 | 5.30 | | | 2 946.80 | 3 565.63 |
| 11 | nezpůsobil | 183205112 | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 | m ² | 691.000 | 14.40 | | | 9 950.40 | 12 039.98 |
| 12 | nezpůsobil | 183205132 | Založení záhonu ve svahu do 1:2 zemina tř 3 | m ² | 556.000 | 24.90 | | | 13 844.40 | 16 751.72 |
| | | | | | | | 992 047.10 | 1 200 376.99 | 37 252.00 | 45 074.92 |
| 13 | způsobil | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5 | kus | 23.000 | 1 070.00 | | | 24 610.00 | 29 778.10 |
| 14 | způsobil | 183102221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m ³ ve svahu do 1:2 | kus | 23.000 | 1 580.00 | | | 36 340.00 | 43 971.40 |
| 15 | způsobil | 183101213 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5 | kus | 44.000 | 57.10 | | | 2 512.40 | 3 040.00 |
| 16 | způsobil | 183112214 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m ³ ve svahu do 1:2 | kus | 1 318.000 | 49.50 | | | 65 241.00 | 78 941.61 |

| P.Č. | Výdaje | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | | NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
|------|----------|-------------|--|----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Cena celkem v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH 21% | Cena celkem v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH 21% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | způsobil | 18311212 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m ³ v rovině a svahu do 1:5 | kus | 562.000 | 16.60 | 9 329.20 | 11 288.33 | | |
| 18 | způsobil | 183112212 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m ³ ve svahu do 1:2 | kus | 1 634.000 | 20.40 | 33 333.60 | 40 333.66 | | |
| 19 | způsobil | 103715000 | substrát pro výměnu půdy výsadbě | m ³ | 41.300 | 1 100.00 | 45 430.00 | 54 970.30 | | |
| | | | šířiny 18 m ³ kře 23,3 m ³ | | | | | | | |
| 20 | způsobil | 184102115 | Výsadba dřeviny s baletm D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 23.000 | 394.00 | 9 062.00 | 10 965.02 | | |
| 21 | způsobil | 184102125 | Výsadba dřeviny s baletm D do 0,6 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 | kus | 23.000 | 545.00 | 12 535.00 | 15 167.35 | | |
| 22 | způsobil | 026R01 | Lipa srdčatá / <i>Lilja cordata</i> / o.k. 16-18 cm, s baletm | kus | 3.000 | 4 140.00 | 12 420.00 | 15 028.20 | | |
| 23 | způsobil | 026R02 | Habr obecný / <i>Chapinus betulus</i> / o.k. 16-18 cm, s baletm | kus | 12.000 | 4 405.00 | 52 860.00 | 63 960.60 | | |
| 24 | způsobil | 026R03 | Dub letní / <i>Quercus robur</i> / o.k. 16-18 cm, s baletm | kus | 1.000 | 5 445.00 | 5 445.00 | 6 588.45 | | |
| 25 | způsobil | 026R04 | Buk lesní / <i>Fagus sylvatica</i> / <i>Altopunicea</i> / o.k. 16-18 cm, s baletm | kus | 1.000 | 4 920.00 | 4 920.00 | 5 953.20 | | |
| 26 | způsobil | 026R05 | Javor mléčný / <i>Acer platanoides</i> / o.k. 16-18 cm, s baletm | kus | 3.000 | 3 985.00 | 19 975.00 | 24 169.75 | | |
| 27 | způsobil | 026R07 | Dub letní / <i>Quercus robur</i> / o.k. 16-18 cm, s baletm | kus | 10.000 | 5 445.00 | 54 450.00 | 65 884.50 | | |
| 28 | způsobil | 026R08 | Lipa srdčatá / <i>Lilja cordata</i> / o.k. 16-18 cm, s baletm | kus | 14.000 | 4 140.00 | 57 960.00 | 70 131.60 | | |
| 29 | způsobil | 184102113 | Výsadba dřeviny s baletm D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 44.000 | 95.80 | 4 215.20 | 5 100.39 | | |
| 30 | způsobil | 026R05 | Sáchohan / <i>Soulangenia Magnolia x soulangiana</i> / v. 150-200 cm, kontejner | kus | 1.000 | 920.00 | 920.00 | 1 113.20 | | |
| 31 | způsobil | 026R12 | Hortenzie stromčeková / <i>Hydrangea arborescens</i> / 40-60 cm, kontejner | kus | 12.000 | 310.00 | 3 720.00 | 4 501.20 | | |
| 32 | způsobil | 026R14 | Sáchohan hvězdkovitý / <i>Magnolia stellata</i> / 100-150 cm, kontejner | kus | 2.000 | 1 500.00 | 3 000.00 | 3 630.00 | | |
| 33 | způsobil | 026R16 | Sitercha vavřínová / <i>Prunus laurocerasus</i> / 40-60 cm, kontejner | kus | 8.000 | 210.00 | 1 680.00 | 2 032.80 | | |
| 34 | způsobil | 026R17 | Sitercha vavřínová / <i>Prunus laurocerasus</i> / 40-60 cm, kontejner | kus | 10.000 | 210.00 | 2 100.00 | 2 541.00 | | |
| 35 | způsobil | 026R18 | Sitercha vavřínová / <i>Prunus laurocerasus</i> / 40-60 cm, kontejner | kus | 5.000 | 210.00 | 1 050.00 | 1 270.50 | | |
| 36 | způsobil | 026R19 | Pěnišník průhoňský / <i>Rhododendron Largo</i> / 40-60 cm, kontejner | kus | 6.000 | 210.00 | 1 260.00 | 1 524.60 | | |
| 37 | způsobil | 184102111 | Výsadba dřeviny s baletm D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 1 318.000 | 39.20 | 51 665.60 | 62 515.38 | | |
| 38 | způsobil | 026R9 | Skalkin Dammerův / <i>Cotoneaster dammeri</i> / 15-20 cm, kontejner | kus | 40.000 | 40.00 | 1 600.00 | 1 936.00 | | |
| 39 | způsobil | 026R10 | Skalkin Dammerův / <i>Cotoneaster dammeri</i> / 15-20 cm, kontejner | kus | 300.000 | 40.00 | 12 000.00 | 14 520.00 | | |
| 40 | způsobil | 026R11 | Bstien Fordunův / <i>Euonymus fortunei</i> / 15-20 cm, kontejner | kus | 58.000 | 40.00 | 2 320.00 | 2 807.20 | | |
| 41 | způsobil | 026R13 | Piaci zob obecný / <i>Ligustrum vulgare</i> / 20-40 cm, kontejner | kus | 40.000 | 40.00 | 1 600.00 | 1 936.00 | | |
| 42 | způsobil | 026R15 | Mochna křovitá / <i>Potentilla fruticosa</i> / 20-30 cm, kontejner | kus | 653.000 | 40.00 | 26 120.00 | 31 605.20 | | |
| 43 | způsobil | 026R20 | Tavolník nízký / <i>Spiraea x bumalda</i> / 20-40 cm, kontejner | kus | 59.000 | 40.00 | 2 360.00 | 2 855.60 | | |
| 44 | způsobil | 026R21 | Tavolník populavý / <i>Spiraea x cinerea</i> / 20-40 cm, kontejner | kus | 123.000 | 40.00 | 4 920.00 | 5 953.20 | | |
| 45 | způsobil | 026R22 | Tavolník japonský / <i>Spiraea japonica</i> / 20-40 cm, kontejner | kus | 4.000 | 40.00 | 160.00 | 193.60 | | |
| 46 | způsobil | 026R23 | Kalina Kaifstova / <i>Viburnum carlesii</i> / 40-60 cm, kontejner | kus | 77.000 | 40.00 | 3 080.00 | 3 726.80 | | |
| 47 | způsobil | 184102110 | Výsadba dřeviny s baletm D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 4.000 | 210.00 | 840.00 | 1 016.40 | | |
| 48 | způsobil | 026R24 | Břičí menší / <i>Vireca minor</i> / 5-15 cm, kontejner | kus | 562.000 | 25.40 | 14 274.80 | 17 272.51 | | |
| 49 | způsobil | 184102120 | Výsadba dřeviny s baletm D do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 | kus | 562.000 | 35.00 | 19 670.00 | 23 800.70 | | |
| 50 | způsobil | 026R25 | Břičtan popínavý / <i>Hedera helix</i> / 5-15 cm, kontejner | kus | 1 634.000 | 40.20 | 65 686.80 | 79 481.03 | | |
| 51 | způsobil | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy dřeviny D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 23.000 | 58.20 | 1 338.60 | 1 619.71 | | |
| | | | 0,75 m ² /strom celkem 20,3 m ² | | | | | | | |
| 52 | způsobil | 184215422 | Zhotovení závlahové mísy dřeviny D do 1,0 m na svahu do 1:2 | kus | 23.000 | 66.40 | 1 527.20 | 1 847.91 | | |
| 53 | způsobil | 184215133 | Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m | kus | 46.000 | 217.00 | 9 982.00 | 12 078.22 | | |
| 54 | způsobil | 605912540 | kůl vyvazovací dřeviny délka 250 cm průměr 8 cm včetně úvazů a přiček | kus | 138.000 | 184.00 | 25 392.00 | 30 724.32 | | |
| 55 | způsobil | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou II. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m ² | 691.000 | 25.00 | 17 275.00 | 20 902.75 | | |
| 56 | způsobil | 184911422 | Mulčování rostlin kůrou II. do 0,1 m ve svahu do 1:2 | m ² | 556.000 | 95.00 | 52 820.00 | 63 912.20 | | |
| | | | záhon kerů ve svahu včetně instalace kokosové rohože, vz. pomocného materiálu | | | | | | | |
| 57 | způsobil | 103911000 | kůra mulčovací VL | m ³ | 131.995 | 820.00 | 108 235.90 | 130 965.44 | | |
| | | | záhon kerů ve svahu 556 m ² závlahová mísa 691 m ² závlahové mísy šířkou 34,5 m ² celkem 1281,5 m ² | | | | | | | |
| 58 | způsobil | 185602114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | kus | 7 478.000 | 2.10 | 15 703.80 | 19 001.60 | | |

| P.Č. | Výdaje | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | | NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
|------|-------------|-------------|--|-----|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Cena celkem v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH 21% | Cena celkem v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH 21% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | všechné materiálu, např. tabulované hnojivo Silvanix 2 kg/ha sířičití a nízký - 7029 ks 3 ks/sátrou (46 ks) a velký ker (44 ks) - 450 ks celkem 7478 ks | | | | | | | |
| 59 | způsobilé | 184801141 | Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 0,3 m/rozm. pouze vysokokmeny 46 x 0,3 = 13,8 m | m2 | 13.800 | 73,60 | 1 015,68 | 1 228,97 | | |
| 60 | způsobilé | 618940030 | rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm | m2 | 13.800 | 52,40 | 723,12 | 874,98 | | |
| 61 | způsobilé | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních komparativně řez po výsadbě stromy (46 ks) a větší kře (44 ks) | kus | 90.000 | 59,80 | 5 382,00 | 6 512,22 | | |
| 62 | způsobilé | 184801131 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 691.000 | 38,20 | 26 398,20 | 31 939,40 | | |
| 63 | způsobilé | 184801132 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:2 komparativně řez po výsadbě | m2 | 556.000 | 67,00 | 37 252,00 | 45 074,92 | | |
| | | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU | | | | 81 689,20 | 98 843,93 | 4 493,50 | 5 487,14 |
| 64 | způsobilé | 181451131 | Zaoržení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 2 504.500 | 11,30 | 28 300,85 | 34 244,03 | | |
| 65 | způsobilé | 181451132 | Zaoržení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 | m2 | 1 580.500 | 16,70 | 26 394,35 | 31 937,16 | | |
| 66 | způsobilé | 005724100 | osivo směs travní parková 26 g/m2 | kg | 102.000 | 125,00 | 12 750,00 | 15 427,50 | | |
| 67 | způsobilé | 183403183 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2 504.500 | 3,10 | 7 763,95 | 9 394,38 | | |
| 68 | způsobilé | 183403283 | Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 | m2 | 1 580.500 | 4,10 | 6 480,05 | 7 840,86 | | |
| 69 | způsobilé | 183403181 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2 504.500 | 1,10 | | | 2 754,95 | 3 333,49 |
| 70 | způsobilé | 183403281 | Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 | m2 | 1 580.500 | 1,10 | | | 1 738,55 | 2 103,65 |
| | | | ŘEZ STROMŮ - PROVÁDĚNÝ LEZECKOU TECHNIKOU | | | | 21 800,00 | 26 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | způsobilé | 184852114 | Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 100 m2 (51 - 100) lezeckou technikou | kus | 1.000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 452,00 | | |
| 72 | způsobilé | 184852116 | Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 200 m2 (101 - 200) lezeckou technikou | kus | 5.000 | 2 200,00 | 11 000,00 | 13 310,00 | | |
| 73 | způsobilé | 184852117 | Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 210 m2 (201 - 300) lezeckou technikou | kus | 3.000 | 3 200,00 | 9 600,00 | 11 616,00 | | |
| | | | ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY - PROVÁDĚNÁ ZHOJIVITELEM PO DOBU 3 LET PO VÝSADbě | | | | 267 006,00 | 323 077,26 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | způsobilé | 185R | Rozvojová péče o výsadby se závlivkou - stromy - 3 roky po výsadbě schéma 1 rok: závlivka včetně dopravy vody, 6 x ročně v množství 60 litrus výchovy řez dřeviny, včetně kontroly, doplnění nebo odstranění kvádrů a ochranných prvků - 1 x ročně hnojení, lypění a odplevelování výsadbové mísy - 2 x ročně CELKEM STROMŮ 47 KS X 3 ROKY = 141 KS (zahrnuje 46 ks vysolmenů a 1 vzrostlý soliterní ker - Sáchohan Soulangueur/Magnolia x soulangiana/ v. 150 - 200 cm, kontejner) | ks | 141.000 | 514,00 | 72 474,00 | 87 693,54 | | |
| 75 | způsobilé | 185R1 | Rozvojová péče o výsadby se závlivkou - keře ve skupinách - 3 roky po výsadbě schéma 1 rok: závlivka včetně dopravy vody, 6 x ročně v množství 60 litrus výchovy řez dřeviny, včetně kontroly, doplnění nebo odstranění kvádrů a ochranných prvků - 1 x ročně hnojení, lypění a odplevelování výsadbové mísy - 2 x ročně CELKEM PLOCHA 1247 M2 X 3 ROKY = 3741 M2 (zahrnuje nové zakládání záhon v rovině 691 m2 a záhon ve svahu 556 m2) | m2 | 3 741.000 | 52,00 | 194 532,00 | 235 383,72 | | |
| | | | ZÍDKY Z PREFABRIKOVANÝCH BETONOVÝCH BLOKŮ | | | | 0,00 | 0,00 | 306 833,37 | 371 270,30 |
| 76 | nezpůsobilé | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 pro základy | m3 | 21.070 | 124,00 | | | 2 612,68 | 3 161,34 |
| 77 | nezpůsobilé | 122201109 | Příplátek za lepkost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 21.070 | 27,50 | | | 579,43 | 701,10 |
| 78 | nezpůsobilé | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopů/španiny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 21.070 | 106,00 | | | 2 233,42 | 2 702,44 |

| P.č. | Výdaje | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | | NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
|------|-------------|-------------|--|-----|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Cena celkem v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH 21% | Cena celkem v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH 21% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 79 | nezpůsobilé | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 21,070 | 14,90 | | | 313,94 | 379,87 |
| 80 | nezpůsobilé | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | l | 25,280 | 140,00 | | | 3 539,20 | 4 282,43 |
| 81 | nezpůsobilé | R 001 | Základ ze štěrpkopísku se zhuštěním z neftiděného štěrpkopísku, včetně materiálu <i>základ 0,6 x 0,3 x 31,7 m</i> | m3 | 5,710 | 970,00 | | | 5 538,70 | 6 701,83 |
| 82 | nezpůsobilé | 274313611 | Základové pásy z betonu <i>základ 0,6 x 0,3 x 31,7 m</i> | m3 | 15,360 | 2 550,00 | | | 39 168,00 | 47 393,28 |
| 83 | nezpůsobilé | 320101R | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností do 1000 kg - vertikální doprava <i>základ 0,6 x 0,8 x 3,2 m</i> | kus | 65,000 | 2 360,00 | | | 153 400,00 | 185 614,00 |
| 84 | nezpůsobilé | 593737920 | betonový blok hladký 100 x 40 x 50 cm SCHODIŠTĚ Z BETONOVÝCH BLOKŮ SE ZÁBRADLÍM | kus | 65,000 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 99 450,00 | 120 334,50 |
| 85 | nezpůsobilé | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 <i>pro základy</i> | m3 | 18,860 | 124,00 | | | 2 338,64 | 2 829,75 |
| 86 | nezpůsobilé | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 18,860 | 27,50 | | | 518,65 | 627,57 |
| 87 | nezpůsobilé | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkoku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 18,860 | 106,00 | | | 1 999,16 | 2 418,98 |
| 88 | nezpůsobilé | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 18,860 | 14,90 | | | 281,01 | 340,03 |
| 89 | nezpůsobilé | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | l | 22,630 | 140,00 | | | 3 168,20 | 3 833,52 |
| 90 | nezpůsobilé | R 001 | Základ ze štěrpkopísku se zhuštěním z neftiděného štěrpkopísku, včetně materiálu <i>schodiště S1- délka 2,7 m</i> <i>schodiště S2- délka 9,3 m</i> <i>schodiště S3- délka 3,6 m</i> <i>základ 2 x 0,3 x 15,6</i> | m3 | 9,360 | 970,00 | | | 9 079,20 | 10 985,83 |
| 91 | nezpůsobilé | 274313611 | Základové pásy z betonu <i>u prvního schodu schodiště</i> <i>schodiště S1- 1 ks</i> <i>schodiště S2- 6 ks</i> <i>schodiště S3- 2 ks</i> <i>základ 0,6 x 2,2 x 0,8 x 9</i> | m3 | 9,500 | 2 500,00 | | | 23 750,00 | 28 737,50 |
| 92 | nezpůsobilé | 320101R01 | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností do 1000 kg - vertikální doprava | kus | 52,000 | 4 095,00 | | | 212 940,00 | 257 657,40 |
| 93 | nezpůsobilé | 593737920 | betonový schod hladký 200 x 40 x 15 cm <i>např. Beton Těšovice - betonový schod hladký 200 x 40 x 15 cm</i> <i>schodiště S1- 9 ks</i> <i>schodiště S2- 31 ks</i> <i>schodiště S3- 12 ks</i> | kus | 52,000 | 1 190,00 | | | 61 880,00 | 74 874,80 |
| 94 | nezpůsobilé | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 38,400 | 410,00 | | | 15 744,00 | 19 050,24 |
| 95 | nezpůsobilé | 563916R | zábradlí systém pozinkovaný MLATOVÉ CESTY S PROPŮSTNÝM PŮVRCHEM | m | 38,400 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 127 488,00 | 154 260,48 |
| 96 | nezpůsobilé | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 176,250 | 124,00 | | | 21 855,00 | 26 444,55 |
| 97 | nezpůsobilé | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 176,250 | 27,50 | | | 4 846,88 | 5 864,72 |
| 98 | nezpůsobilé | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkoku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 176,250 | 106,00 | | | 18 682,50 | 22 605,83 |
| 99 | nezpůsobilé | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 176,250 | 14,90 | | | 2 626,13 | 3 177,61 |
| 100 | nezpůsobilé | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | l | 211,500 | 140,00 | | | 29 610,00 | 35 826,10 |
| 101 | nezpůsobilé | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním | m2 | 705,000 | 9,99 | | | 7 042,95 | 8 521,97 |

| P.Č. | Výdaje | Kód položky | Zkrácený popis | ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | | | | | NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE | |
|--|-------------|-------------|---|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH 21% | Cena celkem v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH 21% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 102 | nezpůsobilé | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP II 40 mm hlinitopískitá proslivka fr. 0-4 40 mm | m2 | 705,000 | 30,90 | | | 21 784,50 | 26 359,25 |
| 103 | nezpůsobilé | 583373400 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. - hlinitopískitá proslivka 705 x 0,04 26,2 m3 | l | 57,077 | 358,00 | | | 20 433,57 | 24 724,61 |
| 104 | nezpůsobilé | 564762112 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ II 210 mm kamenivo fr. 8-16 70 mm kamenivo fr. 16-32 140 mm | m2 | 705,000 | 240,00 | | | 169 200,00 | 204 732,00 |
| 105 | nezpůsobilé | 583336600 | kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 705 x 0,07 49,36 m3 | l | 119,560 | 420,00 | | | 50 215,20 | 60 760,39 |
| 106 | nezpůsobilé | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 705 x 0,14 96,7 m3 | l | 239,140 | 400,00 | | | 95 656,00 | 115 743,76 |
| 107 | nezpůsobilé | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu proslého | m | 777,400 | 142,00 | | | 110 390,80 | 133 572,87 |
| 108 | nezpůsobilé | 592173040 | obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm | kus | 1 555,000 | 37,70 | | | 58 623,50 | 70 934,44 |
| OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - MONTÁŽ MOBILIÁŘE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 94 340,00 | 104 151,40 |
| 109 | nezpůsobilé | 936104213 | Montáž odpadkového koše kolevními šrouby na pevný podklad | kus | 4,000 | 500,00 | | | 2 000,00 | 2 420,00 |
| 110 | nezpůsobilé | 749107300 | koš odpadkový kovový (kotvený, uzamykatelný), 420 x 360 x 1000 mm (d x š x v), obsah 50 l | kus | 4,000 | 4 500,00 | | | 18 000,00 | 21 780,00 |
| 111 | nezpůsobilé | 936124112 | Montáž levišky stabilní parkové se zabetonováním noh | kus | 14,000 | 500,00 | | | 7 000,00 | 8 470,00 |
| 112 | nezpůsobilé | 749107060 | lavička s opěradlem (kotvená) 1750 mm, konstrukce - kov, sedák a opěradlo - dřevo | kus | 14,000 | 4 810,00 | | | 67 340,00 | 81 481,40 |
| PŘESUN HMOT | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 270 028,51 | 326 734,50 |
| 113 | nezpůsobilé | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m | l | 716,256 | 377,00 | | | 270 028,51 | 326 734,50 |
| ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | nezpůsobilé | 210120R | Montáž výšurné elektrické zásuvky - pro exteriér dodávka investora | kus | 0,000 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| ZPŮSOBILÉ | | NEZPŮSOBILÉ | |
|---------------------------------------|----------------|--|----------------|
| bez DPH | včetně DPH 21% | bez DPH | včetně DPH 21% |
| 1 362 542 Kč | 1 648 676 Kč | 2 035 029 Kč | 2 462 386 Kč |
| Celkem dle způsobilosti výdajů | | Celkem způsobilé i nezpůsobilé výdaje | |
| bez DPH | | včetně DPH 21% | |
| 3 397 572 Kč | | 4 111 062 Kč | |



IČO: 25419455 DIČ: CZ25419455



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Potvrzujeme, tímto, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu číslo: 2095834014 o pojištění odpovědnosti podnikatelů se společností : Gabriel s.r.o., IČ: 25419455, se sídlem v Litoměřicích 1, České Kopisty 208, PSČ: 412 01

Toto pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti podnikatelů v rozsahu pojistné smlouvy.

Limit plnění:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v CZK 35 000 000,- Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem ČR.

Čisté finanční škody limit 2 000 000,-Kč, územní rozsah ČR.

Věci převzaté a užívané limit 500 000Kč, územní rozsah ČR.

Doba trvání pojištění: 13.4.2014 - neurčitá

Pojistné za toto období je řádně uhrazeno.

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPMO-P-01/2014. V žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné smlouvě č.2095834014.

V Ústí nad Labem dne 10.4..2014

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
kraj Severní Čechy 3
servisní jednotka
Mírové nám. 37, 440 01 Ústí nad Labem

.....
pracovník servisní jednotky

Ústí nad Labem

