Číslo sod zhotovitele: 100-009-18
Číslo SOD  objednatele: SMOL/OSMK/109C/129/2018/PŠ


OSMK/SOD/1485/2018/Zem


SMLOUVA  O  DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související na akci:
„ M18 – Most přes Hamerský náhon na místní komunikaci Olomouc-Nový Svět-Nový Dvůr“
uzavřená mezi níže uvedenými stranami  podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)
Článek I.
Smluvní strany
1.
Objednatel:
Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí  č.p. 583, 779 11 Olomouc
zastoupené:

Ing. Petrou Pospíšilovou, vedoucí oboru správy městských komunikací a MHD
IČ: 00299308, DIČ: CZ00299308
tel:  xxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxxx    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "objednatel") na straně jedné

a
2.
Zhotovitel:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zapsaný ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně,
                          oddíl C, vložka 1558
zastoupený:
Ing. Iljou Hustým, jednatelem
IČ: 18827527     DIČ: CZ18827527
tel: xxxxxxxxx,  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "zhotovitel") na straně druhé
Článek II.
Základní ustanovení

1. 
Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá a odevzdá projekční dílo specifikované v článku III. této smlouvy. 

2.
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení vyplývající z této smlouvy.

3.
Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas. 

4.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy, a zavazují se informovat druhou stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů. 

Článek III.
Předmět plnění

1.
Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zpracovat projektovou dokumentaci  pro stavební povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací a nezbytné navazující inženýrské činnosti - zajištění vyjádření správců sítí, vlastníků a správců pozemků v místě stavby a zapracování jejich požadavků do dokumentace na akci: 
          „M18 – Most přes Hamerský náhon na místní komunikaci Olomouc-Nový Svět-Nový Dvůr“

2.
Součástí projektové dokumentace – rozpočtu bude naceněný výkon činnosti autorského dozoru, který bude spočívat zejména v těchto činnostech: účast na předání staveniště, písemné posouzení realizační dokumentace vypracované zhotovitelem stavby, písemné vyjádření k požadavkům na změnu stavby oproti schválené PD, účast na kontrolních dnech stavby, účast na koordinačních jednáních, účast na přejímacích řízeních případných dílčích částí stavby, účast na přejímacím řízení celé stavby, účast na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce a provádění záznamů do stavebního deníku.
3.
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je třeba k provedení a dokončení smluveného předmětu díla, zejména projednání se správcem toku, případně s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a s vlastníky pozemků dotčených údržbovými pracemi. Dále bude projektová dokumentace obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí a situaci stavby na podklady katastrální mapy vč. seznamu parcel zasažených obvodem stavby, seznamu vlastníků pozemků v obvodu stavby a známých účastníků řízení. Protože tato dokumentace bude sloužit i pro územní řízení (bude-li požadováno), musí být doplněna o potřebné výkresy a přílohy. 

Předmětem inženýrské činnosti nebude řešení smluvních vztahů k dotčeným pozemkům potřebných pro zahájení stavebního řízení a podání příslušné žádosti o správní rozhodnutí k povolení sanačních/údržbových prací. 
4.
Rozsah projektové dokumentace bude vycházet ze závěrů poslední běžné a hlavní prohlídky, resp. mimořádné prohlídky mostu. PD bude zejména řešit očištění vozovky a říms, zatěsnění spár mezi římsou a obrubou, sanaci povrchu říms, výměnu zábradlí, sanaci povrchu spodní stavby a nosné konstrukce, sanaci nábřežních zídek, mýcení náletové vegetace podél křídel, sanaci opevnění pod mostem a terénní úpravy v předpolí. Před zahájením projekčních prací proběhne jeden výrobní výbor, kde bude upřesněn rozsah a způsob realizovaných oprav, druhý výrobní výbor proběhne před dokončením a předáním díla. 
5. 
Případné více-či méně práce vzniklé v průběhu provádění této smlouvy o dílo budou předmětem písemného dodatku k této smlouvě o dílo a budou oceněny obvyklým způsobem.

Článek IV.
Způsob vypracování díla

1. 
Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se Zásadami sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pomocí cenové soustavy ÚRS Praha (dále jen „Zásady“), které jsou přílohou č. l této smlouvy a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., která stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užité cenové soustavy, dále pak s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a inženýrské činnosti, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, souvisejícími předpisy a příslušnými normami ČSN a EN.
2. 
Předmětem díla dle této smlouvy není podání žádosti o stavební povolení (případně žádosti o územní rozhodnutí, bude-li potřebné) a zajištění  vydání pravomocného stavebního povolení (případně pravomocného územního rozhodnutí).
3.
Předmětem díla dle této smlouvy rovněž není vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou.

4. 
Základními výchozími podklady pro zpracování předmětu díla budou informace a údaje předané objednatelem a veškeré dosud zpracované dokumentace související s předmětem díla.
5. 
Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy a všeobecně závazné předpisy a bude se řídit výchozími podklady objednatele a podklady a informacemi získanými při jednáních s objednatelem.

6. 
Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne sjednanou součinnost, i tu součinnost, jejíž potřeba vyplyne v průběhu zpracování díla. 

7. 
Závěrečné dokumenty budou objednateli předány 6 x v tištěném vyhotovení a 1 x elektronickém provedení na CD/DVD. 

Článek V.
Čas a místo plnění

1. 
Zhotovitel zahájí smluvené práce neprodleně po podpisu této smlouvy.

2. 
Termín dokončení: 31.10.2018.
3.
Místo předání díla: Magistrát města Olomouce, Odbor správy městských komunikací a MHD, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
4.
Smluvní závazek zaniká včasným splněním předmětu smlouvy v dohodnutém termínu a předáním a převzetím díla zhotoviteli.

Článek VI.
Spolupůsobení a podklady objednatele

1.
Pro zahájení prací poskytne objednatel zhotoviteli výchozí podklady dle ustanovení článku IV. této smlouvy nutné pro zpracování díla.

2.
Objednatel odpovídá za to, že předané podklady jsou platné, úplné.
3.
Pro provedení výkonu výše uvedené smluvené činnosti objednatel tímto zplnomocňuje zhotovitele, aby v rozsahu této smlouvy jednal se zástupci dotčených orgánů státní správy a případně s dalšími právními subjekty, které působí v oboru předmětu projektu a jsou vypracováním předmětu díla dotčeny a zhotovitel je tímto oprávněn za objednatele v rozsahu smluvené činnosti jednat a získávat informace důležité pro zpracování smluveného předmětu díla a vykonat vše potřebné pro splnění této smlouvy.
4.
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

Článek VII.
Cena díla, platební podmínky

1. Cena za provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy způsobem dohodnutým v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši:  206 184,00 Kč včetně DPH.
2. V uvedené smluvní ceně nejsou zahrnuty případné správní poplatky, jejichž případná úhrada vyplyne z výkonu inženýrské činnosti.
3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 

4. Účastníci smlouvy se dohodli na placení díla jednou konečnou fakturou a to na základě daňového  dokladu - konečné faktury (dále se uvádí jen termín konečná faktura). 

5. Při předání a převzetí ukončeného a bezvadného díla bude zhotovitelem vystavena a předána konečná faktura, jejímž podkladem a přílohou bude protokol o předání se soupisem provedených prací, odsouhlasený objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem. V konečné faktuře bude uvedena celková cena díla dle této smlouvy předepsaná k úhradě. 

6. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

a) označení a číslo,
b) plný název dodavatele (zhotovitele) a odběratele (objednatele) a jejich sídla,
c) den zdanitelného plnění, vystavení a splatnosti,
d) název peněžního ústavu a číslo účtu, na něž má být placeno,
e) částka platby s odvolávkou na smlouvu a ujednání, dle které má být placeno.
7. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů. 

9. V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné faktury oproti ujednání ve smlouvě uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky  za každý den prodlení. 

Článek VIII.
Přejímání prací

1.
V průběhu projekčních prací bude zhotovitel rozpracované dílo s objednatelem dvakrát konzultovat (pracovní výbor).
2.
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy je zhotovený dle podmínek smlouvy a že má vlastnosti dojednané v této smlouvě a je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a ČSN.

3.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

4.
Ke konečné předávce připraví zhotovitel kompletní dílo (v listinné i v elektronické podobě), dále připraví stručný předávací protokol, který obě strany při předání podepíší.

5. 
Dílo bude na místě překontrolováno zejména co do rozsahu a technické správnosti. Vzhledem k tomu, že není možné ihned dokonale posoudit veškeré návaznosti uvnitř projektu, vyhrazuje si objednatel dobu 3 pracovních dnů na postupnou pečlivou kontrolu.

6.
Po ukončení třídenní lhůty na kontrolu bude postup následující:

a)
objednatel předá zhotoviteli písemný seznam připomínek k projektu (např. vady, nedodělky, požadavky na podrobnější řešení, větší množství detailů či požadavek vyjasnění nejasností zhotovitelem zvoleného řešení), ty pak zhotovitel urychleně dopracuje, nejpozději do 7 kalendářních dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
b)
nebo pokud připomínek ze strany objednatele nebude, má se za to, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
7.
V případě, že zhotovitel z důvodů na své straně nesplní termín konečného předání díla dle této smlouvy v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu specifikovanou v čl. X., odst. 1. této smlouvy.

Článek IX.
Odpovědnost zhotovitele a záruka na dílo

1.
Zhotovitel (= projektant) odpovídá za předmětné dílo na základě § 159, zejména jeho odstavce 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Bude-li mít dílo vady, spočívající v nekvalitním, nedostatečném nebo odlišném plnění, bude objednatel uplatňovat odpovědnost za vady podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje případné vady v dohodnutém termínu odstranit.

2.
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 
3.
V případě vad díla = projektu zhotovitel tyto bezplatně do 15 kalendářních dní od reklamace odstraní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.
Zhotovitel poskytuje na díle záruku v délce 60 kalendářních měsíců od data předání zhotoveného díla.

Článek X.
Smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy

1. Splnění termínu předání díla je zajištěno sjednáním smluvní pokuty tak, že v případě porušení závazku dodat předmět plnění ve sjednané lhůtě, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení od smluveného termínu.  Tato smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a)
prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než třicet (30) kalendářních dnů;

b) nezapracování připomínek objednatele do díla;

c) postup zhotovitele díla v rozporu s pokyny objednatele.
Článek XI.

Všeobecná a závěrečná ujednání

1.
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými a očíslovanými dodatky a na základě dohody obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

2.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3.
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej projevila.

5.
Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy.
6.
Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech. Objednatel obdrží tři vyhotovení této smlouvy, zhotovitel dvě.

7.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
8.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

9.
Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude Statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10.
Součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr


V Olomouci dne:  15.8.2018
V Brně dne:  30.5.2018

………………………………..………
……………………………………...


za objednatele
za zhotovitele

Ing. Petra Pospíšilová
Ing. Ilja Hustý

vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD
jednatel
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