„Městská hromadná doprava Havířov – technicko ekonomická analýza“

„Projekt zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov“
						          číslo smlouvy objednatele: 467/OKS/18                                                  
                                                                                 číslo smlouvy zhotovitele: ................................
                                                  

SMLOUVA O DÍLO 
(uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) 

„Projekt zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov“

Článek I
Smluvní strany

Objednatel:  			statutární město Havířov
se sídlem:                            	Svornosti 86/2, PSČ 736 01  Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních:   	Ing. Zdena Mayerová, vedoucí odboru komunálních služeb
- ve věcech technických: 	Naďa Czechová, referent OKS

ID datové schránky: 	7zhb6tn 
Bankovní spojení:             	Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu:                         	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:                                    	00297488
DIČ:                                  	CZ00297488 


Zhotovitel:               		AVP Vladimír Návrat, s. r.o.
se sídlem:                      	Alžírská 1514/7, Poruba, PSČ 708 00 
				Ostrava 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 1715

Oprávněný zástupce		
- ve věcech smluvních:     	Ing. Vladimír Návrat, jednatel společnosti
- ve věcech technických:  	Ing. Vladimír Návrat, jednatel společnosti
ID datové schránky:               s4gpze6                                                                                              	        
Bankovní spojení:          	ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:                     	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:                                  	42766931
DIČ:                               	CZ42766931
Společnost není plátce DPH

dále také obecně „smluvní strany“.






Článek II
Základní ustanovení 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,         
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Havířova dne  23.5.2018, číslo usnesení 4537/87RM/2018.
e) že zhotoviteli byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu zn. PZ/269/OKS/18  - 
„Projekt zefektivnění  Městské hromadné dopravy Havířov“ na základě výjimky z čl. III odst. 2. Zásad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Havířov zn. ZS/28/RMH/2016 ze dne 14.9.2016.

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí  bez prodlení druhé smluvní straně.  
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu. 
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 
a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a úplnosti a nemá k těmto  výhrady.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
    uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  
    235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


Článek III
Předmět díla

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele dopravně inženýrskou 
dokumentaci „Projekt zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov“. 
(dále též „dokumentace“ nebo „dílo“).

2. Cílem projektu je navrhnout úpravu současného dopravního modelu MHD v Havířově tak, aby došlo k jeho zefektivnění ve srovnání se současným stavem.  Projekt bude navazovat na výstupy dokumentace „Technicko-ekonomické analýzy MHD v Havířově“ zpracovanou společností UDI MORAVA s.r.o. IČO 25893076 v měsíci březnu 2018. 

3. Projekt zefektivnění MHD v Havířově bude obsahovat tyto výstupy s návrhem:

3.1. Redukce spojů v přepravních špičkách – dopravce operativně reaguje na zvýšenou poptávku  
během přepravních špiček běžného dne (ráno cca 6:45 až 7:45, odpoledne 13:00 až 16:00)   zařazováním posilových spojů. 
Zpracovaný návrh bude řešit přesnější zařazování těchto posilových spojů s jejich významnou úsporou.  

3.2. Redukce spojů během běžného dne – v podstatě u všech linek se ukázala jako problematická 
období před 6:00 ráno a po 19:00. Rentabilita těchto spojů, resp. jejich vytížení je malé, naopak náklady na jejich provoz jsou výrazně větší než během dne. 
Zpracovaný návrh bude řešit redukci spojů.

3.3. Intervaly mezi spoji – většina linek je navržena v intervalech 15, 30, resp. 60 minut. Tzv. 
páteřní linky 401, 404 a 416 mají v určitých časových obdobích během běžného pracovního dne interval 20 minut. 
Návrh bude řešit dle možností úpravu intervalu na 30 minut nebo 15 minut. Interval by bylo možné měnit jak v průběhu dne, tak podle sezónního období (prázdniny, letní období, během běžného dne např. večer nebo brzo ráno).
Výsledkem bude základní struktura spojů, které by jezdily celoročně (v běžném dni i o víkendu) doplňovaná podle vytížení dalšími spoji podle poptávky.
Návrh bude připraven v podobě jízdních řádů a úpravě turnusů (ve formátu  Excel).

3.4. Návrh zásad zjednodušení tarifního systému MHD – současný tarifní systém je relativně 
složitý.
Zpracovaný návrh bude v návaznosti na technologické možnosti odbavovacího zařízení ve vozidlech městské hromadné dopravy Havířov řešit  možnost upravit jak tarifní systém, tak proces odbavení díky novým technologiím. 

3.5. Ekonomické vyhodnocení jednotlivých úprav (body 3.1. až 3.3. tohoto odstavce) bude 
       provedeno ve dvou rovinách:
· Úspora variabilních nákladů, úspora bude vyčíslena jako součin celkového objemu        
    uspořených výkonů a jednice na jeden km, která bude obsahovat pouze variabilní náklady   
    (personální náklady, náklady na PHM, případně další. Navržené úspory v objemu výkonů    
    musí  být následovány v obdobném poměru i úsporou aktuálních turnusů). 

· Úspora fixních nákladů –  bude doložena reálným zrušením vozidla a pak vypočtena úspora  z tohoto vyplývající.

3.6. Posouzení záměrů na rozšíření sítě MHD:
V samostatné části dokumentace bude zpracováno výhledové řešení nových linek, včetně  ekonomického vyhodnocení jejich zavedení (investice, provoz). 
Jedná se o následující trasy:
Podlesí – Životice – trasa z Dlouhé třídy do Životic (ulice  Na Dolanech),
Podlesí – Horní Bludovice – trasa z Těšínské přes Bludovice (ulice Na Kempách) do Horních Bludovic),


Šumbark – Město – trasa po rekonstruovaných komunikacích Hřbitovní a Požárnická 
s posouzením možnosti využití místní komunikace ul. U Skleníků,
Využití místní komunikace ul. Na Nábřeží pro vedení  linky MHD. 
 
4.   Zhotovitel se zavazuje, že:
4.1. Bude dokumentaci v průběhu prací a na závěr prací konzultovat na jednáních svolaných zhotovitelem, za účasti zástupců Magistrátu města Havířova, případně dalších - dle požadavku objednatele.  O těchto jednáních pořídí zápisy.
	Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z konzultací v průběhu zpracování budou zhotovitelem zahrnuty do zpracovávané dokumentace.

4.2. Provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  
   
4.3. Zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto 
       skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup.

5.   Předmět  díla  dle  této  smlouvy  bude  splněn  dnem  předání a  převzetí zhotoveného díla, 
uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“ (viz příloha č. 1), potvrzeném podpisem obou smluvních stran.  

6.  Dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto:
· Dokumentace,							  		3 vyhotovení
· Elektronická podoba dokumentace  (ve formátu *pdf).			1 nosič

7.   Zhotovitel	  zajistí  a  odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla  (tištěná a  elektronická 
podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu   má přednost tištěná varianta. 

8.   Objednatel se zavazuje zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit 
      zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých.

 Článek IV
Termín a místo plnění

1. 	Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínu nejpozději do 120 dnů od účinnosti této smlouvy.

2. 	Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2,  Havířov–Město, odbor komunálních služeb. 

Článek V
Cena


1. Cena prací je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku zn. 
    PZ/269/OKS/18 – „Projekt zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov“ a činí:

    Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy,
    Cena bez DPH			 245 000,- Kč 
    DPH  (zhotovitel není plátce DPH)          0,- Kč
    Cena vč. DPH			 245 000,- Kč
    Slovy:  				 dvěstěčtyřicetpěttisíc korun českých.


2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru   
    objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně          
    zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.  

4. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla.  Součástí      
    ceny jsou i práce, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich 
    vědět měl nebo vědět mohl.

Článek VI
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Na předmět díla se nesjednávají dílčí plnění.  

3. Celkovou cenu uvedenou v článku V odst.1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání zhotovené dokumentace, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla.

4.	Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

5. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje:          
· označení plátce:
       statutární město Havířov
       Odbor komunálních služeb
       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město,
· označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis,
· bankovní spojení dle článku I této smlouvy,
· odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (event. číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy),
· předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy).

6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

7. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti  druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený       v čl. I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 9. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným  v čl. II  odst. 2 této smlouvy. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
9.1. provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

9.2. bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,
9.3. provede úhradu pozastavené části DPH podle bodu 9.2. přímo správci daně (finančnímu úřadu).
Po provedení úhrady DPH podle bodu 9.3. je úhrada zdanitelného plnění  bez DPH 
(tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

Článek VII
Součinnost objednatele

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu.

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy. 


Článek VIII
Použití dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství. 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dokumentace   dalším osobám nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů včetně dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví.
Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. 
Nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud platnost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. 


Článek IX
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v  průběhu doby uvedené v odst. 5. tohoto článku. 

3. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně zhotovitele. 

4. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN,  právními přepisy platnými v době zpracování a úrovní technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a  to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.

5. Zjistí-li objednatel, že dokumentace vykazuje prokazatelné vady ve smyslu ustanovení § 2615 občanského zákoníku, je oprávněn nejdéle do 1 roku od dne předání díla žádat po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. 

6. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě a vady odstraní nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 

7. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis.

8. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám neodstraní vady v termínu podle odst. 6. tohoto článku nebo v jiném dohodnutém termínu. 
Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem. 
Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na odstranění vady z účtu objednatele.

Článek X
Sankce
                                                                                                                                                                     
1.   Sankce za nedodržení termínů:
1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý  jednotlivý případ:
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1. této smlouvy 
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.  

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinnosti uvedené v odst. 1. bodu 1.1. tohoto článku, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

3. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
     této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším
     porušením povinností zhotovitelem. 

4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 
    plněním.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda    
    a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke     
    kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

8. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává  
    ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. 
       
Článek XI
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí hotového díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1  této smlouvy.

2. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla zhotovitelem.

Článek XII
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a zavazuje se tímto:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu. 
 
Článek XIII
Závěrečná ustanovení 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. 

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých    nákladů,
b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 4  bodu 4.1.  této smlouvy.
 
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.         Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

15. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou  uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.

16. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.	

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako  
      druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 - Předávací protokol 


Havířov  31.5.2018					Ostrava 31.5.2018  
Za objednatele:					Za zhotovitele:


Ing. Zdena Mayerová					Ing Vladimír Návrat
vedoucí odboru komunálních služeb MMH	jednatel společnosti  AVP Vladimír Návrat spol. s r.o.



Za správnost: Naďa Czechová, referent odboru komunálních služeb
Havířov dne: 4.6.2018



Příloha č. 1 smlouvy 

Předávací protokol

	Objednatel:
	Havířov, statutární město 
	Název části plnění:
	

	Zhotovitel:
	
	Datum předání:
	

	Smlouva:
	č. 



	Popis předávaného plnění 

	Ke dni ……………….byly předány následující výstupy díla:

	Za zhotovitele předložil:
Podpis:
	
	Datum:
	

	Za objednatele převzal:
Podpis:
	
	Datum:
	

	Připomínky pracovního týmu objednatele 

	Připomínky k dílu:



	Termín k odstranění vad:    
	

	Za objednatele:
Jméno a příjmení:
	
	Datum:
Podpis:
	

	
	
	
	

	Za zhotovitele:
Jméno a příjmení:
	
	Datum:
Podpis:
	

	
	
	
	

	Vady odstraněny dne:
	

	Za objednatele převzal:
Podpis:

Dne:
	Za zhotovitele předal:
Podpis:

Dne:




