
  

SMLOUVA o DÍLO

Registrační číslo objednatele:

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřena podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných

v závěru)

uzavřena dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL: Městská část Praha 20

se sídlem

Jívanska 647, 193 21 Praha - Horní Počernice

bankovní spojení:_číslo účtu:

IČ: 00 240 192

 

DIČ: CZ 00240192

zastoupená ve věcech smluvních:

Hanou Moravcovou, starostkou MČ Praha 20

ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška tel:

Ing. Aleš Lada tel:

ZHOTOVITEL: GENEL INVEST HOLDING sro

Sídlo: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

IČO: 04217519

DIČ: 0204217519

Zapsán v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 244287, ze dne 1,7.2015

Bankovní spojení:
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Zastoupený lng. Martinem Říhou, jednatelem

Ve věcech realizačních a technických

Ing.IVIartinem Říhou tel._

( dále jen zhotovitel )

Uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

ll. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění změn a doplňků a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.

Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění změn a

doplňků svěřenu ve své správě nemovitost v k. ú. Horní Počernice na

č.parc. 1987/1, která je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy (dále jen

nemovitost). Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele k

zakázce s názvem „Špýchar — oprava jižní fasády“.

|||. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Špýchar — oprava jižní fasády“ k.ú. Horní Počernice dle projektové dokumentace a

položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Předmětem plnění jsou stavební úpravyjihovýchodního fasádního pláště, doplnění

okapové římsy, sanace soklu a odvod dešťových vod do dešťové kanalizace.

3.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výkazem výměr a překontroloval výkaz

výměr.

3.3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost

(nebezpečí). Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se

souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli

stejně jako by je provedl sám.

3.4. Veškeré nutné práce a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění budou

oceněny v souladu s položkovými rozpočty a odsouhlasený objednatelem zápisem

ve stavebním deníku. Tyto skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré

práce nad rámec sjednaného předmětu plnění musí být obsaženy v dodatku ktěto

smlouvě. Návrh dodatku předkládá objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu

objednatele a bez uzavření dodatku ktéto smlouvě jdou plně ktíži zhotovitele.

Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v rozpočtu.
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3.5. Dilo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, technickými

normami, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců

jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických

zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo

bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných objektů ve

správě objednatele. Dílo jako celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující

pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality je vyjádření objednatele.

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací: do 10 dnů od podpisu SoD

Ukončení prací a předání řádně provedeného díla: do 70 dnů od předání staveniště

4.2. Dokončením díla se rozumí jeho provedení včetně protokolárního předání

bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

4.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném

termínu.

4.4. Místo plnění: areál Chvalského zámku, objekt špýcharu Praha 9 — Horní

Počernice

v. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, včetně

nezbytných dokladů (označení „stavba povolena“ apod.). O předání staveniště bude

pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

Vl. CENA DÍLA APLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena díla:

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu díla stanovenou položkovým

rozpočtem včetně rekapitulace, kterýje přílohou č. 1 této smlouvy, a to ve výši:

Cena za provedení díla celkem bez DPH 895 300,21 Kč

DPH 21 % 188 013,04 Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH 1 083 313,25 Kč

Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako

cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znéni. Jedná se 0
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cenu nejvýše přípustnou, konečnou, pevnou a neměnnou. Vceně díla je zahrnuta

cena všech věcí potřebných (=nutných) ke zhotovení díla.

Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho

předání objednateli.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele (= obsahuje náhrady všech nákladů)

spojené s pořízením díla, zejména

— náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,

- atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schéma (jsou-li třeba),

- provozní a komplexní vyzkoušení díla,

— zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla objednateli

— náklady na pojištění,

— zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů a ostatní práce a náklady,

- další náklady včetně poplatků a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem,

zejména pak náklady na přesun hmota materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní.

- odstranění a likvidace všech odpadů

6.2. Sjednanou cenu lze měnit pouze v případě změny daňových předpisů.

6.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na

základě jediné faktury. Právo vystavit fakturu má zhotovitel po předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků. O převzetí a předání díla bude sepsán „Protokol o předání a

převzetí díla„ jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený výkaz výměr

provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména ( doklady o

likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů a

pod.).

6.4. Faktura bude doručena objednateli na adresu: Městská část Praha 20, Jívanská

647/10, PSČ 193 21, Praha 9 — Horní Počernice.

6.5. Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

6.6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad — musí mít veškeré náležitosti

daňového dokladu zejména podle zákona č. 531/1991 Sb., o účetnictví a podle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

6.7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat

náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k

Strana 4 (ce/kem 12)



 

doplnění. Vtakovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení

opravené či oprávněně vystavené faktury.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle

podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v

této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami,

případně vlastnosti obvyklé.

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost díla po dobu, která činí

60 měsíců (dále jako „záruční doba“).

7.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci

lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání.

V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat

a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně.

7.4. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo

mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez

zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 kalendářních dnů ato písemnou

formou (e-mail). Objednatel oznámí reklamaci na e-mailovou adresu zhotovitele

uvedenou v záhlaví této smlouvy.

V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Zhotovitel se zavazuje vzáruční době odstranit případné vady předmětu plnění v

těchto lhůtách a termínech:

vady bránící provozu: do 48 hod.,

vady nebránící provozu: do 7 kalendářních dnů.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla

objednateli v termínu uvedeném v čl. 4.1 této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat

zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve

výši 1 OOO,— Kč za každý i započatý den prodlení počínaje 1.8. 2018 včetně, až do

výše ceny díla bez DPH

8.2. Vpřípadě prodlení zhotovitele svyklizením staveniště do 5 dnů od termínu

předání a převzetí díla (viz čl. IX) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.3. Převezme-li objednatel dílo sdrobnými vadami a nedodělky, které nebrání

užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků
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v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla.

Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn

dát vady a nedodělky na náklad zhotovitele odstranit a současně účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním

vad a nedodělků.

8.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupním termínem na odstraňování

reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování

jednotlivých reklamačních vad, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po

posledním dni lhůty stanovené v čl. VII. odst. 7.5.

8.5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných zákonů, vyhlášek a

nařízení vlády, uhradí zhotovitel smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení ve

výši 2.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty podle článku VIII. smlouvy není dotčeno

právo na náhradu škody.

8.6. Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv uplatněnou smluvní pokutu jako část

finančního plnění ve vztahu k předložené faktuře, to znamená, že faktura může být (

bez dalšího nároku zhotovitele ) proplacena pouze částečně.

8.7. Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo (nebo

uhrazením faktury), je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení

(§ 1802 a násl. občanského zákoníku) podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým

se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,

určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných

rejstříků právnických a fyzických osob. Výše úroku z prodlení podle § 2 odpovídá

ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního

pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště, do odstranění vad a

nedodélků specifikovaných při přejímacím řízení vést na stavbě stavební deník, do

kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla

aje povinen umožnit zástupci objednatele provádět zápisy do deníku.

9.2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele

připojovat své stanovisko — souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod.

9.3. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel

nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších

částech a na součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.. Zhotovitel je

povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na
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zhotovovaném díle, ve výši nejméně 1 000 000,—Kč, jejíž prostá kopie (nebo prostá

kopie pojistného certifikátu) je přílohou č. 2 této smlouvy a jeji nedílnou součástí.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení

záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.4. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění

stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni

předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

9.5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po

celou dobu realizace díla.

9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí

životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se

zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činnosti nebyly

porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.

9.7. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli

do 5ti dnů od dne převzetí díla. Při prodlení se splněním této povinnosti platí

ustanovení čl. 8.2. osankcích.

9.8. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled nato, aby svou činností

nenarušoval provoz v objektu, zejména práce obtěžující prachem a hlukem budou

projednány.

9.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů

a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

10.1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu (osobu)

provádějící technický dozor stavebníka

10.2. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na

vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou dány platnými právními předpisy a

touto smlouvou

10.3. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez

vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí dohodnutou cenu.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným

dokončením vodpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli.
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Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 dny předem objednateli termín dokončení díla

a vyzve jej k jeho převzetí.

11.2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který

mu umožní převzít dílo nejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho dokončení.

11.3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli: výsledky všech

předepsaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty použitých materiálů

(prohlášení o shodě), revizní zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o

zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud se liší od

dokumentace pro stavební povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a

veškeré ostatní písemnosti nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným

správním úřadem. Doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého

stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších

předpisů, o odpadech.

11.4. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně

a zápis z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost

a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak soupis

zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako

součást díla, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně zjakých

důvodů je nepřebírá.

11.5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí.

XII. VYŠŠÍ moc

12.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplně

nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

12.2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o

dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy,

jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření

příslušných správních orgánů na území ČR.

12.3. Nastanou-Ii okolnosti vyšší moci dle odst. 12. 1., prodlužuje se doba plnění o

dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XIII. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
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13.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel má právo písemně odstoupit

od smlouvy, v případě:

— zahájení insolventního řízení nebo nařízením exekuce na majetek zhotovitele,

— nedodržení postupu provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem, a to i přes

písemné upozornění objednatele,

- nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní

některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případě:

— bude—li zhotovitel nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce

na dobu delší jak tři měsíce, nebude—Ii dohodnutojinak.

13.4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením

od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty

a na náhradu škody.

13.5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu

účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla,

který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

13.6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré

fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.7. Tuto smlouvu Ize ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle

smlouvy.

13.8. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje podle příslušných

ustanovení občanského zákoníku.

13.9. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC ( tedy od okamžiku

zániku smlouvy).

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

14.1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména

zákoníku práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005
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Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění změn a doplňků.

14.2. Voblasti požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona

ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že bude při provádění díla dbát, aby nedocházelo ke

škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

14.4. Vpřípadě odvozu jakéhokoliv vybouraněho materiálu je zhotovitel povinen

získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez

požadovaného souhlasu, bude objednatel v případě možnosti vlastního využití

materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací navrácení odvezeného

materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele.

14.5. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikaci

dle § 25 odst. 6 písmene o) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a veřejných prostranství včetně

stanovení dopravního značení, osazení dopravních značek a případně úhrady s tím

sp0jene.

14.6. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálů a to i vytěženého si zajišťuje

zhotovitel na své náklady včetně jejich uloženi na skládku, kterou si zhotovitel sám

zvoli.

14.7. Projednání vstupu na cizí pozemky si dohodne sám zhotovitel s jejich vlastníky

před zahájením prací.

14.8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy,

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v

souvislosti s plněním smlouvy.

14.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční

podpory.

14.10. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu dokladů

souvisejících s předmětem plnění do roku 2026, pokud český právní řád nestanovuje

lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem

stanoveným platnými právními předpisy.
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xv. USTANOVENi o DORUČOVÁNÍ

15.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele

nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy

dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně

písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu.

15.2. Nebyl—li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne—li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty

za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem

návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením

souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a

podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

16.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných

očíslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a

podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran

a platnosti nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

16.4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající ztéto smlouvy se

budou řídit § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

změn a doplňků.

16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva náleží

objednateli a dva zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu.

16.6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.

16.7. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem

posledního podpisu oprávněného zástupce smluvních stran.

16.8. Smluvni strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh

řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoli

v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

16.9. Tuto smlouvu lze zapsat do centrální evidence smluv. Smluvní strany

prohlašují, že veškeré skutečnosti vtéto smlouvě uvedené nejsou obchodním

tajemstvím a vyslovují souhlas spřípadným zveřejněním této smlouvy včetně

případných dodatků.
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Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na zasedání

konaném dne 24.4.2018; usnesení č. RlVlC/1 13/29/1578/18.

DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojena podle § 43 zákona č.

131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská

část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení radou.

Příloha č.1 — Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č.2 — Pojistný certifikat ( pojistná smlouva )

  
Hana Moravcová Ing. Martin Říha

starostka MČ Praha 20 jednatel společnosti

Strana 12 (ce/kem 12)


