

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 01PU-003261

č. smlouvy zhotovitele: 1511.8041020MVO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO, DIČ: 45274954, CZ45274924

í

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 Oprava AB vozovky km 11,980 - 15,650 P a km 15,650 - 9,400 L, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **249 232 496,38 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

D1 Oprava AB vozovky km 11,980 - 15,650 P a km 15,650 - 9,400 L		301 571 320,62 Kč
--	--	--------------------------

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1 Oprava AB vozovky km 11,980 - 15,650 P a km 15,650 - 9,400 L, číslo veřejné zakázky 01PU-003261.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu
Formulář - Seznam poddodavatelů a jiných osob

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech, stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran

✓

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D1 Oprava AB vozovky km 11,980 - 15,650 P a km 15,650 - 9,400 L**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Doba pro dokončení	1.1.9	5 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Hodnotící kritérium „Doba pro uvedení stavby do provozu“: 124 dnů
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatel	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	SO 100 SO 200

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		SO 400 SO 700 SO 800
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů před datem zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Závazná je pro zhotovitele Celková doba pro uvedení stavby do provozu 126 dnů (18 týdnů). Závazné jsou pro zhotovitele i celkové lhůty pro zprovoznění jednotlivých stavebních úseků, a sice max. 6,5 týdnů pro dokončení opravy pravého jízdního pásu, max. 5,5 týdnů pro dokončení opravy levého jízdního pásu v úseku km 12 – 16 a max. 6 týdnů pro dokončení opravy levého jízdního pásu v úseku km 9,4 – 12. Dále je pro zhotovitele závazný princip vedení provozu, zejména požadovaný provoz minimálně v 5 jízdních pružích (s možností vedení jízdního pruhu v MÚK Modletice po kolektorové vozovce). Snížení počtu jízdních pruhů pod 5 je možné pouze v době, kdy intenzita provozu klesne pod úroveň 1 500 voz/hod pro každý ze zachovaných jízdních pruhů. Zhotovitel dále musí umožnit bezproblémovou zimní údržbu v období od 1.11. do 31.3. – tzn. např. zajištění dostatečného prostoru pro průjezd vozidel zimní údržby podle výkresu opakovaných řešení R 49 s dostatečným volným prostorem pro odklízený sníh (viz výkres opakovaných řešení R 81).
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 750.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 150.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 150.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 300.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Soupis objektů

Stavba: 16-196-2 - D1 Oprava AB vozovky km 11,980-15,650P a 15,650-9,400L

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [CZK] 249 232 496,38

OC

Objekt	Popis	
		4 785 430,44
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	
		2 239 681,77
SO 021	Příprava území - levá strana	
		1 778 392,98
SO 022	Příprava území - pravá strana	
		113 081 747,17
SO 101.1	oprava vozovky	
		148 843,06
SO 101.2	odvodnění	
		81 101 929,52
SO 102.1	oprava vozovky	
		9 602 763,64
SO 102.2	zárubní zeď	
		1 040 300,61
SO 102.3	odvodnění	
		10 016 069,37
SO 180.1	Přechodné dopravní značení - levá strana	
		7 015 051,96
SO 180.2	Přechodné dopravní značení - pravá strana	
		4 152 298,42
SO 190.1	Svislé a vodorovné dopravní značení	
		49 547,85
SO 190.2	Portály pro dopravní značení	
		439 350,06
SO 201	Oprava mostu D1-013 - levá strana	
		430 225,86
SO 202	Oprava mostu D1-013 - pravá strana	
		764 173,47
SO 203	Oprava mostu D1-014 - levá strana	
		554 352,35
SO 204	Oprava mostu D1-014 - pravá strana	
		154 931,99
SO 205	Oprava mostu D1-016 - levá strana	
		267 840,10
SO 206	Oprava mostu D1-016 - pravá strana	
		2 857 458,04
SO 207	Oprava mostu D1-017 - levá strana	
		2 754 613,01
SO 208	Oprava mostu D1-017 - pravá strana	
		976 717,61
SO 495.1	Vozovková meteočidla - levá strana	
		294 046,80
SO 495.2	Vozovková meteočidla - pravá strana	
		1 297 998,54
SO 496.1	Smyčky ASD - levá strana	
		219 031,92
SO 496.2	Smyčky ASD - pravá strana	
		1 042 712,86
SO 761	Oprava PHS u mostu D1-014	
		1 341 925,99
SO 762	Oprava PHS v km 13,200 vlevo	
		483 056,96
SO 801	Vegetační úpravy - pravá strana	
		342 004,03
SO 802	Vegetační úpravy - levá strana	