
Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

Číslo smlouvy objednatele (mandanta): 1383/2012/Ol/L1’O

Veřejná zakázka: 36/2012

Smlouva o dilo a smlouva mandátní

Smluvní strany

Statutární město Ostrava KANIA a.s

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Nádražní 731/165, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupeno náměstkem primátora jednající

předseda představenstva

IČ:“ 00845451 1Č:_ 26817853

DlC: _CZOOS45451 (plátce DP11) DIC: C226817853 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav: Citibanka a.s.

Číslo účtu: Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

 

 

dále též objednatel nebo mandant nebo VPÚ DECO PRAHA a.s.

objednatel (mandant) Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

jednající

IČ:“ 60193280

DIC: CZ60193280 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

l-Mčstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

 

účastníci sdružení vystupujícího pod názvem

KANIA a VPU DECO PRAHA

dále též zhotovitel nebo mandatář nebo

zhotovitel (mandatář)
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Obsah smlouvy

Část A

čl. 1.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním

zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku. Smlouva mandátní je

uzavřena podle § 566 a násl. tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikáníjsou

v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel (mandatář) prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu

pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětných smluvních

činnosti ve výši 20 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Účelem uzavření této smlouvy je realizace stavby „Rozšíření areálu VTP Ostrava, |. etapa“ v Ostravě _

Pustkovei.

Část B

Projektové dokumentace

čl. I.

Předmět

1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále též „DÚR“ nebo

„dílo“), projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“ nebo „dílo“), včetně plánu

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „Plán BOZP“ nebo „dílo“) a projektové

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále téžD75“ nebodilo“) pro stavbu „Rozšíření areálu

VIP Ostrava, l. etapa“ vOstravě „ Pustkovci (dále jen „stavba“) Podkladem je investiční záměr

„Rozšíření areálu VTP Ostrava v Ostravě ~ Pustkovci“ zpracovaný společností ATEIlÉR ESO s.r.o,

v květnu. Projektové dokumentace budou zpracovány pro 1. etapu stavby sdopravním řešením ve

variantě č.3 investičního záměru.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Projektovou dokumentaci pro územní řízení (DÚR)

_ Projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,

oúzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

dle prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

— Vprojektové dokumentaci pro územní řízení budou zapracovány podmínky vycházející

zdokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA) zpracované

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
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některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění

pozdějších předpisů. Dokumentace EIA bude objednatelem předána zhotoviteli po podpisu této

smlouvy.

— Součástí této projektové dokumentace (DÚR) budou:

. doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona

a dle požadavků objednatele,

. výsledky průzkumných prací (hydrogeologický a radonový průzkum),

. oceněný rozpočet stavby členěný dlejednotlivých stavebních objektů.

B) Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

- Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

dle prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

— Součástí této projektové dokumentace (DSP) budou:

. doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona

a dle požadavků objednatele,

. Plán BOZP zpracovaný vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění

pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

o 1x CD-ROM s položkovým rozpočtem velektronické podobě ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft EXCEL,

0 1x CD-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2004 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD, Výkresová část ve formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), případně po dohodě sobjednatelcm vjinéin

formátu.

C) Projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (DZS)

- Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude obsahovat všechny náležitosti zadávací

dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Textová a Výkresová část projektové dokumentace bude zpracována v podrobnosti nezbytné pro

zpracování cenové nabídky a výběr zhotovitele stavby.

- Součástí této dokumentace (DZS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, zahrnující podrobný

popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. projednání dílčího stupně projektové dokumentace sautorem díla v souladu se zákonem č.

121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. projednání veškerých změn a

odchylek od objemové studie a zajištění písemného stanoviska autora díla,

0 1x CD-ROM s kompletním oceněným & slepým rozpočtem (výkazem výměr) v elektronické

podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000, zpracovaný

v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjcdnotky,

ve znění pozdějších předpisů, současně bude uplatněn Pokyn č. D —— 300, MF ČR

kjednotne'mu postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z

příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel se tímto zavazuje, že výkaz výměr stavby

bude obsahovat položky pouze investičního charakteru, zbývající položky neinvestiční povahy

, „ ., , - „ 1 „si—\“— |||
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budou v samostatném seznamu výkaz výměr,

. lx CD-ROM s kompletní zadávací dokumentaci v elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2004 pro čtení a zápis (*.dwg),

. 1x CD—ROM se zadávací dokumentaci v elektronické podobě„ a to textová část ve formátu

kompatibilním sprogramem Microsoft Word a Výkresová část ve formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). příp. po dohodě s objednatelem vjincm formátu,

' zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce (SKP) a klasifikace stavebních děl (CZ-CC).

3. Jednotlivé stupně projektové dokumentace (DUR. DSP, DZS) budou objednateli dodány vtištčné

podobě. a to v 6-ti vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a Zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. 1. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu bude objednateli předána

do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v požadovaném rozsahu bude objednateli

předána do 4 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) v požadovaném rozsahu bude objednateli

předána do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

čl.III.

 

 

 

  

 

 
 

Cena dila

1. Cena za provedené práce uvedené v části B čl. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

a cím:

Předmět plnění Cena bez DPH

DÚR 320000,— Kč

Průzkumné práce 242.000,— Kč

DSP _ fl * u 400.000; Kč

DZS 400.000,- Kč

CENA CELKEM l.362.000,— Kč    
2. Ceny bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné

a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

čl. IV.

Provádění díla

]. Zhotovitel je povinen písemně a bez zbytečného prodlení upozornit objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, kteréjsou neúčelné nebo objednatele poškozují.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou.

'“ *; “tělu
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Vprojektových dokumentacíeh a Plánu BOZP budou dodrženy české technické normy, právní,

hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky

objednatele,jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních

dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

4. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto doklady

budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl. V.

Předání dila a misto plnéni

1. Projektové dokumentace v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně na investičním

odboru Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, a to v termínech dle čl. ll. této

části smlouvy.

2. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude

předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel

prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzeti. Objednatel tuto skutečnost

potvrdí podpisem předávacího protokolu.

čl. VI.

Záruční podmínky a vady dila

]. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebojiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně porušeníjeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu záruky na stavbu zhotovené dle projektové dokumentace

(DSP), kteráje předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2020.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

objednatelem.

5. Vyskytne—li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění

vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak.

7. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. O předání a převzetí opraveného díla se sepíše

protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

Část c

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl. |.

Předmět

1.

Smlouva o dílo a smlouva mandátní - „Rozšíření VTP Ostrava (PD, IČ. AD)

Mandatář se zavazuje jménem mandanta a na jeho účet odborně, podle pokynů mandanta a v rozsahu

této části smlouvy v rámci stavby „Rozšíření areálu VTP Ostrava, 1. etapa“ v Ostravě „ Pustkovei

vykonávat:
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A)

a)

b)

c)

e)

g)

lnžcny'rskou činnosti ve fázi přípravy stavby

projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí vúvahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a požadavků

mandanta,

zajištění nezbytných příloh k žádosti () územní rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního

opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

včetně příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků

a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a výpisů

z katastru nemovitostí,

vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,

zajištění vyvěšení informace o záměru v souladu se stavebním zákonem,

zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí,

projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a se

všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků mandanta,

zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky

č 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů

a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu. včetně

speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),

i) zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací, aj.).

j) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

k) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování mandanta ve sporech před příslušnými soudy,

l) účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků mandanta,

m) vyřešení všech majetkoprávních vztahů kdotčeným pozemkům, včetně přípravy návrhu smluv,

jejich projednání s vlastníky a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, smlouvy o právu provést

stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.),

n) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí včetně projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury a zajištění podpisu příslušnými smluvními stranami.

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby

a) sledování z technického hlediska dodržení schválené projektové dokumentace po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko—

ckonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle

__ __ u _ „, „,

Smlouva o dílo a smlouva mandátní - „Rozšíření WP Ostrava (PD, IČ, AD)" i :3, '



7/14

Statutární město Ostrava

magistrát Sm lOlea

projektu organizace výstavby (POV),

f) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby a účast na vybraných kontrolních dnech,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

h) činnost odpovědného geodeta projektanta,

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na

kolaudačním jednání.

2. Mandant se zavazuje za činnosti uvedené v odst. ] tohoto článku smlouvy mandatáři zaplatit.

čl. ll.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. l. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Mandatář se zavazuje podat žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro územní řízení mandantcm. Tuto

skutečnost mandatář doloží potvrzením o přijetí Žádosti .

3. Mandatář se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení mandantem. Tuto

skutečnost mandatář doloží potvrzením o přijetí žádosti.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu pro stavbu, popř. kopie oznámení stavebnímu úřadu o záměru započít

s užíváním stavby, objednateli (mandantovi).

čl.III.

Plná moc

]. Mandant uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. [. odst. 1. písm. A) této části smlouvy mandatáři plnou

moc, kteráje nedílnou součástí této smlouvy.

 

 

 

  

  

("EL IV.

Uplata

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce uvedené v čl. 1 části C této smlouvy činí:

Předmět plnění Úplata bez DPH

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí 50.000,- Kč

Inženýrská činnost pro stavební povolení 50.000,- Kč

Autorský dozor _ _ _ 15000,- Kč

UPLA’I‘A CELKEM llSJHNL— Kč  
 

2. V úplatách bez DPH jsou zahrnuty veškeré náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazku,

včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všcch činností v části C této

smlouvy.

čl. V.

Povinnosti mandanta

1. Mandant je povinen přizvat mandatáře ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace ojednáních, kterých se mandatář nezúčastní.

“* u!Smlouva o dílo a smlouva mandátní - „Rozšíření VTP Ostrava (PD, lČ, AD)“ I
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Mandant se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne mandatáři pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesněníyyjádření stanoviseks jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandatáři ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními

stranami.

čl. VI.

Povinnosti mandatáře

l. Mandatářje povinen předkládat mandantovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Mandatář je povinen uplatňovat práva mandanta ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

3. Mandatář je povinen při výkonu oprávnění upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody. a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl.

V případě, že mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto

vzniklou.

4. Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandantajakékoliv věci,je povinen muje ihned vydat.

5. Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy/„ osobně a s

odbornou péčí .

6. Mandatář je povinen se řídit pokyny mandanta ajednat v jeho zájmu.

7. Mandatář je povinen bez odkladů oznámit mandantovi veškeré skutečnosti. které by mohly vést ke

změně pokynů mandanta.

8. Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta jen je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu

mandanta, pokud nemůže včas obdržetjeho souhlas.

9. Při plnění předmětu této smlouvy se mandatář zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické

normy, dohody vyplývající Z této smlouvy, pokyny mandanta. dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. |.

Cenová ujednání

1.

2.

Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí 1.477.000,— Kč bez DPH + příslušná sazba DPH

dle platných právních předpisů.

Veškeré ceny a úplaty bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

Součástí sjednaných cen a úplatjsou veškeré práce, dodávky ajiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení díla a mandátní činnosti.

Cena i úplata obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem een vstupních nákladů. a to až do

doby předání díla.

Zhotovitel (mandatář) odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy.

čl. II.

Platební podmínky

1.

Smlouva o dilo a smlouva mandátní - „Rozšíření VTP Ostrava (PD, IČ, AD)“

Zálohy nej sou sjednány.
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2. Podkladem pro úhradu smluvních cen a úplatje vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura'“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů.

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem (mandantem)

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 12. tohoto

článku smlouvy.

4. Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví zhotovitel (mandatář) fakturu, která kromě náležitostí

stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad musí obsahovat i tyto údaje

a) číslo smlouvy, datumjejího uzavření a číslo veřejné zakázky (36/20l2),

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

e) obchodní firma, sídlo (místo podnikání), lČ a DIČ zhotovitele (mandatáře),

(1) název, sídlo IČ a DlČ objednatele (mandanta), označení útvaru objednatele (mandanta), který akci

likviduje (odbor investiční),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (mandantem),

j) vlastnoruční podpis, včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

5. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli (mandantovi). Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při

placeníjiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.).

6. Doručení faktury provede zhotovitel (mandatář) osobně proti podpisu zástupce objednatele (mandanta)

nebojako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

7. Objednatel (mandant) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a

bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

8. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena (úplata), DPH

nebo zhotovitel (mandatář) vyúětuje práce, které neprovedl, je objednatel (mandant) oprávněn vadnou

fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli (mandatáři) bez zaplacení k provedení opravy.

Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (mandatář) provede opravu vystavením nové

faktury. Vrátí—li objednatel (mandant) vadnou fakturu zhotoviteli (mandatáři), přestává běžet původní

lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli

(mandantovi)

9. Objednatel (mandant) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(mandatář)je povinen oprávněným zástupcům objednatele (mandanta) provedení kontroly umožnit.

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (mandatářem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude bez výjimky

považováno za plnění předmětu této smlouvy.

ll. Povinnost zaplatitje splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (mandanta).

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

v části B této smlouvy:

a) po předání projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu vystaví

zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B čl. 111. odst. 1 této

smlouvy. Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného

v části B čl. II. odst. 2. této smlouvy.

b) po předání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v požadovaném rozsahu vystaví

zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B čl. 111. odst. 1 této

Smlouva o dilo a smlouva mandátní - „Rozšíření VTP Ostrava (PD, IČ, AD)“
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smlouvy. Lhůta splatnosti te'to faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedenem v části B

čl. 11. odst. 3. této smlouvy.

c) po předání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) v požadovaném rozsahu

vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B čl. 111. odst. 1 této

smlouvy. Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B

čl. ll. odst. 4. této smlouvy.

v části C této smlouvy:

c) za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného územního rozhodnutí

mandatář fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C čl. lV. odst. 1 této smlouvy.

d) za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného stavebního povolení mandatář

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

0) za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu mandatář fakturu na částku a

to dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

čl. |||.

Odpovědnost za škodu

l.

2.

3.

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu části B smlouvy nebojeho části nese

zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel uhradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

Zhotovitelje povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmímční.

čl. IV.

Sankčni ujednání

1.

10/14 Smlouva o dílo a smlouva mandátní - „Rozšíření WP Ostrava (PD, IČ, AD)“ l—

V případě nedodržení termínu plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele (mandatáře) je zhotovitel

(mandatář) povinen zaplatit objednateli (mandantovi) smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkového plnění

bez DPH za každý i započatý den prodlení dle jednotlivých části této smlouvy.

V případě, že objednatelem (mandantem) nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel

(mandant) povinen zaplatit zhotoviteli (mandatáři) úrok z prodlení ve výši 0,015 % zdlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

V případě, že projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) nebude obsahovat všechny

náležitosti zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny bez DPH

stanovené za příslušnou projektovou dokumentaci dle části D čl. 11. odst. 12. písm. c) této smlouvy.

V případě, že pro vadu projektové dokumentace vzniklou z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti

zhotovitele při výkonu činností v rámci této smlouvy dojde k navýšení stavebních nákladů,je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkového objemu těchto zvýšených nákladů.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nczaníká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

vjake výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty je objednatel (mandant) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (mandatáře).

“ "TŽ MM
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čl. V.

Závěrečná ujednání

]. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

4328/RM1014/57 ze dne 24.4.2012, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením

„Rozšíření areálu V'I'P Ostrava (PD, lČ, AD)“, poř. č. 36/2012.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

4. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.

5. Mandam může smlouvu nebo její část vypovědět kdykoliv. Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se

o ní mandatář dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek mandatáře

uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen

nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit mandanta na

opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (mandatář) povinen ihned předat

objednateli (mandantovi) nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a kteréjsou součástí díla, a uhradit

případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (mandant) je povinen

uhradit zhotoviteli (mandatáři) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (mandatář) opatřil

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva

a povinnosti.

7. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo kteréjsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím osobám.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

7ástupci smluvních stran.

9. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (mandanta) všech

jednání týkajících se předmětu smlouvy.

10. Zhotovitel (mandatář) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (mandanta) postoupit svá práva

a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

11. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelne' od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztakovýehto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnostjednatelských oprávnění.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platíjen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v

tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

16. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží čtyři a zhotovitel (mandatář)jedno vyhotovení.

“5“ * “‘5'“ III
VA...
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Statutární město Ostrava

magistrát Smlouva

l7. Přílohy„ které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. l: Plná moc

Příloha č. 2: Prohlášení

  

 

 

 

 

Za objednatele (mandanta) Za zhotovitele (mandatáře)

Datum: _ Datum: _

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

zmocněnec
„

náměstek primátora předseda předstax cnstva

Datum: _

Místo: Praha

předseda představenstva

VPU DECO PRAHA a.s.

 

místopředseda představenstva

VPU DECO PRAHA a.s.

, , . . . . ““ “3513 III
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Statutární město Ostrava

magistrát S mlouva

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1383/2012/Ol/LPO

Počet stran: l

PLNÁ MOC ke smlouvě č. 1383/2012IOI/LPO

na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního

povolení pro stavbu „Rozšíření areálu VTP Ostrava, [. etapa“ v Ostravě — Pustkovci“.

Mandant: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 ()strava

IC: 00845451

zastoupeno náměstkem primátora

Mandatář: KANIA a.s.

sídlo: Nádražní 73 1/165, 702 00 Ostrava-Přívoz

jednající předseda představenstva

[Čc26817853

VPÚDECOPRAHAas

sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

jednající: předseda představenstva

_ nístopředseda představenstva

1Č:60193280

účastníci sdružení vystupujícího pod názvem KANIA a VPÚ DECO PRAHA

1. Mandatář budejménem & na účet mandanta:

a) zastupoval mandanta při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za mandanta písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto u7avírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání

pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Rozšíření areálu VTP Ostrava 1. etapa“ v Ostravě —

Pustkovci.

V Ostravě, dne:

 

za mandanta

zmocněnec

náměstek primátora

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne:

_, L**—

za mandatáře

——"\

předseda představenstva

V Praze, dne:

 
 

za mandatáře za mandatáře

předseda představenstva místopředseda představenstva

VPU DECO PRAHA a.s. VPU DECO PRAHA a.s.
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Statutární město Ostrava

magistrát smlouva

Příloha č. 2 ke smlouvě č.1383/2012/OI/LPO

Počet stran: 1

I

Prohlášenl

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících správem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením

§ 51 a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s

odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či

potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních

povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2)

Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 51 a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv)

s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných,

či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních

povinnosti, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou škodu.

V Ostravě, dne:

 

za zhotovitele

předseda představenstva

  

V Praze, dne:

za zhotovitele za zhotovitele

předseda představenstva místopředseda představenstva

VPU DECO PRAHA a.s. VPU DECO PRAHA a.s.

14/14 Smlouva o dílo a smlouva mandátní- „Rozšíření VTP Ostrava (PD, IČ, AD)“ OSTRAVA!! !


