SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení změny č. 19 územního plánu Českého Krumlova

v lokalitě nad Důní ulicí

kterou uzavřeli níže uvedeného dne

Město Český Krumlov

IČ : 





 24 58 36

se sídlem 




 náměstí Svornosti 1,  381 01 Český Krumlov

datová schránka                                                   
 64pbvxc

zastoupené na základě § 103 z.č.128/2000 Sb.    Mgr. Daliborem Cardou, starostou

telefon :
 380 766 100, 380 766 305

fax :

 380 766 101

banka : 
 Komerční banka Český Krumlov


č.ú.:
 221 241 / 0100

(dále jen objednatel)

a

Ing. arch. Pavel Koubek, urbanistická kancelář UK-24

se sídlem:




Svatopluka Čecha 328

                                                                                      267 51  Zdice   

Zastoupený                                                                 Ing.arch. Pavlem Koubkem

číslo autorizace ČKA 



00435

(Česká komora architektů)                                      

IČ :


15078698

DIČ :





CZ 500322254

telefon : 




+420 603 263 373

e-mail:                                                                         uk24@volny.cz

banka : 





Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 





21996329/0800

 (dále jen zhotovitel)

kdy termín „zhotovitel“ používaný v této smlouvě a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) je pro potřeby této smlouvy synonymem pro termín „projektant“, používaný zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména v § 159. 

I. Postavení smluvních stran

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele níže popsané dílo v souladu s touto smlouvou a platnými zákony, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování u a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a v souladu se správním řádem č. 500/2004 Sb., v platném znění, zejména s ustanovením § 68 odst. 2 a 3. 

2.  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (tj. dílo, které je vyhotoveno v souladu se všemi právními předpisy a touto smlouvou) převzít po jednotlivých etapách a řádně zaplatit sjednanou cenu.

3. Zhotovitel odpovídá za provádění díla prostřednictvím jiných osob jako by dílo prováděl sám (zpracování dílčích částí dokumentace).

II. Dílo a předmět plnění 

1. Dílem se rozumí vypracování územně plánovací dokumentace pořizované zkráceným postupem dle §§ 55a – 55c stavebního zákona: změna č. 19 územního plánu města Český Krumlov s prvky regulačního plánu (dále jen „změna ÚPO“) v lokalitě nad Důlní ulicí, v rozsahu dle usnesení zastupitelstva města Český Krumlov č. 0022/ZM2/2018  odst.2, ze dne 22.3.2018. 
Přesný rozsah řešeného území bude zhotovitelem vymezen v rámci přípravy díla viz čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

2. Dílo bude zpracováno na základě podkladů a pokynů uvedených v čl. VII. (povinnosti smluvních stran v jednotlivých etapách zpracování díla) této smlouvy a za podmínek uvedených v ostatních článcích této smlouvy.  
3. Řešení změny ÚPO bude koordinováno s řešením nového územního plánu (ÚP) Českého Krumlova, který je pořizován současně s touto změnou ÚPO. Z důvodu této koordinace mohou být prodlouženy termíny plnění jednotlivých výkonových etap dle čl.IV. (Doba a místo plnění) této smlouvy.

4. Zhotovitel vypracuje textovou a grafickou část v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, v souladu s následujícími odstavci č. 5, 6, 7 a 8 tohoto článku. Zhotovitel dále zpracuje kapitoly vyplývající z § 53 odst. 5 písm. b), e) a f) stavebního zákona a tyto do textové části doplní.

5. Součástí textu odůvodnění změny ÚPO (jako jeho příloha) bude srovnávací text s vyznačením změn, jakožto jasný a přehledný podklad pro vydání změny ÚPO, na základě kterého je možné v procesu pořizování změny ÚPO jednoznačně doložit, co se v textové části ÚPO mění oproti předchozímu stavu. 

6. Změna ÚPO, resp. výroková část, bude zpracována formou doplňujícího textu k jednotlivým změnou dotčeným kapitolám původního textu, případně formou nových kapitol doplňujících textovou část územního plánu z roku 2006 (tj. text „schválené znění 03.2006“). Označení kapitol bude odpovídat původnímu textu. Každá kapitola textu změny ÚPO bude pojata jako dodatek, resp. změna stejně označené kapitoly původní. Kapitoly, nebo jejich části, které nebude třeba v rámci této změny ÚPO upravovat, zůstávají platné v původním znění (tj. v původním znění zahrnujícím všechny předchozí vydané změny ÚPO Český Krumlov) a nebudou v textové části této změny ÚPO zahrnuty. Z tohoto důvodu nemusí být značení kapitol textu této změny ÚPO souvislé.

7. Textová část odůvodnění změny ÚPO bude zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. Grafická část nebude obsahovat samostatný koordinační výkres, vzhledem k tomu, že při zpracování změny ÚPO, který byl schválen do 31.12.2006 je hlavní výkres i koordinační výkres identický – proto bude zpracován pouze jeden výkres označený „hlavní výkres/koordinační výkres“. 

8. Změna ÚPO nebude zahrnovat vypracování změny textového dokumentu „D.Závazná část územního plánu města Český Krumlov ve formě regulativů“, která je přílohou obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov č. 2/2006.

9. Úplné znění bude provedeno v souladu se specifikací uvedenou níže v bodu 13. 
10. V případě úpravy legislativního prostředí budou nově vzniklé požadavky řešeny dohodou smluvních stran a dodatkem smlouvy o dílo, ve kterém budou specifikovány případné vícepráce a vícenáklady vyplývající z nové legislativy.

11. Etapizace  díla:      

1. etapa - příprava díla – analýza podkladů. 

Analýza vstupních podkladů zahrnuje:

· specifikaci podkladů požadovaných od objednatele (jimiž disponuje úřad územního plánování MěÚ Č.Krumlov)

· shromáždění dalších dostupných podkladů a informací o stavu řešeného území, o přírodních a technických limitech využití území, o záměrech na jeho využití

· vyhodnocení závěrů vyplývajících z rozboru udržitelného rozvoje území

· rozbory a vyhodnocení shromážděných podkladů a informací

· vymezení řešeného území tak, aby zahrnovalo všechny změny oproti stávajícímu řešení územního plánu (včetně např. tras veřejné technické či dopravní infrastruktury), které souvisejí s naplněním účelu této změny ÚPO

· projednání závěrů vzešlých z analýzy podkladů s pořizovatelem změny ÚPO, určeným zastupitelem a architektem města, atd. v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VII. této smlouvy. 

2. etapa – a) návrh změny ÚPO pro veřejné projednání 

Vypracování návrhu změny ÚPO pro veřejné projednání podle § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona, včetně srovnávacího textu. Rozsah výkonů smluvních stran v této etapě je stanoven v čl. VII. této smlouvy

       -  b) návrh změny ÚPO pro opakované veřejné projednání – vyplyne-li z veřejného projednání     

               potřeba jeho konání
Vypracování návrhu změny ÚPO pro opakované veřejné projednání podle § 53 odst. 2 a 3 stavebního zákona, včetně srovnávacího textu. Rozsah výkonů smluvních stran v této etapě bude stanoven dodatkem k této smlouvě.
3. etapa - návrh změny ÚPO pro vydání formou opatření obecné povahy 

Návrh změny ÚPO pro návrh na vydání v zastupitelstvu obce podle § 54 odst.1 stavebního zákona včetně srovnávacího textu. Rozsah výkonů smluvních stran v této etapě je stanoven v čl. VII. této smlouvy

4. etapa - Změna ÚPO vydaná zastupitelstvem města  

Vyhotovení potřebného počtu paré změny ÚPO v souladu s § 165 odst.1 stavebního zákona.

5. etapa – úplné znění ÚPO Český Krumlov po změně

Vypracování úplného znění ÚPO Český Krumlov po vydané změně podle § 55c stavebního zákona, obsahující z výrokové části textovou a grafickou část ÚPO Český Krumlov, ve znění platném po této změně ÚPO; z odůvodnění koordinační výkres celého území obce. 

Vyhotovení potřebného počtu pare úplného znění ÚPO Český Krumlov v souladu s § 165 odst.1 stavebního zákona.

12. Počet vyhotovení:

V každé etapě předá zhotovitel objednateli dokumentaci v elektronické podobě (grafická a textová část ve formátu *pdf pro otevření v Acrobat Reader společnosti Adobe + textovou část rovněž ve formátu *doc/*docx). Objednatel bude moci dotisknout, případně dát dotisknout třetí osobě, příslušné paré dle své potřeby. Zhotovitel s tímto souhlasí. 

Dokumentace bude objednateli odevzdána takto:

1st etapa -  příprava díla – analýza podkladů (vč.RURU či aktuálního znění ZUR Jihočeského kraje po 6.aktualizaci) ……………………………………………………………………………………… pouze pro zhotovitele
2nd etapa -  a) návrh změny ÚPO pro veřejné projednání ……..…………….…..………….. 1 vytištěné paré + 1 CD
· b) návrh změny ÚPO pro opakované veřejné projednání …..……………… 1 vytištěné paré + 1 CD
3rd etapa -  návrh změny ÚPO pro vydání formou opatření obecné povahy (OOP)  1 vytištěné paré + 1 CD
4th etapa -  změna ÚPO vydaná zastupitelstvem ………………………………….…………….. 3 vytištěná paré + 3 CD, včetně digitální podoby dle následujícího bodu č .13 této smlouvy

5th etapa -  úplné znění ÚPO Český Krumlov po změně …………………………………..….  3 vytištěná paré + 3 CD
13. Použité technologie:   
Digitální zpracování grafické části změny územního plánu bude odevzdáno takto:

a) Grafická část, dále výkresová dokumentace, bude digitálně odevzdána v podobě výkresů *.MXD ve verzi ArcGIS 10 a vyšší se stejnou vizualizací, jaká je použita v tištěných výkresech, a s funkčním propojením na data, z nichž jsou výkresy vytvořeny. Výkresová dokumentace bude odevzdána rovněž ve formátech *.PDF a *.TIF.

b) Data pro zpracování výkresové dokumentace budou předána ve formátu *.GDB nebo *.SHP
c) Podkladem pro zpracování výkresové dokumentace bude aktuální katastrální mapa, kterou lze stáhnout po registraci a po přihlášení ve výdejovém modulu na geoportálu Jihočeského kraje (http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/).

d) Pravidla pro digitální zpracování výkresové dokumentace v lokalitě změny č.19:

· objekty a jevy plošného charakteru se zpracují jako plochy a to i v případě, že se ve výkrese vizualizují jen jejich obrysové čáry,

· liniové objekty znázorňované lomenou čarou se fyzicky rozdělují jen v bodech odpovídajících změnám vlastností znázorňovaného objektu (např. kategorie komunikace, průřez potrubí,…), nebo jinak významných (např. křižovatky),
· grafická data musejí být topologicky čistá
,

· pokud je třeba vizualizovat více informací k jedné linii či ploše, využije se pro odsazení obvodové linie plochy či pro odsazení linie funkce offset, aby byla zachována správná geometrie daného prvku.

14. Smluvní strany prohlašují, že na základě výše uvedené specifikace je dílo dostatečně a srozumitelně vymezeno.

15. Účast na projednáních: 
a) Zhotovitel bude v rámci plnění zakázky aktivně přítomen při veřejném projednání návrhu změny ÚPO a při jednání zastupitelstva města ve věci vydání změny ÚPO..
b) Zhotovitel je připraven v rámci nadstandardní spolupráce aktivně spolupracovat při jednání s dotčenými orgány, při vypořádání jejich stanovisek a dále při řešení připomínek a námitek jiných orgánů, fyzických a právnických osob a sdružení k návrhu změny ÚPO. Aktivní spoluprací se rozumí poskytování příslušných podkladů, účast na jednáních (zejména jednání komise rady města pro územní plánování, jednání s architektem města, a kontinuální výměna informací). Rozsah výkonů v této etapě bude stanoven dodatkem k této smlouvě.
c) Zhotovitel se zúčastní jednání zastupitelstva města o vydání změny ÚPO.
d) Zhotovitel je připraven v rámci nadstandardní spolupráce k účasti na dalších jednáních zastupitelstva a rady města v případě, že na programu jednání bude předmět plnění a objednatel jej k účasti vyzve.    
III. Podklady

1. Objednatel se zavazuje poskytnout plnou součinnost při zajištění, zapůjčení, získání, zpřístupnění či kopírování podkladů.

2. Podklady poskytnuté zhotoviteli objednatelem nesnižují výši honoráře. Objednatel zůstává vlastníkem poskytnutých (zapůjčených, zpřístupněných atd.) podkladů. Zhotovitel je povinen tyto podklady po ukončení díla nebo skončení této smlouvy vrátit, pokud se nestaly nutnou a neoddělitelnou součástí zhotoveného díla, a to bez zbytečného prodlení a v původním a nepoškozeném stavu.

3. Zdrojem základních informací o řešeném území včetně širších vztahů budou územně analytické podklady, platný územní plán včetně jeho dosud vydaných změn, generely a plány ÚSES, Program rozvoje Jihočeského kraje, statistické údaje a další relevantní podklady. V případě žádosti ze strany zhotovitele se objednatel zavazuje umožnit k nim zhotoviteli přístup, kopírování, studium a využití informací z jemu dostupných podkladů.

4. Zhotovitel je odpovědný za ochranu dat a informací z digitálních podkladů poskytnutých mu objednatelem nebo z podkladů, k jejichž nabytí mu objednatel poskytl součinnost.

5. Zhotovitel užije data a informace z digitálních podkladů poskytnutých objednatelem pouze pro zhotovení díla a je srozuměn s tím, že tato data nebudou k jiným účelům užita, ani poskytnuta jiné osobě.

6. Po vyhotovení díla budou veškeré podklady předané objednatelem vráceny zpět pokud se nestaly součástí předmětu díla. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě předčasného ukončení platnosti smlouvy.

7. Změna ÚPO bude pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a - § 55c stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. podkladem pro vypracování změny ÚPO není její zadání zpracované pořizovatelem.

8. Změna ÚPO bude obsahovat prvky regulačního plánu dle § 43 odst.3 stavebního zákona, v rozsahu dohodnutém mezi zhotovitelem a objednatelem, na základě projednání věci s určeným zastupitelem a architektem města.
IV. Doba a místo plnění

1. Rámcové termíny plnění jednotlivých výkonových fází díla dle čl.II. odst.3 této smlouvy byly smluvními stranami sjednány takto: 

	1. etapa

příprava díla, analýzy vstupních podkladů
	do  25  pracovních  dnů 
 od podpisu této smlouvy a převzetí podkladů od   objednatele

	2. a) etapa

návrh změny ÚPO pro veřejné projednání včetně srovnávacího textu (tj. původní textové části s vyznačením všech změn)   
	do  75  pracovních  dnů 
od předání pokynů pro jeho vypracování objednatelem dle čl. VII. této smlouvy

	2. b) etapa

návrh změny ÚPO pro opakované veřejné projednání (bude-li konáno) včetně srovnávacího textu    
	bude-li konáno, bude lhůta stanovena dodatkem k této smlouvě 


	3. etapa

návrh změny ÚPO pro vydání zastupitelstvem města včetně srovnávacího textu   (vč. pasáží zpracovaných pořizovatelem po veřejném projednání) 
	do  35  pracovních  dnů 
od předání pokynů a doplnění pro jeho vypracování objednatelem dle čl. VII. této smlouvy

	4. etapa

změna ÚPO po schválení zastupitelstvem města
	do  15  pracovních  dnů 
od obdržení informace o schválení vydání ÚPD, datu a čísle usnesení zastupitelstva města dle čl. VII. této smlouvy

	5. etapa

úplné znění ÚPO po změně
	do 50 pracovních  dnů 
od obdržení informace od vypořádání stanovisek, námitek a připomínek k veřejnému projednání, resp. opakovanému veřejnému projednání

	Uvedené termíny mohou být prodlouženy z důvodu koordinace řešení změny ÚPO s řešením aktuálně pořizovaného nového územního plánu Českého Krumlova.


2. Zhotovitel může dílo provést i před sjednanou dobou plnění.

3. Zhotovením celého díla se rozumí předání všech jeho částí bez vad.

4. Místem pro předání jednotlivých etap díla je sídlo objednatele. 

V. Cena díla

1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty je pro jednotlivé fáze za základní výkony stanovena jako cena pevná. V této pevné ceně jsou také započteny veškeré vedlejší náklady. Celková výše honoráře je pro jednotlivé výkonové fáze zpracování změny ÚPO stanovena takto:

	Etapa
	Cena bez DPH

v Kč
	DPH 21 %

v Kč
	Cena celkem 

vč. DPH v Kč

	1. příprava díla, analýzy vstupních podkladů
	Cena zahrnuta v ceně návrhu pro veřejné projednání

	2.a) návrh změny ÚPO pro veřejné projednání (včetně srovnávacího textu)  
	156.000,-
	32.760,-
	188.760,-

	2.b) návrh změny ÚPO pro opakované veřejné projednání (včetně srovnávacího textu) 
	Cena (pro opakované veřejné projednání ) bude stanovena dle skutečné pracnosti dodatkem k této smlouvě o dílo 

	3. návrh změny ÚPO pro vydání zastupitelstvem města (včetně srovnávacího textu)
	24.000,-
	5.040,-
	29.040,-

	4. změna ÚPO po schválení zastupitelstvem města
	Cena zahrnuta v ceně návrhu pro vydání zastupitelstvem města 



	5. úplné znění ÚPO po změně
	231.360,-
	48.586,-
	279.946,-

	CELKEM
	411.360,-
	86.386,-
	497.746,-


2. Změna sjednané ceny je možná v případě, pokud během plnění dojde ke změně DPH, jinak platí, že cena díla je konečná a nepřekročitelná.

3. Cena díla je konečná a nepřekročitelná, nedojde-li ke změnám v požadavcích na rozsah díla, nebo nenastanou-li v průběhu zpracování díla (jednotlivých etap) okolnosti, které jsou zásadní pro provedení díla a které mohou mít vliv na výši celkové ceny. V případě, že v průběhu zpracování díla tyto okolnosti nastanou, zavazují se smluvní strany jednat o jejich řešení.

4. Cena díla bude hrazena po dokončení jednotlivých etap díla. 

5. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení díla.

VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel po řádném provedení etapy díla a po písemném převzetí (viz článek VIII. Přebírání díla, této smlouvy) objednatelem zašle objednateli fakturu, tj. daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu příslušné etapy díla.

2. Splatnost veškerých faktur se sjednává na 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. 

3. Zhotovitel zašle objednateli faktury poštou na adresu pořizovatele: MěÚ Č.Krumlov, odbor úřad územního plánování, Kaplická 439, Č.Krumlov, 381 01. 
4. Veškeré platby, k nimž je objednatel podle této smlouvy vůči zhotoviteli povinován, se provádějí bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy

VII. Povinnosti smluvních stran v jednotlivých etapách zpracování díla
V jednotlivých etapách zpracování díla budou zhotovitelem a objednatelem činěny tyto úkony: 

1. etapa - příprava díla, analýza podkladů
Objednatel:

· poskytne zhotoviteli (dle specifikace zhotovitele) tyto závazné podklady, za jejichž správnost odpovídá a to ve formátu *shp, *dwg  nebo  *dxf:      

· Digitální mapové podklady (DKM, resp. KM-D) celého rozsahu řešeného území: digitální vektorový podklad výškopisu - zákres vrstevnic (digitální prostorový model terénu, event. ZABAGED.1) v rozsahu celého řešeného území. 

· Další digitální data a informační databáze využitelné v měřítku pro zpracování změny RP (ortofotomapa 2008, existující data ÚAP, data GIS města využitelná pro zpracování změny (např. limity, inženýrské sítě, digitální bloková mapa, územní identifikace…)  

· zpřístupní, popř. zapůjčí zhotoviteli veškerou dosud zpracovanou územně plánovací dokumentaci, popřípadě územně plánovací podklady, zhotovené pro řešené území
· předá zhotoviteli usnesení zastupitelstva města, jímž bylo schváleno pořízení této změny ÚPO, včetně důvodové zprávy, která byla podkladem pro přijetí tohoto usnesení

· dohodne se zpracovatelem rozsah prvků regulačního plánu dle § 43 odst.3 stavebního zákona, za účasti pořizovatele, určeného zastupitele a architekta města
Zhotovitel: 

· provede analýzu aktuálních ÚAP (vč. RURU) ve vztahu ke zpracovávané změně ÚPO

· provede specifikaci podkladů požadovaných od objednatele (jimiž disponuje úřad územního plánování MěÚ Č.Krumlov) nad rámec podkladů předaných objednatelem (specifikovaných výše v povinnostech objednatele v této fázi)

· shromáždí další dostupné podklady a informace o stavu řešeného území, o přírodních a  technických limitech využití území

· shromáždí informace o těch záměrech navrhovatelů této změny ÚPO, které jsou v souladu s usnesením zastupitelstva města o pořízení této změny ÚPO a důvodovou zprávou, která byla podkladem pro jeho přijetí

· upřesní rozsah řešeného území

· v případě nutnosti provede potřebné konzultace se zástupci obce a občany, včetně navrhovatelů 

· provede rozbory a vyhodnocení shromážděných podkladů a informací 

· dohodne se zhotovitelem rozsah prvků regulačního plánu dle § 43 odst.3 stavebního zákona, za účasti pořizovatele, určeného zastupitele a architekta města
2. etapa – a) návrh změny ÚPO pro veřejné projednání
Objednatel: 

· zajistí v případě potřeby projednání navrženého řešení s komisí rady města pro územní plánování, s architektem města, se zpracovatelem nového územního plánu 
· zpracuje ve spolupráci se zhotovitelem vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu změny ÚPO v rámci veřejného projednání 

Zhotovitel:

· vyhotoví návrh změny ÚPO pro veřejné projednání 

· vypracuje úplné znění textové části ÚPO po změně (srovnávací text)

· zúčastní se veřejného projednání návrhu změny ÚPO, při němž seznámí přítomné s jeho obsahem, provede odborný výklad a odůvodnění navrženého řešení a zodpoví dotazy přítomných

· spolupracuje s objednatelem při vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu změny ÚPO v rámci jeho veřejného projednání

2. etapa – b) návrh změny ÚPO pro opakované veřejné projednání (vyplyne-li jeho nutnost z veřejného projednání)
Objednatel: 

· zpracuje pokyny pro zhotovitele na úpravu návrhu na základě veřejného projednání

· zpracuje ve spolupráci se zhotovitelem vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu změny ÚPO v rámci opakovaného veřejného projednání 

Zhotovitel:

· vyhotoví návrh změny ÚPO pro opakované veřejné projednání podle pokynů objednatele

· vypracuje úplné znění textové části ÚPO po změně (srovnávací text)

· zúčastní se opakovaného veřejného projednání návrhu změny ÚPO, při němž seznámí přítomné s jeho obsahem, provede odborný výklad a odůvodnění navrženého řešení a zodpoví dotazy přítomných

· spolupracuje s objednatelem při vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu změny ÚPO v rámci opakovaného veřejného projednání

3. etapa - návrh změny ÚPO pro vydání zastupitelstvem města včetně úplného znění
Objednatel:

· předá zhotoviteli pokyny k drobným úpravám projednaného návrhu, pokud vyplynou z veřejného či opakovaného veřejného projednání

· předá zhotoviteli kapitolu zpracovanou pořizovatelem (vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu změny ÚPO)  

· předá zhotoviteli podklad pro textovou část opatření obecné povahy (OOP), jímž bude změna ÚPO vydána (pokud nebude návrh od počátku uspořádán jako opatření obecné povahy – titulní strana + záznam o účinnosti)

· v případě potřeby zajistí projednání OOP s komisí rady města pro územní plánování, s architektem města, se zpracovatelem nového územního plánu 
· zajistí projednání OOP v radě města a v zastupitelstvu města

Zhotovitel: 

· pokud z veřejného projednání návrhu změny ÚPO vyplyne potřeba drobných úprav, upraví projednaný návrh podle pokynů pořizovatele 

· s využitím podkladu zpracovaného pořizovatelem zpracuje textovou část OOP

· zúčastní se jednání zastupitelstva města o vydání změny ÚPO, při němž provede odborný výklad navrženého řešení 

· vypracuje úplné znění textové části ÚPO po změně (srovnávací text)

4. etapa – změna ÚPÓ po schválení zastupitelstvem města
Objednatel:

· předá zhotoviteli informaci o schválení vydání změny ÚPO zastupitelstvem města - datu a čísle usnesení zastupitelstva města 
Zhotovitel: 

· vyhotoví potřebný počet paré schválené změny ÚPO (3 vytištěná paré + 3 CD), včetně digitální podoby dle čl. II odst.12 (použité technologie) 

5. etapa – úplné znění ÚPO po změně
Objednatel:

· předá zhotoviteli kapitolu zpracovanou pořizovatelem (vypořádání námitek, připomínek a stanovisek uplatněných k návrhu změny ÚPO)

Zhotovitel: 

· vyhotoví potřebný počet paré úplného znění ÚPO po změně (3 vytištěná paré + 3 CD)

VIII. Přebírání díla

1. Objednatel je povinen provedenou etapu díla, od jejího fyzického převzetí ke kontrole na výzvu zhotovitele, po maximálně 45 pracovních dnech kontroly jejího obsahu buďto protokolárně převzít (vydat souhlasný písemný zápis o předání jednotlivé etapy), nebo vrátit zhotoviteli k dopracování spolu se soupisem zjištěných nedostatků (negativní písemný zápis).

2. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda územně plánovací dokumentace nemá zřejmé vady a nedostatky z hlediska souladu s prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu a zda je digitální zpracování grafické části změny územního plánu odevzdáno v parametrech dohodnutých touto smlouvou v čl.II. odst. 13. Objednatel však není povinen přezkoumávat podrobnosti předloženého řešení, ani za ně neručí, ledaže se jedná o části dokumentace, za jejichž obsah a obstarání nese přímou odpovědnost. V případě skrytých vad nebo řešení, která jsou v rozporu se závaznými právními předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody.

3. Do 45 pracovních dnů od fyzického převzetí oprav musí být ze strany objednatele vydán buď písemný zápis s uvedením souhlasu s provedenými opravami (konkrétní etapu tak lze považovat za řádně dodanou) anebo opakovaný negativní písemný zápis, kdy se v tomto případě postupuje dle předchozího bodu. Pokud tak objednatel v řádném termínu neučiní, považují se provedené opravy za odsouhlasené.

4. Opravy nedostatků a změny vyvolané vadným plněním je zhotovitel povinen provést na své náklady, do 45 pracovních dnů od převzetí soupisů zjištěných nedostatků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Teprve po protokolárním převzetí (souhlasném písemném zápisu) jednotlivé etapy, lze tuto považovat za řádně dodanou a lze ji fakturovat. Pokud objednatel v řádném termínu nevydá souhlasný nebo negativní písemný zápis, považují se výkony za řádně dodané a lze je fakturovat.

6. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.

7. Vlastnické právo k příslušné etapě díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem uhrazení ceny za příslušnou etapu díla, tj. připsáním fakturované ceny na bankovní účet zhotovitele, po předchozím protokolárním převzetí.

8. Opravy nedostatků nebo změny díla požadované objednatelem nad rámec obsahu díla stanoveným touto smlouvou anebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, budou řešeny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

9. V případě, že se účastníci na dodatku smlouvy nedohodnou, mají smluvní strany právo od smlouvy odstoupit za současného vypořádání již zhotovených částí díla.
IX. Autorská práva

1. Dokončené dílo, respektive jeho etapa, se stává vlastnictvím objednatele, s nímž může zcela disponovat v okamžiku, kdy jím byla řádně uhrazena cena příslušné etapy díla.

2. Originály zhotovených map, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření, popřípadě originální soubory dat na digitálních nosičích jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ledaže byly tyto soubory poskytnuty zhotoviteli objednatelem

3. Zhotovitel je oprávněn trvat na označení autorství díla, kdykoliv objednatel dílo zveřejní. Objednatel se zavazuje, že veškeré reprodukce díla budou označeny logem a obchodním jménem zhotovitele.

4. Zhotovitel nebude uplatňovat práva na dílo vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na dokončené dílo se podle § 3 písm. a) tohoto zákona nevztahuje autorskoprávní ochrana.
5. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit dílo v rámci prezentace své práce (např. na webových stránkách, výstavách apod.) při zachování zájmů objednatele a má při uveřejnění právo uvést jména konkrétních řešitelů.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti (ani jeho dílčí část) tvořený předmětem díla dle této smlouvy třetí osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.

X. Ostatní ujednání

1. Ve věcech technických za objednatele jedná pořizovatel  - Ing. Jana Hermanová,  vedoucí odboru úřad územního plánování, MěÚ Český Krumlov, tel. 724 748 407, e-mail: jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz

2. Ve věcech technických za zhotovitele jedná - Ing.arch. Pavel Koubek, urbanistická kancelář UK-24, tel. 603 263 373, e-mail: uk24@volny.cz

3. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností.

4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových navržených řešení, variant řešení a alternativ řešení ve změně územního plánu, které jsou z jeho odborného pohledu zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

6. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo plnění provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.

7. Zhotovitel zastaví další práce na zhotovení územně plánovací dokumentace a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí objednatele, pokud zjistí, že plánovací práce jsou s ohledem na zadání objednatele uvedené shora neproveditelné, a projedná s ním neprodleně další postup. Nesplnění oznamovací povinnosti dle tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele zakládá nárok objednatele vůči zhotoviteli na úhradu vzniklé škody. 

8. Zhotovitel se zavazuje práce na předmětu plnění přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté zavázány uzavřít dohodu o změně díla a podmínkách jejího provedení. Pokračují-li práce po přerušení, prodlužují se o časový úsek shodný s dobou, po kterou zhotovitel přerušil své práce na základě písemného rozhodnutí objednatele, automaticky termíny dle této smlouvy. 

9. V případě, že v průběhu práce na předmětu díla bude objednatel požadovat zásadní změny řešení nebo práce navíc, zavazuje se objednatel dohodnout novou výši ceny, případně nový termín plnění, přičemž se dohoda bude řídit v podstatných věcech podle zásad této smlouvy.

10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než pro potřeby této smlouvy.

XI. Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že za podstatné porušení smluvních povinností, pro které strany mohou od této smlouvy odstoupit, považují tyto skutečnosti na straně objednatele:

· nepředá-li ani v dodatečném přiměřeném termínu podklady, dokumenty nebo neposkytne-li součinnost, jež jsou potřebné k zahájení prací na jednotlivých etapách díla anebo k pokračování v nich,

· nepřevezme-li po výzvě zhotovitele příslušnou etapu díla nejpozději do 45 pracovních dnů od lhůty k převzetí v případě, že se bude jednat o řádně provedené dílo dle této smlouvy, nebo dílo nevrátí se soupisem zjištěných nedostatků.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že za podstatné porušení smluvních povinností, pro které strany mohou od této smlouvy odstoupit, považují zejména tyto skutečnosti na straně zhotovitele:

· překročí-li bez zavinění objednatele lhůty plnění o více než 90 dnů, pokud však nebylo mezi účastníky písemně ujednáno něco jiného; do této doby se nezapočítává prodlení způsobené potřebou koordinace řešení této změny ÚPO s řešením navrhovaným aktuálně pořizovaným novým územním plánem Č. Krumlova 
· použije-li předaná digitální data k jiným účelům mimo prací na díle,

· poruší-li ustanovení článku X. Ostatní ujednání, odst. 3, 4, 5 této smlouvy.

3. Objednatel si vymiňuje možnost odstoupit jednostranně od smlouvy v okamžiku po převzetí a uhrazení příslušné etapy plnění, v případě, že se závažným způsobem změní stav, legislativní či jiný, oproti stavu při podpisu této smlouvy. Po vyrovnání poslední převzaté etapy plnění se zhotovitel v tomto případě zříká jakýchkoliv finančních nároků vůči objednateli.

4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla.

5. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.

XII. Sankce, smluvní pokuty

1. Pro případ, že je objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, uhradí objednatel zhotovitelovi za každý den prodlení smluvní pokutu 0,02% z celkové ceny díla.

2. Je-li zhotovitel bez zavinění objednatele v prodlení se splněním závazku předat dílo řádně a včas, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu 0,02% z celkové ceny díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá digitální data, která jsou majetkem objednatele, použije výhradně jako podklad pro provádění díla a je si vědom toho, že jejich použití k jinému účelu je zneužitím těchto dat. Použije-li zhotovitel digitální údaje poskytnuté objednatelem bez jeho vědomí a souhlasu pro jiné účely, než stanoví čl.II (Dílo a předmět plnění), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé porušení uvedeného ustanovení. 

XIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo v době předání má a bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy pro územní plánování, obsah bude v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími vyhláškami a s touto smlouvou.
2. V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vad v rámci záruční doby jiný požadavek, je zhotovitel povinen vady nejpozději do 45 pracovních dnů, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo od smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou způsobí porušením smluvních povinností.

4. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od převzetí poslední etapy.  

XIV.  Vyšší moc

1. Za vyšší moc se pokládá událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy, a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána. 
2. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran dodržení smluvních podmínek této smlouvy, prodlužuje se lhůta pro splnění povinností podle této smlouvy o dobu jejích následků.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit ostatní smluvní strany.
XV.  Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně označeným jako dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání. 

4. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět, neplní-li druhá smluvní strana přes opakované písemné upozornění povinnosti stanovené touto smlouvou. Důvod výpovědi musí být tím, kdo výpověď podává uveden tak, aby jej nebylo možno později měnit či zaměnit s jiným důvodem, a tyto úkony musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi, přičemž se za den doručení považuje nejpozději 15. den ode dne, kdy byla výpověď uložena na poště v případě nedoručitelnosti.

5. Stejně tak může být podána výpověď v případě, že se druhově obdobného porušení povinností, na které byla způsobem uvedeným shora písemně dříve upozorněna, dopustí druhá smluvní strana opětovně. Za přiměřenou lhůtu, která má být stanovena k nápravě stavu se považuje lhůta minimálně deseti a více pracovních dnů ode dne doručení upozornění.

6. Není-li výslovně v této smlouvě sjednáno jinak, neruší se odstoupením smlouva od počátku ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

7. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“ (například živelná pohroma nebo válečný konflikt). V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

9. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, zejména ustanoveními § 2586 a následujícími.  

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v plném rozsahu v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., v platném znění.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

12. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českém Krumlově             dne ...................                        Za objednatele:     ...................................

                                                                                                                                         Mgr. Dalibor Carda

                                                                                                                                            starosta města

Ve Zdicích                             dne .....................   
                 Za zhotovitele:     ...................................






      Ing. arch. Pavel Koubek 







Urbanistická kancelář UK-24

� Topologická čistota představuje určitá pravidla při zpracování dat, a to zejména:


obecně je třeba kreslit zásadně s využitím přichycení (Snap),


u polygonů nesmí docházet k překryvům nebo nedokryvům mezi jednotlivými polygony (např. vymezení ploch s rozdílným způsobem využití), plochy stejného významového druhu (např. plochy s rozdílným způsobem využití), které mají funkčně rozdělené části území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat,


u linií nesmí docházet k přetahům nebo nedotahům liniových kreseb a nesmí obsahovat pseudouzly (např. silniční síť, sítě technické infrastruktury),


vyvarovat se duplicitě dat pokud k tomu není důvod (požadavek prezentace stejných objektů s odlišnou symbolikou nebo při značně rozdílných měřítcích map, kdy již není možné použít ke generalizaci symboliku).
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