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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0203-2018-018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 16001 Praha 6 
60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněná kjednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha,|_
- ve věcech technických: Jiří Šudoma, zástupce V PS 0203 Strakonice,
- ve věcech BOZP na pracovišti: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0203 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice
dále také jen „objednatel11 na straně jedné

2. AICON s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
8797.
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba:

Pivovarská 453/7, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
25192833
CZ25192833

Ing. Jiří Klimeš, jednatel

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Klimeš, jednatel,
- ve věcech technických: Ing. Jiří Klimeš, jednatel, 
Fax:
E-mail:
Datová schránka: yn8j29m
Adresa pro doručování: AICON s.r.o., Pivovarská 453/7, 370 01 České Budějovice 
dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného technického stavu rozvodů vody v objektech č. 006, 007 a
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037 s cílem zabezpečení odpovídajících provozních potřeb přímého uživatele.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0203 - 
Kasárna Strakonice - Oprava rozvodů vody v budovách11, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
2.1.4. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čí. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0203 - Kasárna Strakonice - Oprava rozvodů vody v budovách11, č. j. T004/18V/00005029, 
v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a cenovou nabídkou nebo 
jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle ěl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 

„vícepráce11),
2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
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práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla 
(dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

v

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

398.000,00 Kč bez DPH
(Slovy: Třistadevadesátosmtisíc korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 83.580,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPP1 tedy činí 
481.580,00 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky;
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 

stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení montážních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 

kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě
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výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 8:00 do 15:15 hod., soboty, neděle a státní svátky po dohodě 
se zástupcem V PS 0203 uvedeném v záhlaví smlouvy.

4.5.

- stavební objekt: I. č. 006 - Administrativní budova, pare. ě. 1129,
I. č. 007 - Administrativní budova, pare. č. 1129,
I. č. 037 - Technická ošetřovna vozidel, pare. č. 1124, v k. ú. Nové 

Strakonice, obec Strakonice, pare. č. zapsána na LV č. 1229 vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, Katastrální pracoviště Strakonice.

Článek 5

Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na 
pracoviště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti 
písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které 
pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č, 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády Č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li
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objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění montážních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím pracoviště zhotovíte! přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Během pracovní doby musí být montážní deník na pracovišti trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-ii o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
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Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 

viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2017), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů, podlah) tak, 
aby nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat montážní práce, 
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení montážních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 
připraveno k užívání.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2, Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy — litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele (Provozního střediska 0203 Strakonice) pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve 
stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.
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7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikací vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;

f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-lí 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní íhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
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plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1.200.000,- Kč. Smlouvu týkající 
se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli ěi třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení montážních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.300,- Kč, a
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to za každý i započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle 51. 2.1. 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.300,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. Y případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 143.500,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle 51. 7.2. písni, b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v 51. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s 51. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhtasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 95.600,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v 51. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.
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Článek 12 
Zvláštní ujednání

MO evid. č. smi.: 6440-0203-2018-018

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
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b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čí. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 pístn. b) zákona 
ě. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona ě. 101/2000 Sb., 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
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této smlouvy v režimu tohoto zákona.
14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouvaje vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 8 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 4

V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele

Ing. Jiří Klimeš 
Jednatel

V Praze dne

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha č.: 1 
Počet listů: 2

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: Opravy rozvodů vody v budovách

Místo plnění:

Uvedená oprava bude prováděna ve stavebních objektech č. 006 — administrativní 
budova v 1. PP objektu, č. 007 - administrativní budova v 1. PP objektu a č. 037 - technická 
ošetřovna vozidel v 1. NP objektu v místnostech a na chodbách ve výšce do 5 m pod stropem.

ě. 006 - administrativní budova v 1. PP objektu v místnostech posilovna a na chodbách ve 
výšce cca 3-5 m pod stropem a ve zdech.
Jedná se o demontáž 30 metrů stávajícího pozinkovaného rozvodu teplé vody 2“, 44 m 
stávajícího litinového rozvodu kanalizace Js50 - 125 sloužící k odvodu splašků z části 
objektu do centrální kanalizace před objektem a demontáž 60 metrů stávajícího měděného 
rozvodu topné vody o průměru 18 a 22.

1. Provede se demontáž napojení a stávajícího rozvodu teplé vody 2“ vedeného 
pod stropem, včetně izolace a držáků. Dále se provede instalace nového 
plastového potrubí (včetně pozinkovaných žlabů a 3 ks dilatačních smyček) 
pro rozvod teplé vody 2“, napojení na rozvody objektu, provede se tlaková 
zkouška (zápis), zaizolují se rozvody potrubí potrubními pouzdry s AL folií a 
upevní držáky.

2. Provede se demontáž stávající rozvodu litinové kanalizace včetně držáků, a 
instaluje se nové plastové potrubí DN 50 - 125 pro rozvod kanalizace, včetně 
držáků, jeho napojení na svody z jednotlivých pater objektu a do centrální 
kanalizace před objektem. Poté je nutné provést zkoušku těsnosti (zápis).

3. Provede se demontáž neprůchodného měděného rozvodu topné vody a instalují 
se nové rozvody topné vody o průměru 18 a 22. Dále se napojí na rozvody 
objektu, provede se tlaková zkouška (zápis).

ě. 007 - administrativní budova v 1. PP objektu v místnostech posilovna a na chodbách ve 
výšce cca 3-5 m pod stropem.
Jedná se o demontáž 72 metrů rozvodu stávající litinové kanalizace Js70 - 150 sloužící k 
odvodu splašků z části objektu do centrální kanalizace před objektem a demontáž stávajícího 
plastového rozvodu studené vody 2“.

1. Provede se demontáž napojení a stávajícího plastového rozvodu studené vody 
2“ vedeného nad podlahou ve výšce cca 1 m, včetně izolace, držáků. Dále se 
provede instalace nového plastového potrubí pro rozvod studené vody 2“, 
napojení na rozvody objektu, provede se tlaková zkouška (zápis), zaizolují se 
rozvody potrubí potrubními pouzdry s AL folií a upevní držáky.

2. Provede se demontáž stávající rozvodu litinové kanalizace včetně držáků, 
vybourání části kanalizace ve zdi a instaluje se nové plastové potrubí DN 70 - 
150 pro rozvod kanalizace, včetně držáků, jeho napojení na svody z 
jednotlivých pater objektu a do centrální kanalizace před objektem. Poté je 
nutné provést zkoušku těsnosti (zápis) a vyzdít průchod ve zdi včetně 
přemalování barvou bílou malířskou.
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č. 037 - technická ošetřovna vozidel v 1. NP objektu v místnostech a na chodbách ve výšce 
cca 4 m pod stropem.
Jedná se o demontáž 28 metrů stávajícího pozinkovaného rozvodu studené vody 1/2“ - 2“ a 4 
ks vstupních dveří.

1. Provede se demontáž stávajícího rozvodu studené vody 1/2“ - 2“ vedeného pod 
stropem, včetně izolace, držáků a průchodů potrubí zdivém a jejich napojení. Dále 
se provede instalace nového pozinkovaného potrubí pro rozvod studené vody 2“, 
její napojení na rozvody objektu, provede se tlaková zkouška (zápis), zaizolují se 
rozvody potrubí potrubními pouzdry s AL folií a upevní držáky. Potom se vyzdí 
průchody ve zdech včetně přemalování barvou bílou malířskou.

2. Provede se demontáž stávajících dřevěných dveří 3 ks 80x200 a 1 ks 60x200, 
včetně zárubní. Dále se provede montáž 4 ks vchodových dveří 1 křídlových bez 
nadsvětlíku do zdivá otevírané 60 a 80x200 cm, včetně rámu, kování, klik a 
zámku, doplnění zdivá a jejich začištění.
Nakonec se provede vymalování dotčených čtyř místností.

Před demontáží a instalací rozvodů je potřeba koordinovat dobu odstavení 
objektů podle požadavku a potřeb investora!!!

Demontovaný a vybouraný nepoužitelný materiál odvést na skládku (ekologicky 
zlikvidovat odpad vzniklý při činnosti).

Zhotovitel se zavazuje dodržovat „Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí na pracovišti16 viz příloha č. 3.

Zpracoval: Jiří Šudoma
zástupce vedoucího

Schválil: Karel Mráz
vedoucí střediska

Dne 22. 3.2018 Dne

Uživatel:

Dne
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Příloha číslo: 2 
Počet listů: 8

Cenová nabídka Oprava rozvodů vody v budovách

Název akce Celková cena bez DPH v Kč

Oprava rozvodů vody v budově č.006 

Oprava rozvodů vody v budově č.007

Oprava rozvodů vody v budově ě.037

CELKEM bez DPH ( Kč ) 398 000,00

DPH 21% (Kč) 83 580,00

Celkem s DPH (Kč) 481 580,00

V ceně jsou zahrnuty všechny náklady a výdaje zhotovitele spojené s realizací předmětu 
smlouvy. Poznámka: Cenovou nabídku je nutno vyplnit v jednotlivých listech nabídky 
(Oprava v budově č.006, Oprava v budově č.007, Oprava v budově č.037) v jednotkové ceně 
za MJ bez DPH (sloupec E) ve všech zadaných činnostech. Dále cenu celkem bez DPH 
(sloupec F) ve všech zadaných činnostech a cenu celkem bez DPH.
V rekapitulaci doplnit celkové ceny bez DPH z jednotlivých listů oprav (sloupec D) 
a součet všech cen celkem bez DPH, DPH a celkem s DPH(sloupec D).
Cena celkem s DPH ( označený oranžovou barvou ) - tuto cenu uveďte jako nabídkovou cenu 
v rámci eT.
Žádné hodnoty nezaokrouhlovat.

Zpracoval :
Jiří Šudoma 
Dne 29.03.2018

Schválil:

Dne
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Cenová nabídka - Oprava rozvodů vody v budově č. 006
Stavba: Kasárna Strakonice 2018

Objekt: Oprava rozvodů vody v budově č. 006

č. Popis IMJ

1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se 
složením t

2 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní t

3
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 2" m

4 pouzdro potrubní izolační 2" m

5 žlab půlkruhový pozink do 2” m

6 Demontáž izolace m

7
Příplatek k přesunu hmottonážní 713 prováděný 
bez použití mechanizace

t 1

8 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m

9 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus

10 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus

11 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 kus

12 čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 100 kus

13 čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 125 kus

14 koleno kanalizace plast, úhel 87°, DN 110 kus

15 koleno kanalizace plast, úhel 30°, DN 125 kus

16 koleno kanalizace plast, úhel 30°, DN 110 kus

17 koleno kanalizace plast, úhel 30°, DN 75 kus

18 redukce kanalizační 75/50 kus

19 redukce kanalizační 110/75 kus

20 redukce kanalizační 125/110 kus

21
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
100/100/45° kus

22 odbočka kanalizace plast, úhel 61°, DNI 10/75 kus

23 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus

24 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus

25 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus

Množství Jednotková Celková cena bez
celkem cena bez DPH
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26 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus

27 přechodová trubka (redukce) SMU S DN 50 kus

28 přechodová trubka (redukce) SMU S DN 70 kus

29 přechodová trubka (redukce) SMU S DN 100 kus

30 přechodová trubka (redukce) SMU S DN 125 kus

31
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70 vč. 
montáže m

32
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 vč. 
montáže m

33
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 vč. 
montáže m

34
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 
125 m

35
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m t

36
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové 
do DN 65 m

37
Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 
35/1.5 m

38
Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných 
propojení potrubí D 18 kus

39
Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných 
propojení potrubí D 22 kus

40
tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení 
Č.5092 18 mm kus

41
tvarovka CU koleno 90° na vnitřní a vnější pájení 
č.5092 22 mm kus

42
tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení 
č.5130 18 mm kus

43
tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení 
č.5130 22 mm kus

44 Sroubení přechodové bronz pájecí 18/1/2" kus

45 Sroubení přechodové bronz pájecí 22/3/4" kus

46 přechod závitový pájecí, bronz 18- 1/2" kus

47 přechod závitový pájecí, bronz 22-3/4" kus

48
Montáž potrubí plastové spojované svary 
polyfuzné 2" m

49 trubka tlaková PPR řada PN 16 2" m

50 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus

51 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 kus

52
kohout kulový s vypouštěním PN 35, chromovaný 
2" kus

53
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové 
vody 2" kus

54 T-kus jednoznačný PPR 2" kus

55 kohout kulový, T 185 C, chromovaný 2" kus
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56
nátrubek jednoznačný s vnitřními závity č.270 DN 
2" kus

57 vsuvka jednoznačná s vnějšími závity č.280 DN2" kus

58
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN
80 m

59
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m t

60 Montáž objímky kruhového svodu kus

61
objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN
100 kus

62
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t

63 Montáž potrubí trubka měď 18 in

64 Montáž potrubí měď 22 m

65 trubka Cu99,99 stav měkký D18 tl stěny 1,0 mm m *

66 trubka Cu99,99 stav měkký D22 tl stěny 1,0 mm m

67
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do
40

ks |

68
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 
80

ks |

69
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 
40 m

70
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 
80 m

Celkem bez DPH
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Cenová nabídka - Oprava rozvodů vody v budově č. 007
Stavba: Kasárna Strakonice 2018

Objekt: Oprava rozvodů vody v budově č. 007

č. Popis MJ

1 Doplnění zdivá 5.0,5 m, hl. 0,9m m

2
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se 
složením t

3 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní t

4
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 2" m

5 pouzdro potrubní izolační 2" m

6 Demontáž izolace tepelné m

7
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný 
bez použití mechanizace t

8 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m

9 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus

10 koleno kanalizace plast, úhel 30°, DN 75 kus

11 odbočka kanalizační 75/75/87,5 kus

12 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus

13 čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 110 kus

14 koleno kanalizace plast, úhel 30°, DN 110 kus

15 redukce kanalizační 110/75 kus

16 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 kus

17 čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 125 kus

18 koleno kanalizace plast, úhel 30°, DN 125 kus

19 koleno kanalizace plast,, úhel 45°, DN 125 kus

20 redukce kanalizační 125/110 kus

21 redukce kanalizační 125/70 kus

22 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus

23 přechodová trubka (redukce) SMU S DN 70 kus

24 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus

25 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus

Množství Jednotková Celková cena bez
celkem cena bez DPH
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26
přechodová trubka (redukce) SMU S DN 125 x
100 kus

27
přechodová trubka (redukce) SMU S DN 125 x
125 kus

28
přechodová trubka (redukce) SMU S DN 150 x
125. kus

29
Potrubí kanalizační z PE odpadni DN 70 vč. 
montáže m

30
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 vč. 
montáže m

31
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 vč. 
montáže m

32
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN
125 m

33
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m t

34 Demontáž rozvodů vody z plastů 2" m

35
Montáž potrubí plastové spojované svary 
polyfuzně 2" m

36 trubka tlaková PPR řada PN 16 2” m

37 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus

38 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 kus

39 vsuvka s vnějším závitem G 2" kus

40 kohout kulový, chromovaný 2" kus

41
tvarovka plastová pro rozvod teplé a studené vody 
koleno 90° 2" kus

42 T-kus jednoznačný PPR 2" kus

43
nátrubek jednoznačný s vnitřními závity č.270 DN 
2" kus

44
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 
80 m

45
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m t

46 Montáž objímky kus

47
objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 
125 kus

48 objímka potrubí 2“ kus

49
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t

50
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 
80 kus

51
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 
80 m

52
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém, do 90 cm, 
3x0,5m kus

Celkem bez DPH
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Cenová nabídka - Oprava rozvodů vody v budově č. 037
Stavba: Kasárna Strakonice 2018

Objekt: Oprava rozvodů vody v budově č. 037

F Popis MJ

i
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo
stěnách tl do 100 mm kus

2 Doplnění zdivá po vybourání dveří m

3
Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m

4 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2

5
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se 
složením t i

6 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní t

7
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry s AI fólií staženými AI páskou 2" m

8 pouzdro potrubní izolační 2” m

9 Demontáž izolace m

10
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný 
bez použití mechanizace t L

11
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové 
do DN 65 m

12 Potrubí pozinkované závitové zpětná montáž 2" m

13 trubka ocelová vně pozinkovaná 2" m

14 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 1

15
Montáž armatur vodovodních se dvěma závity do
2" kus I

16 vsuvka s vnějším závitem G G 1" kus 1

17 vsuvka s vnějším závitem G 1/2" kus 1

18 vsuvka s vnějším závitem G 2" kus

19 kohout kulový, 1/2" kus 1

20 koleno 90 st. pozinkované maprcss, 2" kus

21 koleno 90 st. pozinkované mapress, 1/2" kus 1

22 redukce vnitřní/vnější 2" - 1" kus

23 redukce vnitřní/vnější 2" - 1/2" kus

24 nátrubek pozinkovaný mapress, 2" kus I

25 nátrubek pozinkovaný mapress, 1/2" kus 1

Množství Jednotková Celková cena bez
celkem DPH
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Cenová nabídka - Oprava rozvodů vody v budově ě. 037
Stavba: Kasárna Strakonice 2018

Objekt: Oprava rozvodů vody v budově č. 037

č. Popis MJ

26 T-kus jednoznačný 2" kus

27
Přesun hinottonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m t

28
Montáž vchodových dveří 1 křídlových bez 
nadsvětlíku do zdivá kus

29
dveře plastové vchodové 1 křídlové otevíravé 
80x200 cm, včetně rámu, kování, klik a zámku. kus

30
dveře plastové vchodové 1 křídlové otevíravé 
60x200 cm, včetně rámu, kování, klik a zámku. kus

31
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pí 
do 2 m2 kus

32
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří 
plochy do 2 m2 kus

33
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m t

34
Dvojnásobné bílé malby v místnostech výšky do 
3,80 m m2

35
interiérové barvy-bilá - disperzní otěruvzdorná, 
bal. 15 k^ kg

36
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 
80

ks |

37
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 
80 111

38
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 
0.25 m2. tloušťkv do 30 cm kus

Množství Jednotková Celková cena bez
celkem cena bez DPH

Celkem ber DPH
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Příloha č. 3 
Počet listů: 4

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NA PRACOVIŠTI

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí (dále jen „Podmínky44) určují některé části obsahu smlouvy o 
dílo (dále jen „smlouva14) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají 
přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné 
povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že 
se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“), Přitom se zavazuje dbát též pokynů 
objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují 
s vědomím zhotovitele na pracovišti, porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal 
bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění 
vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při 
provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním 
souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, 
která se týkají poskytování plnění a pracoviště, seznámit se s umístěním 
prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o 
BOZP na pracovišti.

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na pracovišti 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých 
opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při 
mimořádných událostech na pracovišti.

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli 
doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a 
jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na pracovišti smějí používat 
pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na 
jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění 
podmínek pro jejich bezpečný provoz.

1



7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel 
zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a 
platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit pracoviště, 
popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. 
Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele 
podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo 
v prostorech pracoviště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku 
zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o 
BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách 
určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o 
BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na pracovišti se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit 
objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. 
Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o 
pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o 
takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na pracovišti zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu 
na pracoviště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je 
povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen 
zaměstnance, který vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, 
omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti požívá, anebo 
zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště 
(pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti.

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně 
(dále jen ,,PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na pracovišti.

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na pracovišti, před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se 
jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném 
pracovišti kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na pracovišti zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit
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jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné 
povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím 
zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku 
nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním 
dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným 
ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu 
podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností 
na pracovišti v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na pracovišti a 
na přilehlých pozemcích před znečištěním,

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a na přístupových 
cestách na pracoviště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při 
plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
pracoviště a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli 
doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech 
v souvislosti s plněním jeho závazku. Na pracovišti se nesmějí žádné odpady 
spalovat.

3. Na pracovišti je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 
383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a 
prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem 
povinnosti v oblasti udržování čistoty na pracovišti a na přístupových cestách 
k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit 
sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění 
jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat 
zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře 
údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na 
pracovišti. Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel 
doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky 
na pracovišti způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie 
bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně 
přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů.
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Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace 
k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo 
její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby 
podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich 
dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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