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Město Tábor 
Odbor životního prostředí 

 

S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele  2100/SD/00048/18                         
č. zhotovitele  18.0078.363Z26 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I. Smluvní strany  
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené místostarostkou Mgr. Kateřinou Bláhovou 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Mgr. Kateřina Bláhová                 
       zástupce pro věci technické xxx. xxx xxxxx, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 IČ:      00253014                              
 DIČ:    CZ00253014 
 bankovní spojení xxxx, xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxx 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxx xxxxxx        
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel: SG Geotechnika a.s.                                       

se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5 
 Zastoupená: Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva 
   Ing. Petr Kučera, člen představenstva 
       zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx 
   xxx. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 
       zástupce ve věcech technických xxx. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx 
 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 

  x xxxxx xxxxxxxxxxx       x.x.xxxxxxxxx 
 IČ:    411 92 168  
 DIČ: CZ 411 92 168  
 obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992 
 bankovní spojení xxxxxxxx xxxxx xxxxx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxx 
       xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx  xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx      
 (dále jen "zhotovitel")      
  

uzavírají na základě cenové nabídky schválené radou města na zakázku s názvem  
„Oprava propadu na Tržním náměstí v Táboře“ (dále jen „zakázka“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) 
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II. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Oprava propadu na Tržním náměstí v Táboře“ 

spočívající ve zpracování níže uvedených výkonových fází: 
– dokumentace pro provádění stavby (plán průzkumných a sanačních prací, vedení provozní 
dokumentace, technologický postup) 
- inženýrská činnost – projednání na OBÚ, Městě Tábor, zajištění povolení nebo ohlášení 
- stavebně-statický průzkum – odkrytí dna podzemního objektu, zemní práce pro provedení 
archeologické a geotechnické dokumentace 
- konstrukce výstroje šachet, dřevěné rámy, montáž suchá – zapažení dřevěné při průzkumu dna 
- sanace kritického úseku podzemního objektu zpevněnou sanační směsí 
- zkoušky zátěžové – laboratorní zkoušky sanačních směsí v akreditované laboratoři na PPT 
(pevnost v prostém tlaku) 
- autorský dozor projektanta 
- geotechnický a technický dozor dle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění pro ČPHZ 
v místech se zvýšeným nebezpečím 
- dokumentace stavby pro účely města Tábor – zpráva ve formě protokolu o provedených pracích 
- ostatní náklady vzniklé a související s provozem a s realizací stavby 
v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).  Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas 
a objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která 
zhotoviteli dle smlouvy náleží. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou dodavatele a v souladu s příslušnými právními předpisy 
a normami. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo 
po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo danému účelu.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

4. V rámci plnění díla budou provedeny tyto výkonové fáze projektových prací a s tím související 
činnosti (dílčí části díla):  

a) dokumentace pro provádění stavby (plán průzkumných a sanačních prací, vedení provozní 
dokumentace, technologický postup) 

b) inženýrská činnost – projednání na OBÚ, Městě Tábor, zajištění povolení nebo ohlášení 

c) stavebně-statický průzkum – odkrytí dna podzemního objektu, zemní práce pro provedení 
archeologické a geotechnické dokumentace 

d) konstrukce výstroje šachet, dřevěné rámy, montáž suchá – zapažení dřevěné při průzkumu dna 

e) sanace kritického úseku podzemního objektu zpevněnou sanační směsí 

f) zkoušky zátěžové – laboratorní zkoušky sanačních směsí v akreditované laboratoři na PPT 
(pevnost v prostém tlaku) 

g) autorský dozor projektanta 

h) geotechnický a technický dozor dle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění pro ČPHZ v 
místech se zvýšeným nebezpečím 

i) dokumentace stavby pro účely města Tábor – zpráva ve formě protokolu o provedených pracích 

j) ostatní náklady vzniklé a související s provozem a s realizací stavby. 

5. Zhotovitel se zavazuje navrhovat v návaznosti na stávající dokumentaci a s ohledem na dostupné 
informace takové projektové řešení, aby realizace a následný provoz díla byl s přihlédnutím 
k nákladům na zhotovení díla co nejekonomičtější. 
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III. Doba a místo plnění 
 
1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Dílo bude dokončeno předáním protokolu o 

provedených pracích. 
Předání díla a protokolu o proved.pracích: do 30.6. 2018 
Termíny zde uvedené jsou závislé na zajištění a vyřešení všech střetů zájmů (vstupy na pozemky, 
stanoviska odboru dopravy, dopravní značení, archeologickém či památkovém vyjádření, apod.).  
Konečný termín plnění díla je dán provedenými zkouškami pevnosti směsi, které se provádějí po 
28 dnech zrání sanační směsi. Po té je možné vystavit protokol o provedených pracích.   

 
2. Zhotovitel se zavazuje ukončit jak dílčí části díla, tak dílo v celém rozsahu a bez vad bránících 

užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. III odst. 1 smlouvy. Za den ukončení 
plnění díla, resp. jeho dílčí části je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání díla, 
respektive jeho dílčí části. O předání a převzetí díla a jeho dílčích částí bude pořízen písemný 
protokol.  

3. Místem plnění je město Tábor, Tržní náměstí, parc.č. 5771/4 (zeleň) a 5771/3 (chodník kolem 
hradeb) k.ú. Tábor, dílčí části díla spočívající ve zpracování dokumentace budou předány v sídle 
objednatele. Související činnost bude poskytována v místě v závislosti na jejím charakteru.  

                
 

IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné 

provedení díla.  
2. Cena díla se sjednává v této struktuře a výši: 

 
 

dle čl. II 

odst.5 

smlouvy 
Popis 

cena v Kč 

bez DPH výše DPH včetně DPH 

a) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx  xx.xxx,x x.xxx,x xx.xxx,x 

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx.xxx,x x.xxx,x xx.xxx,x 

c) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx  xx.xxx,x x.xxx,xx xx.xxx,xx 

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x.xxx,x x.xxx,xx x.xxx,xx 

e) 
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxx xx xx xx.xxx,x xx.xxx,xx xx.xxx,xx 

f) xxxxxxx xxxxxxxx x.xxx,x xxx,x x.xxx,x 

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x.xxx,x xxx,xx x.xxx,xx 

h)  
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 
xxxxxxxx xxx x.xxxxxxx xx. x xxxxxxx xxxxx   xx.xxx,x x.xxx,xx xx.xxx,xx 

i) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x.xxx,x xxx,x x.xxx,x 

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x.xxx,x x.xxx,x xx.xxx,x 

 Cena díla celkem 140.800,- 29.568,- 170.368,- 
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3. Kalkulace nákladů byla zpracována s využitím ceníku stavebních prací CS ÚRS Praha (cenová 
úroveň 2018) a ceníku inženýrských prací UNIKA 2017. Spotřeba sanační směsi nepočítá s úniky 
do navazujících prostor a do zásypu v podloží. 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cenu díla lze změnit pouze v případě změny právních 
předpisů ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul veškerá rizika 
související s prováděním díla a cena díla je tedy cenou konečnou a nepřekročitelnou za výše 
uvedené práce. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého 
nepřesného nebo neúplného ocenění díla v předložených položkách.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je cenou nejvýše přípustnou a že zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a 
zprovoznění díla dle této smlouvy.  

6. Objednatel prohlašuje, že tato činnost není používána k ekonomické činnosti a nebude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Pro 
účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
V. Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě 

daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po ukončení díla, resp. jeho dílčí části. 
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 

budou uváděny v Kč. 
3. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.  
4. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě 
běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  

5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

 
 

VI. Provádění díla 
 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a 

na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. 
Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  
 

2. Rozsah dokumentace a inženýrské činnosti bude odpovídat platnému standardu profesních výkonů 
a jeho výkonovým fázím, stanoveném českou komorou architektů.  

 
 

3. Předmět plnění díla bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a 
správními podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, 
zejména  
 
- zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláškou ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění BOZP a BP při činnosti prováděné 

hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, 
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- vyhláškou č. 104/1988 Sb. o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, 

- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a příslušnými prováděcími předpisy, zejména 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
- zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších a souvisejících předpisů  
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích 
částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České 
republice nutná k provedení předmětu plnění veřejné zakázky. 

6. Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění 
veřejné zakázky, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání 
s třetími stranami. 

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických dnech a jednáních, které bude organizovat podle potřeby v průběhu prací a před 
dokončením prací. Z každého jednání pořídí zhotovitel zápis, který bude součástí dokladů 
odevzdávaných objednateli.   

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

10. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a 
objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k 
naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v 
souladu s ustanovení § 222 zákona. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření a ocenit jej.  Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení 
formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na 
jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v 
předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

11. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze 
sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu dle této smlouvy. 

12. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány 
(tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny díla odečtena. 

13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez 
předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o 
podstatné porušení smlouvy. 

 
VII. Záruka za vady díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
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těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a 
objednatel na jejich použití písemně trval. 

3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 
uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

4. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
(předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno. 
8. Objednatel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě do 7 dnů od doručení písemné 

reklamace, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou.  
 

VIII. Sankční podmínky 
 
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla resp. dílčích částí díla, které nebudou 

dokončeny ve lhůtách dle čl. III odst. 1 písm. a), b) a c) smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny části díla, s níž je zhotovitel v prodlení, a to za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě výskytu víceprací prokazatelně způsobených vinou projektanta vzniklých při realizaci 
stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace smluvní pokutu ve výši 15 % z hodnoty 
víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu jednoznačně prokazatelné viny 
zhotovitele projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle čl. VII odst. 8 smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.  

4. V případech, které smlouva označuje za podstatné porušení smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč. 

5. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Oprávněná 
smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení 
činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 

6. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 
celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

7. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je jediným garantem 
plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

 
IX. Pojištění odpovědnosti za škodu 

 
1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činností, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč bez DPH. Doklad o pojištění je 
povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy a dále kdykoliv na požádání 
objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
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4. Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem díla nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
X. Poddodavatelé 

 
1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
subdodávky. 

3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v  
rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 
Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným 
způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, 
jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. Porušení této povinnosti je považováno 
za podstatné porušení smlouvy. 

4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

 

XI. Povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, 

písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné 
informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena 
oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, 
rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále 
zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let po odevzdání posledního plnění z předmětu díla poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MPSV ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

3. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako 
zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky 
zhotovitele). 

4. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 
- vstup zhotovitele do likvidace; 
- zahájení insolvenčního řízení nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku; 
- zánik zhotovitele bez likvidace; 
- jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci 
 

X. Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní 
strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 zákona. 
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2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.  

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy 
podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto 
porušila. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 
- překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů; 
- prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti; 
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. 
V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 
odst. 1 občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 
zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 
provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 
včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 
důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
této smlouvy. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho 
povinností). 

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný 
spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 

konečnou fakturu“, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit nabídkou zhotovitele a 
platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními 
zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým 
právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li 
příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními 
orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.  
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4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí 
(dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení 
původního. 

5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních 
stran. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

8. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno. 

9. Níže uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 

10.Strany prohlašují, že žádné údaje uvedené ve smlouvě nepodléhají obchodnímu tajemství. 
  
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
V Táboře dne 4.6.2018      V Praze dne 4.6.2018 
 
 
 
 
 
 
 
......................................      ...................................... 
Mgr. Kateřina Bláhová      Mgr. Lucie Bohátková 
místostarostka        člen představenstva 
 
 
 

 
 
 
...................................... 

         Ing. Petr Kučera 
         člen představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


