



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Smlouva o dílo na výměnu technologií měření Bory a Letná

č. 451/2018/PMDP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,**

sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – Východní Předměstí, PSČ 301 00

IČO: 25220683

DIČ: CZ25220683

zastoupené: _____, předsedou představenstva

bankovní spojení:

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

oprávněná osoba ve věcech technických:

e-mail:

obchodní rejstřík: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 710

(dále také „objednatel“ nebo „PMDP, a.s.“)

a

2. **Obchodní společnost: OHL ŽS, a.s.**

sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

zastoupený: _____ ředitelem divize – Divize T - Technologie

bankovní spojení:

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

oprávněná osoba ve věcech technických:

tel./fax:

e-mail:

obchodní rejstřík: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B
vložka 695

(dále také „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. a ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)**.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



I. Preambule

- 1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Výměna technologií měření Bory a Letná**“, zadávané objednatelem jako zadavatelem. Nabídka zhotovitele byla v zadávacím řízení vybrána jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
- 1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že jeho nabídka v zadávacím řízení uvedeném v čl. I odst. 1.1 této smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a bude včetně všech jejích příloh uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru smluv.
- 1.3 Zadávací dokumentace a její přílohy, stejně jako nabídka zhotovitele učiněná v zadávacím řízení dle odst. 1.1 tohoto článku smlouvy, tvoří samostatnou (oddělenou) přílohu této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy.
- 1.5 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro včasnou realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení díla pod názvem „**Výměna technologií měření Bory a Letná**“ (dále také jen „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností RPE a.s., IČ 02811600, se sídlem Heršpická 993/11b, Štýřice, 639 00 Brno. Závazné požadavky na řešení dálkového ovládání měření jsou uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy.
- 2.2 Pro účely této smlouvy se dílem rozumí samostatně vždy „Měření Bory“ a „Měření Letná“. Objednatel požaduje pro obě měřírny dodávku technologie od jednoho výrobce.
- 2.3 Součástí předmětu plnění je i zajištění mobilní měřírny pro náhradní napájení po dobu realizace rekonstrukce měřírny Letná vč. koordinace se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, pracoviště Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň



(dale jen "ČEZ") pro zajištění přívodu 22 kV během realizace předmětu této smlouvy; koordinace s ČEZem je nutná z důvodu rekonstrukce rozvodny 22kV, a to pro přípravu stání pro rozvaděče a průchody kabelů pro rozvodnu 22 kV, přičemž ČEZ plánuje realizovat stavby IE-12-0005963- Plzeň, TS PM_0153 Měnírna Bory - rozv.VN – v termínu 02-09/2018 a IE-12-0006409- Plzeň, TS PM_0158 Měnírna Letná – rVN – v termínu 02-09/2019.

- 2.4 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými ve stavebním povolení. Součástí předmětu plnění je také potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za zábor veřejného prostranství v obvodu i mimo obvod stavby, pokud by bylo zapotřebí jej provést, a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením stavby. Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování projektu zařízení staveniště a zajištění veškerého povolení pro zařízení. Součástí předmětu plnění je také zajištění vydání průkazů způsobilosti UTZ na základě udělené plné moci.
- 2.5 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
- 2.6 Součástí předmětu plnění je dále zhotovení podrobných prováděcích dokumentací ke stavbě včetně výrobně technické dokumentace a dokumentace dle skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) při dokončení díla, a to v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 2 x v elektronické podobě, a to na el. nosiči v neuzamčených formátech DWG výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD a EXCEL, rozpočtová část v programu KROS+ (nebo v jiném kompatibilním) a ve formátu EXCEL a jednom uzamčeném formátu PDF. Před zahájením prací budou podrobné prováděcí dokumentace odsouhlaseny objednatelem.
- 2.7 Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace (realizační dokumentace, výrobní dokumentace apod.) zhotovitele byla objednateli ze strany zhotovitele předána v plně editovatelném a nerozloženém stavu, tzn., aby bloky, čáry, křivky apod. nebyly rozloženy na jednotlivé entity, ze kterých byly vytvořeny. Dále objednatel požaduje, aby bylo zachováno členění dle hladin (vrstev), aby bylo možné identifikovat názvy objektů, o které se jedná.
- 2.8 Plnění předmětu této smlouvy musí být realizováno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, dále dle příslušných EN ČSN a ČSN nebo rovnocenných a to v částech závazných i směrných. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy dle bodu 2.1 a 2.3 mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Po odsouhlasení odchylného řešení je zhotovitel povinen zajistit vydání výjimky z předmětného předpisu u příslušného úřadu, zejména příslušného ministerstva, drážního úřadu, silničního úřadu apod. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad nebo mimo tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
- 2.9 Dílo může být spolufinancováno z dotačních prostředků, zejm. z Operačního programu Doprava 2014 – 2020 (dále též jen „OPD“), jehož prioritou je vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakti. V rámci OPD se jedná o Prioritní osu I. - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu. Specifický cíl 1.4.
- 2.10 Zhotovitel bere na vědomí, že k předmětu této smlouvy je povinná publicita stanovená Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020. Odkaz: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-publicity-a-komunikace>.



III. Zajištění mobilní měnirny

- 3.1 Zhotovitel je povinen pro objednatele zajistit mobilní měnirnu pro náhradní napájení trolejbusové tratě, a to po celou dobu realizace stavby Měnirna Letná. V podrobnostech jsou požadavky na zajištění mobilní měnirny uvedeny v Technické zprávě PDS a v příloze č. 3 této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady a odpovědnost zajistí provozuschopnou mobilní měnirnu tak, aby nedošlo k jakémukoliv narušení trolejbusové dopravy, jejíž provoz je napájen z Měnirny Letná, v opačném případě odpovídá objednateli za škodu v plném rozsahu. Mobilní měnirna pro náhradní napájení musí mít všechna příslušná oprávnění a povolení pro zajištění napájení.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že provozovatelem mobilní měnirny bude objednatel, tak aby byly splněny veškeré požadavky příslušného drážního úřadu. V souvislosti s tímto se však zhotovitel zavazuje na svůj náklad a odpovědnost zajistit, že mobilní měnirna bude mít ke dni předání objednateli veškeré zkoušky a revize potřebné pro její řádný a bezproblémový provoz, o čemž bude sepsán mezi smluvními stranami písemný protokol, jehož součástí budou kopie veškerých potřebných povolení a dokladů nezbytných pro provoz.
- 3.4 Cena za zajištění mobilní měnirny je součástí nabídkové ceny zhotovitele, a je uvedena v Položkovém rozpočtu.
- 3.5 Bude-li zapotřebí, zejm. nikoli však výlučně pro drážní úřad, uzavřít v souvislosti s užíváním mobilní měnirny jakoukoliv dohodu či dojednat detailnější podmínky práv a povinností smluvních stran při tomto dočasném způsobu napájení trolejbusové tratě po dobu realizace výměny technologie Měnirny Letná, zavazují se smluvní strany takovou dohodu uzavřít, za podmínek odpovídajících smyslu této smlouvy, přičemž vždy musí platit, že cena za zajištění mobilní měnirny uvedená v Položkovém rozpočtu zahrnuje veškeré náklady s tím související, i třeba výslovně nezmněné, zejm. náklady potřebné pro získání všech povolení, zkoušek a revizí UTZ včetně pojištění mobilní měnirny včetně jejího provozu.
- 3.6 Obsluhu mobilní měnirny bude zajišťovat objednatel, a to po řádném proškolení jeho zaměstnanců od zhotovitele.

IV. Místo plnění

- 4.1 Místem plnění jsou trakční měnirny:

a) Měnirna Bory:

na pozemcích parc. č. 6077/2, 6077/1 ostatní plocha, vše v k.ú. Plzeň, na adrese Nemocniční ul, Plzeň,

b) měnirna Letná:

na pozemcích parc. č. 413/3, 411, 413/1, 413/2, 413/4, 414/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Plzeň, na adrese Pod Vrchem 1141/5, Plzeň.



(přesné vymezení stavby viz projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby).

- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit z předané projektové dokumentace a vykonáním běžné prohlídky stavenišť.

V. Termín plnění a dokončení díla

- 5.1 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude prováděno a musí být dokončeno v těchto termínech:

Mezní termín ukončení obou staveb je stanoven nejpozději do 30. 9. 2020. Závazné termíny pro zhotovitele jsou tyto:

- a) Měnírna Bory:
- termín uvedení do zkušebního provozu nejpozději do 31. 12. 2018
 - termín získání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 6. 2019
 - termín dokončení a předání kompletního díla Zadavateli nejpozději do 30. 9. 2019
- b) Měnírna Letná:
- termín uvedení do zkušebního provozu nejpozději do 30. 11. 2019
 - termín získání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 5. 2020
 - termín dokončení a předání kompletního díla Zadavateli nejpozději do 30. 6. 2020

- 5.2 Podmínkou pro dokončení a předání kompletního díla objednateli je vydání kolaudačního souhlasu konkrétní měřírny s povolením užívání díla drážním úřadem a předání veškerých revizí a dokumentů nezbytných pro řádné užívání díla, které musí být k okamžiku předání bez vad a nedodělků.

- 5.3 Skutečné termíny plnění zhotovitelem budou realizovány v souladu Harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. Mezní termíny pro dokončení a předání díla objednateli musí být v Harmonogramu respektovány a dodrženy. Harmonogram plnění musí objednatel zhotoviteli vždy odsouhlasit.

- 5.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli výrobně technickou dokumentaci k odsouhlasení, a to v případě dokumentace k měřírně Bory nejpozději do tří měsíců od uzavření této smlouvy a dokumentaci měřírny Letná nejpozději do 28. 2. 2019. Objednatel je povinen vyjádřit se do 10 pracovních dnů, zda navržená dokumentace a řešení odpovídá jeho požadavkům nebo nikoli.

- 5.5 Podrobné prováděcí dokumentace zpracované v souladu s bodem 2.6 této smlouvy budou objednateli předány nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením příslušných prací.

- 5.6 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena pouze v těchto případech:

- vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;
- jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. "vyšší moc"), smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;



- jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů).
 - dojde-li ke změně rozsahu nebo druhu prací oproti sjednanému rozsahu;
 - nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- 5.7 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran.
- 5.8 Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla, resp. příslušné etapy, nejpozději 10 kalendářních dnů předem, a to emailem na adresu kontaktní osoby ve věcech technických uvedenou v záhlaví této smlouvy a zápisem ve stavebním deníku. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k převjímacímu řízení, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. O vyklizení staveniště strany sepíší protokol potvrzující převzetí vyklizeného staveniště.

VI. Cena předmětu smlouvy

- 6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na zajištění pracoviště, atd.), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.6.
- 6.2 Součástí celkové (nabídkové) ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a objednatel o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o dodatečné informace prokazatelně neinformoval.
- 6.3 Objednatel poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, je zhotovitel povinen nechat dokumentaci zpracovat na své náklady.
- 6.4 Cena je určena jako součet cen položek jednotlivých soupisů prací, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Výměna technologií měníren Bory a Letná”. Rozpad ceny pro jednotlivé části díla je následující:

Část díla	Cena v Kč bez DPH
Výměna technologie MR Bory – technologická část	42 438 614,70
Výměna technologie MR Bory – stavební část	1 895 786,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Výměna technologie MR Letná – technologická část	21 932 161,60
Výměna technologie MR Letná – stavební část	1 544 163,80
Zajištění mobilní měřírny	19 116 756,70
Celková cena díla	86 927 482,80

K ceně bez DPH bude účtováno DPH dle platných právních předpisů.

- 6.5 Oceněný Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1A (Měřírna Bory) a Přílohu č. 1B (Měřírna Letná) této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.6 Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele (uplatněného postupem v souladu se ZZVZ).
- 6.7 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 6.8 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množství změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných soupisů prací, které jsou přílohou č. 1A nebo č. 1B této smlouvy o dílo. Položky v soupisech prací neobsažené budou oceněny dle dohody obou stran. Postup uplatnění požadavků objednatele na provedení dodatečných prací bude v souladu se ZZVZ.
- 6.9 Pokud zhotovitel neocení v soupisech prací položky, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, má se za to, že jsou zahrnuty do ceny díla.

VII. Platební podmínky, Bankovní záruka za plnění

- 7.1 Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích – měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného měsíce, a v případě dokončení předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla.
- 7.2 Cena za provedení díla bude hrazena na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.



- 7.3 Faktura – daňový doklad bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy, popř. další údaje dle požadavku objednatele.
- 7.4 Splatnost daňového dokladu činí 30 dnů od dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení. Platba je považována za uhrazenou dnem odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5 Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu objednatele:
- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Finanční účtárna
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň – Východní Předměstí
nebo zaslána na emailovou adresu faktury@pmdp.cz.
- 7.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.7 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku na plnění splatných závazků zhotovitele, na první výzvu a bez námitek, a to za účelem zajištění splnění všech povinností zhotovitele při realizaci stavby, zejména tedy dodržení podmínek této smlouvy a řádné a včasné předání díla (dále jen „**bankovní záruka za plnění**“). Zhotovitel je povinen a zavazuje se předat objednateli bankovní záruku za plnění nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy pro Měnírnu Bory a nejpozději do 31. 1. 2019 pro Měnírnu Letná. Bankovní záruka za plnění musí být vystavena **minimálně na částku v hodnotě 10% celkové ceny díla bez DPH**; celkovou cenou díla bez DPH se v případě Měnírny Bory rozumí součet ceny technologické a stavební části uvedené v odst. 6.4 této smlouvy a v případě Měnírny Letná součet ceny technologické a stavební části a ceny za zajištění mobilní měnírny uvedené v odst. 6.4 této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve formě schválené objednatel s tím, že objednatel nebude souhlas bezdůvodně odmítat či zdržovat. Oprávněným k čerpání bankovní záruky za plnění bude objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka za plnění byla platná a účinná v požadované výši ještě 60 dní poté, co bude smluvními stranami podepsán Zápis o předání a převzetí celého díla (samostatně platí pro Měnírnu Bory a samostatně pro Měnírnu Letná), ve kterém budou případně definované vady a nedodělky. Objednatel je povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti (účinnosti).
- 7.8 Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky za plnění až do výše vystavené bankovní záruky za plnění v případě, že zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoliv smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této smlouvy) nebo nesplní řádně a včas jinou povinnost dle této smlouvy v souvislosti se stavbou, a to ani do čtrnácti (14) dnů od doručení žádosti objednatele, nejpozději však do uplynutí platnosti (účinnosti) bankovní záruky za plnění.
- 7.9 Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla, ani její část, dokud mu nebude předána bankovní záruka na plnění.



VIII. Záruka za předmět smlouvy

- 8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání:
- stavební a montážní práce v délce 60 měsíců ode dne odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.
 - technologické celky v délce 36 měsíců ode dne odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.
- 8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruční doby bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem a obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů.
- 8.3 Záruční doba začíná plynout od dne protokolárního převzetí díla jako celku objednatelem a končí uplynutím sjednané záruční doby (samostatně pro Měšínrnu Bory a samostatně pro Měšínrnu Letná).
- 8.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, která nemá vliv na přerušení trolejbusové dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje písemně zhotoviteli (datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele a zároveň je možné i emailem). Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do 10 kalendářních dnů od doručení zprávy pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 8.5 Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení trolejbusové dopravy, oznámí objednatel její výskyt, bezprostředně zhotoviteli telefonicky (tel.) i písemně (na e-mail :). Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje okamžité bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit neprodleně po obdržení požadavku, nejpozději však do 12 hodin, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 8.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
- 8.7 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 této smlouvy.
- 8.8 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy.
- 8.9 Pokud zhotovitel vady díla včas neodstraní, nebo bude evidentní, že tato doba nebude dodržena, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady díla nebo jeho části sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
- 8.10 S ohledem na význam a hodnotu plnění dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že finanční nároky, vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty (např. smluvní pokuty, náhrady škody, náklady na zajištění oprav), budou zajištěny **bankovní zárukou za záruky**, na kterou se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy vztahující se k bankovní záruce za plnění. Zhotovitel je proto povinen na dobu záruky na dílo, uvedené v tomto článku smlouvy, poskytnout objednateli bankovní záruku **na částku ve výši 10 mil. Kč**. Předložení originálu listiny platné bankovní záruky bude podmínkou pro převzetí díla objednatelem. Bankovní záruka bude vystavena na objednatele. V souladu s touto zárukou bude banka povinna zaplatit objednateli na jeho prvé požádání, bez ohledu na jakékoliv námitky své či zhotovitelovy, potřebnou částku, jestliže objednatel ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy. Objednatel je povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení záruky na dílo a tedy i platnosti bankovní záruky.



IX. Sankční ujednání

- 9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a bezvadným splněním předmětu smlouvy (platí samostatně pro Měničnu Bory a samostatně pro Měničnu Letná), oproti termínu uvedenému v Harmonogramu plnění, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel se v tomto případě zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že celkovou cenou díla bez DPH se v případě Měničny Bory rozumí součet ceny technologické a stavební části uvedené v odst. 6.4 této smlouvy a v případě Měničny Letná součet ceny technologické a stavební části a ceny za zajištění mobilní měničny uvedené v odst. 6.4 této smlouvy. Jakékoliv prodlení zhotovitele může mít za následek i odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 9.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním podrobných prováděcích dokumentací stavby, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení, za každou dokumentaci.
- 9.3 V případě přerušení provozu trolejbusové dopravy z důvodu výpadku mobilní měničny je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun) za každou i započatou hodinu, kdy není možno provozovat trolejbusovou dopravu, a to až do doby zajištění nápravy.
- 9.4 V případě přerušení provozu trolejbusové dopravy z důvodu vzniku záruční vady dle čl. VIII, odst. 8.5 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun) za každou i započatou hodinu, kdy není možno provozovat trolejbusovou dopravu, a to až do doby odstranění závady.
- 9.5 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení při odstranění záručních vad, které nevedou k přerušení trolejbusové dopravy (viz čl. VIII, odst. 8.4), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení.
- 9.6 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v Zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení.
- 9.7 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvě tisíce korun) za každý i započatý den prodlení.
- 9.8 V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z ustanovení čl. XIV. bodů 14.1 až 14.3 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun) za každý zjištěný případ.
- 9.9 V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických provede změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v příloze č. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun) za každý zjištěný případ.
- 9.10 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.11 Řádně vyúčtované smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich vyúčtování a povinná smluvní strana se zavazuje tyto zaplatit, když obě smluvní strany prohlašují, že v této smlouvě sjednané smluvní pokuty jsou přiměřené k povaze zajišťované smluvní povinnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní
infrastruktury



- 9.12 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
- 9.13 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.

X. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel povede ode dne protokolárního převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 10.3 Stavební deník obsahuje:
- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů;
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;
 - přehled smluv včetně dodatků a změn;
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění;
 - přehled zkoušek všech druhů.
- 10.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.
- 10.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 10.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele (stavebníka) a projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku, zejm. zástupce objednatele ve věcech technických.
- 10.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 10.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 10.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá objednateli originály stavebních deníků.



XI. Provádění díla

- 11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí správcem příslušné technické infrastruktury.
- 11.2 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k jeho převzetí. Pokud tak Zhotovitel neučiní, považuje se za den převzetí staveniště pátý den následující po doručení písemné výzvy Objednatele.
- 11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatel v jím určených termínech.
- 11.4 Před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru předloží zhotovitel objednateli ke schválení kontrolní a zkušební plán. Práce na této části díla budou zahájeny až po jeho schválení objednatel.
- 11.5 Zahájení napájení trolejbusové tratě prostřednictvím mobilní měřírny musí být předem odsouhlaseno a příslušnými orgány povoleno; zhotovitel je povinen opatřit na své náklady a svoji odpovědnost veškerá potřebná povolení a revize UTZ, bez nichž nelze mobilní měřírnu uvést do provozu.
- 11.6 Zhotovitel provede dílo dle předané dokumentace pro provádění stavby a objednatel odsouhlasených podrobných prováděcích dokumentací, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí, Zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných objednatel zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
- 11.7 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. Zhotovitel je dále povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele k účasti na všech kontrolních zkouškách, předepsaných kontrolním zkušebním plánem, alespoň 24 hodin před termínem jejich konání. Zhotovitel je povinen provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla a údaje o nich průběžně doplňovat do Kontrolního zkušebního plánu a předkládat ho pravidelně ke kontrole technickému doзору objednatele.
- 11.8 Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentaci bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.
- 11.9 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.
- 11.10 Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí.
- 11.11 Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.



- 11.12 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
- 11.13 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů.
- 11.14 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí objednateli.
- 11.15 Stávající technologii měření je zhotovitel povinen předat objednateli, který si ji uskladní pro případné další využití. Vlastníkem technologie měření či jejich částí zůstává nadále objednatel. Při demontáži stávající technologie měření je zhotovitel povinen postupovat tak, aby na této nevznikla škoda a technologie jako taková, resp. její části mohly být dále objednatelem využity. Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů objednatele.
- 11.16 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.
- 11.17 Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná povolení a koordinace postupu prací s objednatelem a společností ČEZ, která plánuje rekonstrukci rozvodny 22kV pro přípravu stání pro rozvaděče a průchody kabelů pro rozvodnu 22 kV.
- 11.18 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při převjímcem stavby předá objednateli a příslušným vlastníkům/správcům technické infrastruktury.
- 11.19 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k převzetí provedeného díla. O předání a převzetí díla bude učiněn písemný Zápis o předání a převzetí díla, a to ve vztahu ke každé měnící samostatně. Tímto okamžikem přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a přechází na něj nebezpečí škody na věci.
- 11.20 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (dokumentaci skutečného provedení stavby, revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, všechny doklady, potřebné k získání průkazů způsobilosti určeného technického zařízení, kopie záručních listů, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek pro uvedení do provozu a provozování díla, jako tramvajové dráhy.
- 11.21 Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.



- 11.22 Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části stavby, kterou bude nutno dle dokumentace pro provádění stavby uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu, tuto část předat objednateli k užívání. Předání dané části stavby k užívání objednatelem proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat danou smluvní stranu.
- 11.23 Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě vzájemné dohody.
- 11.24 Základní požadavky k zajištění BOZP si objednatel a zhotovitel společně určí před zahájením realizace díla.
- 11.25 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 11.26 Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel.
- 11.27 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce českém.
- 11.28 Zhotovitel je povinen a zavazuje se realizovat zakázku pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy. Změna na těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka uvedeného v příloze č. 4 je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní kvalifikační požadavky.
- 11.29 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřijatelné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek platných na území České republiky.

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo (blíže rovněž viz čl. XIII bod 13.7 této smlouvy).
- 12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
- 12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenkou.
- 12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.
- 12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném



znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.

- 12.6 Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi bude provádět osoba určená objednatelem.
- 12.7 Pokud zhotovitel využívá pro plnění předmětu této smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli v plném rozsahu, jako by plnil sám.

XIII. Vyhrazená práva objednatele

- 13.1 Objednatel si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 a 3 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) právo na provedení změny, a to jak ve formě dodatečných prací, tak ve formě prací či dodávek nových.
- 13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na změnu dodavatele v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ, a to v případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s plněním předmětu této smlouvy, resp. dílčích termínů delším než 30 kalendářních dnů a/nebo v případě vadného plnění, které zhotovitel nenapravit ani v dodatečné lhůtě 30 dnů. V takovém případě je objednatel oprávněn namísto zhotovitele dosadit jiného dodavatele, který se účastnil zadávacího řízení a jeho nabídka byla vyhodnocena jako další v pořadí za vybraným dodavatelem.
- 13.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy a nerealizovat stavbu Měnírny Letná v případě, že po dokončení realizace díla Měnírna Bory nebude možné tuto měnírnu řádně a bezproblémově užívat tak, jak objednatel zamýšlel. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby práce na díle Měnírna Letná nezapočal a od smlouvy odstoupil. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na náhradu újmy a nemůže po objednateli ničeho požadovat.

XIV. Kontroly a audity ze strany poskytovatele dotace

- 14.1 Zhotovitel bude povinen respektovat veškeré podmínky a pravidla dotačního orgánu zveřejněné v příslušných metodikách a příručkách poskytovatele dotace. Zhotovitel bude podle ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.2 Povinností zhotovitele bude zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady související s plněním dle této smlouvy o dílo; zhotovitel dále bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do doby stanovené v podmínkách poskytnuté dotace (min. do konce roku 2028). Zhotovitel bude dále povinen označovat příslušné doklady, tj. zejména daňové doklady a výstupy číslem a názvem projektu v souladu s podmínkami příslušné dotace. Zhotovitel bude dále povinen minimálně do doby stanovené dotačními podmínkami, tedy minimálně do konce roku 2028, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. ČR – Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy atd.) a bude povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.
- 14.3 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakékoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.



XV. Závěrečné ujednání

- 15.1 Zhotovitel prohlašuje, že převzal kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovanou společností RPE a.s., IČ 02811600, se sídlem Heršpická 993/11b, Štýřice, 639 00 Brno, vč. její dokladové části.
- 15.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 30 mil. Kč pro jednu pojistnou událost.
- 15.3 Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- 15.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
- 15.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 15.6 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchodním tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, resp. ZZVZ a zákon o registru smluv, se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí.
- 15.7 Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou součinnost.
- 15.8 Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů a/nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního jednání, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. V takovém případě se smluvní strany zavazují dotčené ustanovení doplnit či nahradit ujednáním novým, které by odpovídalo aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy. Pokud v některých případech nebude možné řešení v tomto odstavci uvedené a smlouva bude neplatná, zavazují se smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, v níž by případný důvod neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této smlouvy původní.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou uvedeny na další straně.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



V Plzni dne 4.6.18

V Brně dne 1.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele: