Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

k veřejné zakázce s názvem:

„Digitárium 2.0“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení, které objednatel provedl jako zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Digitárium 2.0“, v níž jako nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 122 ZZVZ vybral nabídku zhotovitele uvedeného ve smlouvě. 
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace sálu Hvězdárny a planetária Brno, spočívající v dodávce a instalaci komplexního, interaktivního digitálního a audiovizuálního projekčního systému, včetně všech přídavných zařízení, dodávka pořadů, vč. příslušných licencí, dodávka a instalace produkčního systému.
Článek I. Smluvní strany

1.1.1. Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
IČO


00101443



DIČ:


CZ00101443
Sídlo: 


Kraví hora 522/2, Veveří, 616 00 Brno
Zastoupené: 

Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
______________________________________

Kontaktní osoba pro věci technické:
XXXXXXXXXXXXXX
Tel.


XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail


XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
1.2.      Nowatron Elektronik, spol. s r.o. 
se sídlem: 

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
zastoupena:
Ing. Pavlem Mihulou, jednatelem společnosti nebo 


Ing. Robertem Odehnalem, jednatelem společnosti
IČO:


45270007
DIČ:


CZ45270007

Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 15. 4. 1992
Oddíl C, vložka 8876 
a

1.3.      RSA Cosmos
se sídlem:

Rue des Mineurs, Z. I. de la Vaure, 422 90 Sorbiers, Francie

zastoupena:

COSMOS HOLDING, prezidentem společnosti



Benjamin Cabut, generálním ředitelem společnosti




Nicolas Jean-Noel Boyer, generálním ředitel společnosti

IČO:


444 574 610 R. C. S. Saint Etienne

DIČ:


FR32 444 574 610

Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



CODE SWIFT: XXXXXXXXXXXXXXXXX



CLEARANCE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána ve Francii v obchodním rejstříku IMMATRICULATION AN REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES pod číslem 2002B00744 ze dne 20. 12. 2002
(dále jen „zhotovitel“)
společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“ 

Článek II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je kompletní realizace veřejné zakázky na dodávku s názvem „Digitárium 2.0“, a to dle nabídky zhotovitele a podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky a dále v souladu s podmínkami této smlouvy.

2.2 Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívajícího zejména v poskytnutí následujícího plnění:

a) dodávka a instalace komplexního, interaktivního digitálního projekčního systému, včetně všech přídavných zařízení, dodávka pořadů, vč. příslušných licencí, dodávka a instalace produkčního systému, a to vše dle specifikace obsažené v této smlouvě; 

b) nastavení a optimalizace parametrů (dále též jen „customizace“) předmětu plnění dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy v rámci zkušebního provozu; na základě úspěšného zkušebního provozu dojde k finální akceptaci díla do řádného provozu; součástí zkušebního provozu bude rovněž zaškolení alespoň 5 zaměstnanců objednatele v místě plnění v celkové délce nejméně 20 hodin. 

Součástí díla je rovněž závazek zhotovitele k:

· provedení veškerých nezbytných montážních prací;

· poskytnutí záruky počínaje převzetím plnění dle odst. 2.2. písm. a) této smlouvy; a poskytnutí technické (servisní) podpory 

a to za podmínek dále stanovených touto smlouvu. 

Bližší specifikaci předmětu díla obsahuje příloha č. 1 smlouvy, která je její nedílnou součástí. Součástí předmětu díla jsou i práce ve smlouvě výslovně neoznačené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem vědět měl a/nebo mohl, a jejich cenu zhotovitel zohlednil ve své nabídce.
2.3 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu v souladu s účelem této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky.
2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit smluvenou cenu, a to za podmínek v této smlouvě dále uvedených.

Článek III. Čas plnění a místo plnění 

3.1 Zhotovitel odevzdá objednateli do 7 dnů od uzavření smlouvy harmonogram plnění, který bude obsahovat všechny důležité okamžiky plnění ode dne zahájení plnění smlouvy, přes montáž, zkušební provoz až po převzetí díla objednatelem po jeho provedení. Zhotovitel je povinen zohlednit případné připomínky objednatele k harmonogramu tak, aby bylo řádně dosaženo předmětu a účelu plnění této smlouvy v každé fázi. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost a zhotovitel bude respektovat požadavky objednatele.

3.2 Zhotovitel započne s prováděním díla bezodkladně po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen dílo řádně dodat a instalovat a připravit ho pro zkušební provoz do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 
3.2.1 Pokud smlouva nabude účinnosti po 31. 5. 2018, zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že část díla až do fáze zahájení zkušebního provozu musí být provedena nejpozději do 30. 9. 2018 z důvodu nutnosti dodržení programu objednatele v kalendářním roce 2018 (instalační/montážní práce v místě plnění mohou probíhat v období od 2. 8. 2018 do 30. 9. 2018). 
3.2.2 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud pro případ nabytí účinnosti smlouvy po 31. 5. 2018 od zhotovitele neobdrží bez zbytečného odkladu jednoznačnou garanci toho, že je schopen řádně provést část díla až do fáze přípravy pro zahájení zkušebního provozu do tohoto nejzazšího termínu (do 30. 9. 2018).

3.3 V případě, že objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na dodávce a instalaci z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 3.2 tohoto článku smlouvy. 

3.4 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli po jeho montáži, zprovoznění, a provedení zkušebního provozu v délce 2 měsíců, a předání dokumentace v místě plnění. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky bránící funkčnímu využití; tím není dotčena povinnost zhotovitele bez zbytečného odkladu odstranit případné drobné vady či nedodělky nebránící užívání díla.

3.5 Místem plnění je objekt Hvězdárny a planetária Brno, na adrese Kraví hora 522/2, 
616 00 Brno.
Článek IV. Cena za dílo

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je sjednána dohodou smluvních stran a vychází z  nabídky zhotovitele, stanovené v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.

4.2 Celková cena díla dle této smlouvy byla na základě vzájemné dohody smluvních stran sjednána ve výši:

	Celková cena díla
	Cena v Kč bez DPH
	Výše DPH v %
	Výše DPH v Kč
	Cena v Kč s DPH

	Plnění dle čl. II. odst. 2.2. smlouvy
	32.199.000,00 Kč
	21
	6.761.790,00 Kč
	38.960.790,00 Kč


4.3 Celková cena díla ve výši 32.199.000 Kč bez DPH (slovy: třicetdvamilionůjednostodevadesátdevěttisích korun českých) je stanovena jako nejvýše přípustná.

4.4 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Pokud dojde během platnosti a účinnosti smlouvy ke změně zákona o dani z přidané hodnoty a pokud taková změna bude mít vliv na výši DPH, bude ke sjednané ceně bez DPH připočtena DPH v takto změněné výši (uvedená úprava nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě).
4.5 V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění jeho závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení místa plnění a jeho zabezpečení, úklid průběžný a konečný úklid místa plnění, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv, včetně všech licencí a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na clo, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod., další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, náklady na zajištění servisu díla a náklady na pořízení provozního a servisního materiálu po dobu stanovenou v této smlouvě.

4.6 Zhotovitel bere na vědomí, že při změnách závazku z této smlouvy musí objednatel respektovat ustanovení § 222 ZZVZ. 
Článek V. Platební podmínky

5.1 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě řádného daňového dokladu - faktury. Lhůta splatnosti bude činit 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5.2 Cena díla bude objednatelem hrazena jednorázově po dokončení zkušebního provozu. 
5.3 Ve lhůtě do 15 dnů ode dne provedení celého díla doručí zhotovitel objednateli k odsouhlasení konečné vyúčtování (rekapitulaci) ceny díla. Objednatel je oprávněn požadovat ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení konečného vyúčtování opravu zřejmých nesprávností. 

5.4 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat zejména:

· označení faktury;

· identifikační údaje objednatele a zhotovitele;

· předmět plnění a den splnění;

· datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu;

· náležitosti pro daňové účely.
5.5 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet znovu ode dne doručení doplněného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.

5.6 Objednatel je povinen za každý den prodlení s úhradou faktury uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky.

5.7 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.
5.10
Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení faktury doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla (bez DPH). Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele na náhradu škody či z vadného plnění vzniklé z důvodu porušení povinností zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo z právních předpisů v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou záruční dobu na dílo, tj. ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla do posledního dne záruční doby. 

Článek VI. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně překontrolovat objednatelem předané podklady a dokumentaci a řádně si prověřit podmínky pro realizaci svého plnění, všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do celkové ceny za dílo.
6.2 Objednatel je oprávněn zhotoviteli udílet pokyny v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost či nepřípustnost pokynů objednatele, ať už z hlediska možných důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s ustanoveními smlouvy nebo platnou právní úpravou, jinak odpovídá za škodu. 
6.3 Objednatel se zavazuje provést vyklizení montážních prostor, ve kterých bude prováděno dílo. 
6.4 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich objektivně požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
6.5 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 
6.6 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
6.7 V případě, že je součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy dílo, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), získává objednatel od zhotovitele veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel zejména získává od dodavatele k takovému dílu nejpozději ke dni jeho předání veškerá majetková práva, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).

6.8 Licence je udělena jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem či třetí osobou vytvořeno v souladu se smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem, je udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití. Dále je licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k takovému dílu) a objednatel ji není povinen využít.

6.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence dodavatelem je již zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy (je součástí smluvní ceny). Při sjednání odměny se přihlédlo k účelu licence a způsobu a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.

Článek VII. Montážní prostor

7.1 Zhotovitel je povinen převzít montážní prostory do 7 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele. O předání a převzetí montážního prostoru vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

7.2 Nejpozději před převzetím montážního prostoru si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

7.3 Zhotovitel je povinen během provádění předmětu díla řádně pečovat o montážní prostor tak, aby nedocházelo ke škodám na životech, zdraví či majetku třetích osob. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předaný montážní prostor a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
7.4 Provozní a případně i výrobní zařízení montážního prostoru zabezpečuje zhotovitel. Sociální zařízení a skladový prostor (v maximálním rozsahu jedné samostatné místnosti) zabezpečí objednatel. Náklady na montážní prostor vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek VIII. Provádění díla

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné. Zhotovitel se rovněž zavazuje disponovat po celou dobu provádění díla náležitou odbornou způsobilostí, je-li tato v souvislosti s prováděním díla vyžadována obecně závaznými právními předpisy či požadována objednatelem.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob - poddodavatelů, kteří jsou výslovně uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
8.3 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli, včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
8.4 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem. 

8.5 Zhotovitel se primárně zavazuje využít kapacit poddodavatelů, prostřednictvím kterých v dovoleném rozsahu prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu smlouvy třetích osob neuvedených v příloze č. 2 smlouvy pouze ve výjimečných případech, a to současně za podmínky, že k tomu získal předchozí výslovný písemný souhlas objednatele. Porušení této smluvní povinnosti zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.

8.6 Vznikne-li některé ze smluvních stran nárok na náhradu škody, musí být tento nárok oprávněnou smluvní stranou vždy uplatněn prokazatelně písemně doručením druhé straně nejpozději do 30 dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě a její výši dozvěděla.

8.7 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Druhá smluvní strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od data doručení oznámení o uplatnění nároku na náhradu škody.

8.8 V případě dohody o náhradě škody mezi smluvními stranami musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 dnů od data uzavření takové dohody.

8.9 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci v místě plnění, a to v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.
8.10 V případě ohrožení splnění závazku zhotovitele provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.
8.11 Zhotovitel umožní objednateli, příp. osobě pověřené objednatelem, provést kdykoli kontrolu provádění díla dle požadavku objednatele, v jejímž průběhu je objednatel oprávněn sledovat zejména, zda je dílo prováděno podle předaných podkladů, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Zhotovitel zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje další potřebnou součinnost při provádění kontrol provádění díla objednatelem.

8.12 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas zhotovitelem pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
8.13 Pro sjednání nápravy při kontrole provádění díla zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění nedostatků je povinen dodržet. V případě, že zhotovitel při provánění díla zjištěné nedostatky neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.14 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon práva kontroly při provádění díla strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Zhotovitel, jakož i osoby, které využil k plnění části předmětu plnění této smlouvy, jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění kontroly.
8.15 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě pokynu objednatele a dále je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob odstranění takových příčin. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby příčiny, které k přerušení prací vedly, byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16 Na objednatele přechází vlastnictví díla (jednotlivých dílčích částí díla) ke protokolárního převzetí, a to bez vlivu na odpovědnost zhotovitele za škody na díle, která přechází na objednatele až kde dni převzetí celého provedeného díla objednatelem (finální akceptace díla po úspěšně dokončeném zkušebním provozu). Všechny případné škody nebo ztráty, které vzniknou na díle či jeho dílčí části, příp. škody způsobené třetím osobám, až do dne protokolárního předání díla objednateli (finální akceptace díla objednatelem), jdou k tíži zhotovitele.

Článek IX. Montážní deník

9.1 
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení montážních prací o pracích, které provádí, montážní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací apod. Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla. 

9.2 Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje díla podle této smlouvy, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla, seznam dokumentace díla, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na místě montážního prostoru. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u zástupce zhotovitele nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení.
9.3 Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo vedoucího pracovníka zhotovitele může do montážního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

9.4 Nesouhlasí-li vedoucí pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 kalendářních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v montážním deníku učiněným vedoucím pracovníkem zhotovitele vyjadřovat nejpozději do 7 kalendářních dnů.

9.6 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

9.7 V den předání a převzetí díla (finální akceptace díla objednatelem) budou objednateli s ostatními doklady předán i montážní deník. 
9.8 Montážní deník musí být stále přístupný v montážním prostoru. 

Článek X. Zkoušky díla

10.1 Je-li to k řádnému užívání díla nutné, je součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.
10.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz v souladu se smlouvou.
10.3 O konání zkoušky vyrozumí objednatel zhotovitel písemně alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné zkoušku provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušku v jejím příslušném rozsahu.
10.4 Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.

10.5 Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na díle použitých, které navrhne objednatel.

10.6 Výsledek zkoušky se zachytí v zápise, případně v předepsaném protokolu o provedení zkoušky a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.
Článek XI. Převzetí díla 

11.1 Povinnosti zhotovitele provést dílo je v návaznosti na ukončení zkušebního provozu splněna dnem řádného dokončení a předání díla objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla nebo jeho části je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla nebo jeho části objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, návody, záruční listy, atd., a to v českém nebo anglickém jazyce.
11.2 Termíny splnění uvedené v čl. III. této smlouvy se považují za dodržené, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán zápis (protokol) o akceptaci díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud se na tom smluvní strany dohodnou. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání dokumentace, není objednatel povinen převzít.
11.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

11.4 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

11.5 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 7 dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebo jeho část nebyla připravena k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.
11.6 Pro přejímací řízení díla zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

11.7 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
11.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

Článek XII. Odpovědnost za vady, záruka

12.1 Drobné odchylky od příslušné dokumentace, od požadavků uvedených v této smlouvě či požadavků objednatele, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny za dílo, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas a za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v protokolu o předání a převzetí díla.
12.2 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, resp. příslušnou dokumentací, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem. V opačném případě se má za to, že dílo má vady. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončená plnění.
12.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce dle přílohy č. 1 této smlouvy. Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, které se projeví v záruční době, a to s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel užíváním díla v rozporu s účelem, ke kterému je dílo z hlediska jeho funkčních vlastností určeno či provozními pokyny. Zhotovitel se zavazuje postupovat při zahájení odstranění vad následovně: 
a) v případě závažné vady díla (tj. vady, kdy funkčnost systému digitálního planetária je významným způsobem degradována) v záruční době je zhotovitel povinen zajistit nástup minimálně 1 odborně způsobilého pracovníka autorizovaného zhotovitelem k zahájení efektivního řešení hardwarové nebo softwarové závady v místě plnění veřejné zakázky nejpozději do 1 hodiny od nahlášení příslušné vady objednatelem a 
b) v případě méně závažné závady (tj. vady, kdy funkčnost systému digitálního planetária vykazuje určité problémy bez výrazného dopadu na provoz systému) v záruční době je zhotovitel povinen zajistit nástup minimálně 1 odborně způsobilého pracovníka autorizovaného zhotovitelem k zahájení efektivního řešení hardwarové nebo softwarové závady v místě plnění veřejné zakázky nejpozději do 7 dnů od nahlášení příslušné vady objednatelem. 
Za nahlášení vady se považuje elektronická zpráva zaslaná objednatelem na níže uvedenou e-mailovou adresu zhotovitele: brno@nowatron.cz, praha@nowatron.cz a servis@nowatron.cz. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje poskytovat servisní podporu. Podrobné podmínky pro poskytování servisní podpory jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

12.5 Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 až § 2619 občanského zákoníku.
12.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

12.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
12.8 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
12.9 Pro vyloučení jakýchkoli nejasností se výslovně ujednává, že objednatel má právo volby závažnosti vady a způsobu odstranění vady, tuto volbu může i změnit.

12.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v závazné lhůtě, má objednatel právo nechat takové vady odstranit třetí osobou. Objednatel má v takovém případě vůči zhotoviteli nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

12.11 Pokud zhotovitel u reklamované vady prokáže, že tato byla způsobena vinou objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady spojené s provedením nápravy.
12.12 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

Článek XIII. Některá ustanovení o smluvních pokutách

13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

13.1 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu předávacího řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý i jen započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

13.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit závažné vady díla (tj. vady, kdy funkčnost systému digitálního planetária je významným způsobem degradována) v záruční době nejpozději ve lhůtě dle přílohy č. 1 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každou i jen započatou hodinu prodlení až do splnění této povinnosti. Smluvní pokuta ve stejné výši se uplatní i pro případ prodlení s nástupem k odstranění závažných vad díla dle odst. 12.3 písm. a) smlouvy, a to za každou započatou hodinu prodlení.
13.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

· za prodlení s vyklizením montážního prostoru, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení;

· za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 5.000,-  Kč za každou vadu nebo nedodělek a jen započatý den prodlení;

· za porušování předpisů BOZP a PO ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
13.4 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč.

13.5 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. 

Článek XIV. Další ujednání

14.1 Ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém nebo anglickém jazyce.

14.3 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4 Zhotovitel je povinen mít uzavřeno a po celou dobou provádění díla udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činností zhotovitele, kde sjednané pojistné plnění činí nejméně 30 mil. Kč pro jednu škodní událost. 

14.5 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst veškeré své nároky na úhradu smluvních pokut či náhradu škody proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám zhotovitele vzniklých na základě této smlouvy, a to včetně nároku zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho části.

14.6 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
14.8      Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 
Článek XV: Zánik závazků

15.1 Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

15.2 Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany. Taková dohoda musí být písemná a musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.

15.3 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

15.4 Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění poté, kdy prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

15.5 Podstatným porušením smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

· pokud dílo není prováděno v souladu s technickými podmínkami plnění stanovenými v této smlouvě, závaznými normami a ostatními platnými předpisy,

· prodlení zhotovitele s prováděním díla nebo jeho části o více než 15 dnů,

· prodlení objednatele s úhradou faktury déle než tři měsíce.

15.6 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

15.7 Zhotovitel je při skončení účinnosti smlouvy nebo při jejím zániku povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části objednateli. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
Článek XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

16.2 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

16.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak, lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy. Dodatek musí být vyhotoven postupem souladným se ZZVZ.

16.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

16.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. V případě soudního sporu si smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu dle sídla objednatele.  
16.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace díla 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

16.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, vč. jejích příloh před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Datum: 31. 5. 2018

   

 Datum: 31. 5. 2018
Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno:   Jiří Dušek



Jméno: Ing. Robert Odehnal, jednatel společnosti 




     NOWATRON Elektronik, spol. s r.o.   
Podpis:  __________________________      

Podpis:  ____________________________
Příloha č. 2
Seznam poddodavatelů

Tímto prohlašujeme, že nevyužijeme žádných poddodavatelů v rámci této veřejné zakázky.







………………………………………………………..








Ing. Robert Odehnal

 jednatel společnosti NOWATRON Elektronik, spol. s r.o.
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