
SMLOUVA O DÍLO
č. sm louvy objednatele: 05PU -001446 

č. sm louvy zhotovitele: . . . . . . . ..........

NA ZH O TO V ENÍ STA VEBNÍCH  PRACÍ

„Stavební údržba mostů v Jč. kraji“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 -  Nusle

659 93 390
CZ65993390

ÍČ:
DIČ:
osoba jednající jm énem  zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

|, generální ředitel

ředitelka Správy Č eské Budějovice
ve věcech technických:

(dále jen  „O bjednatel“) 
na straně jedné 
a

Dopravní stavby HP Bohem ia s.r.o.

se sídlem: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
IC:
DIČ:

251 61 601 
CZ25161601

zápis v obchodním  rejstříku: 24 .dubna 1997
Zastoupen:
O právněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve  věcech technických:

jed n a te le m  společnosti

■  jednatel 
vedoucí výroby

(dále jen  „Zhotovitel^)

na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen  „Sm luvní strany“, případně „Smluvní 
s t r a n a “ , je 'l i  odkazováno na kteréhokoliv  z nich)



ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I.

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je  uzavřena podle ustanovení § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen  „O bčanský zákoník11) na 
základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku m alého rozsahu na stavební 
práce „S tavební údržba mostů v Jč . kraji“ realizovanou mimo zadávací řízení v 
souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném  
písemnou výzvou O bjednatele, (dále jen  „Zakázka11).

11.
OBCHODNÍ PO DM ÍN K Y  A DALŠÍ PŘÍLO H Y KE SM LO UV Ě O DÍLO

2,1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

2 .1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

a) Dopis nabídky

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

c) Technická zpráva

III.
PŘ E D M ĚT  A ÚČEL SM LOUVY

3.1 Předmětem zakázky je  realizace stavebních prací za účelem stavební údržby 
mostů -  drobné stavební opravy mostů na silnicích 1. třídy v Jihočeském  kraji. 
Poruchy na m ostech zjištěné z běžných a hlavních prohlídek mostů, které je  nutné 
odstranit.

(dále souhrnně jen  „stavební práce11).

3.2 M ístem realizace prací dle této sm louvy je  katastrální území: Jč.
kraj (dále jen  „Staveniště11).
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4.1

PO DM ÍN K Y REALIZACE STA VEBNÍC H  PRACÍ

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k 
Datu zahájení prací.

IV.

V.
Z Á STU PC E O BJED N A TELE A K O M U N IK A C E

5.1 Veškerá písemná kom unikace mezi Smluvním i stranami bude
probíhat v českém  jazyce a výhradně osobním  doručením , doporučenou poštou 
nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Fax:
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: Adresa:

Fax:
K rukám:

ředitelka Správy České Budějovice

Poříčská 282. 373 82 
Boršov nad Vltavou

| jednatel

Jiná než písem ná kom unikace m ezi Smluvním i stranam i bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím  následujících kontaktů:

V případě O bjednatele: Jméno:
E-m ail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

5.2 Veškeré zm ěny kontaktních údajů uvedených v čl. 5,1 je  Smluvní
strana, j íž  se zm ěna týká, povinna písem ně sdělit druhé Smluvní straně s tím, 
že zm ěna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně 
doručením  tohoto sdělení.
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ZÁRUK A ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA O DSTR ANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka 
za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VIL
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 36 měsíců pro kom unikace a ostatní objekty, 
ledaže Technické podm ínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. 
Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo 
částí Stavby.

7.2 Objednatel muže jakoukoli vadu anebo neprovedené práce
oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením  záruční doby. Zhotovitel odstraní 
veškeré vady způsobené chybou své dokum entace, m ateriály, technologickým i 
zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, 
aby tím  objednateli nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce 
protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace
v posledních 6 m ěsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění 
vady.

VIII.
DO K UM ENTACE ZH O TO VITELE

8.1 Objednatel nepožaduje vyhotovení dokum entace zhotovitele

8.2. Je-li součástí stavby jako  díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své
náklady v okam žiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným  
číselným identifikátorem  (zatříděný) předávaný majetek. Tento m ajetek je  předán 
formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo 
plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu m ajetku, nacení se 
m ajetek až po úplném  dofinancování s tav b y / díla. D ofm ancování majetku a jeho 
nacenění nem á vliv na zatřídění, označení předávaného m ajetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného m ajetku je  rozdělena na cenu 
základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku 
je  prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

IX.
DO BA PLNĚNÍ, PRO G RAM  PRACÍ

9.1 Práce budou zahájeny v 07/2016 na výzvu objednatele po předání
staveniště.

9.2 Délka výstavby je  do 30.11.2016.

9.3 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to

VI.
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objednateli spolu se stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je. že 
zhotovitel oznámí objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je 
připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum převzetí.

9.4 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně
prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich části. N a povinnosti zhotovitele 
nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného 
zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

9.5 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení,
jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. 
Po obdržení žádosti zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty 
poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro 
dokončení.

9.6 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení 
na staveništi jsou majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se 
stávají vlastnictvím objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny 
objednatelem. Veškerý vybouraný použitelný materiál je  vlastnictvím 
objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se 
odpadů). Odstraněné ocelové materiály odkoupí zhotovitel od objednatele 
v množství a za cenu výkupu dle vážních lístků. To se netýká materiálů jiného 
vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením stavby.

9.7 Zhotovitel je  povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě 
správním i předpisy a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních 
(městských) úřadů, které mají vztah k provádění a předávání prací a odstraňování 
vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů 
a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena 
prováděním prací.
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních 
prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 
zvláštních předpisů.
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. 
objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, 
technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad 
se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 
přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků 
nebo jiných nemovitostí.

9.8 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel 
nezadá žádnou část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. 
Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně 
jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.
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ZAJIŠTĚNÍ JA K O STI, OCHRANY ŽIVO TNÍHO  PRO STŘEDÍ A BOZP
X.

10.1 Veškeré materiály, stavební díly. technologická zařízení a 
pracovní postupy musí odpovídat Technickým  kvalitativním podmínkám staveb 
pozemních kom unikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním  technickým 
kvalitativním  podmínkám stavby (ZTK P), pokud jsou vypracovány jsou 
podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem  
stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli m ístech 
stanovených k tom uto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a 
odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím ) a přechodné dopravní 
značení po dobu stavby.

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zam ezilo 
škodám a nepříznivým  vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a 
majetku.
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10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o 
rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde  o odkrytí nebo zkoušku
jakýchkoliv prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že 
dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce 
zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo 
zkoušky zaplaceno zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat 
zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním 
deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

XII.
SM LUVNÍ POKUTY

12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro 
dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo 
dokončení Stavby, ve výši 0,5 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny 
uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2 Převezme-li objednatel dílo svadam i a nedodělky nebránícími 
užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a 
nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je  zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je  zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém 
termínu. Zhotovitel je  povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po 
obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění 
vad.

XIII.
C EN A DÍLA A PLATEBNÍ PO D M ÍN K Y

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a
odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena stavby

(«) (b) (c) = (a) + (b)

1 1 0 2  (» 2 S .9 | 1 071: 4 2 6 ,£0
(dále jen „Celková nabídková cena“).
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13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz 
výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné 
po celou dobu plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
Zakázky, to se týká i ceny za případné více či m éněpráce. Položky za vícepráce 
v nabídce neobsazené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a 
odsouhlasenou investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových 
cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří 
Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové 
ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny sm luvní závazky a 
všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby 
podle Smlouvy Zhotovitelem .

13.3 Podkladem pro úhradu bude faktura vystavena zhotovitelem  po 
řádném dokončení a předání díla, s náležitostmi daňového dokladu a doložena 
soupisem  skutečně provedených prací odsouhlaseným  oprávněným pracovníkem  
objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a 
1SPROFIN stavby. Záloha se neposkytuje.

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejím ky dokončeného díla, předá
zhotovitel objednateli Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu 
s veškerou dokum entací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tom u, aby mohl 
objednatel ověřit konečnou cenu díla. Ha základě schválení Závěrečného soupisu 
provedených prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od 
předložení faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. 
Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, uvede při 
uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přem ěření na základě oceněného
soupisu prací. M ěřit se bude skutečné m nožství každé položky zhotovovacích
prací v souladu se soupisem prací nebo jiným i použitelným i dokum enty Smlouvy 
o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v 
Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako  položky 
Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které 
jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i 
když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, 
realizační dokum entace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při 
překročení přípustných odchylek u hlavních param etrů díla, m ůže objednatel 
uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním
deníku. Podm ínkou realizace požadovaných víceprací je  zpracování kalkulace 
realizační ceny víceprací zhotovitelem a je jí odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Zm ěna ceny díla je  m ožná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprací -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou 
zahrnuté v předm ětu díla dle smlouvy ani jejich  cena ve sjednané ceně a 
zhotovitel se s objednatelem  dohodl na jejich  provedení (vyžádané vícepráce)
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při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je  nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těchto prací, jež  mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 
cenami položkových rozpočtů

pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši 
odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období.

nelze -  li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb

při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce 
a jejich cena by mela kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit 
částku 6 mil. Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat 
postupem dle této Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v  podobě dodatečných 
stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty 
tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného 
nebo úplného neprovedení části stavebních prací.

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací 
uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce 
DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové 
doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV.
PO JIŠTĚN Í

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli
v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku 
nesplnění smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným  osobám. 
Zhotovitel je  povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch 
objednatele. Zhotovitel je  taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za 
škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných 
zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel 
požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.
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XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují 
aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího  
uzavření.

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je  m ožno měnit, doplňovat a upravovat 
pouze písem ným i dodatky, podepsanými oběm a Smluvními stranami.

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z 
nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo 
byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM  TÉTO SM LOUVY O DÍLO K NÍ 
SM LUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství s i l n ic  a d á l n i c  ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice 
Datum: 1 5  “ 07 *  2016

Dopravní stavby HP Bohem ia s.r.o.

P o d p is :____
Jméno:
Funkce: jednatel
Datum: 1 & _g7_ 20^
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