



Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Datovou schránkou: **bnpcf46**

Číslo objednávky:

OSI/OB/1072/18

Kontrolní číslo:

K38218808795

OBJ/OSI/22/03/00081/2018

Č. j.:

MHMP 727444/2018

OSI/03/518/2018

Sp. zn.:

S-MHMP 727444/2018

Vyřizuje/tel.:

Ing. Vladimír Matějovský

236 004 652

Počet listů/příloh: 3/3

Datum:

16.05.2018

Objednávka č. **OSI/OB/1072/18** - Odstranění škody - oprava gabionové zdi v Troji poškozené při dopravní nehodě 6.4.2018 v rámci zkušebního provozu souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka

OBJEDNATEL / ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2.

110 01 Praha 1

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer

ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Ing. Vladimír Matějovský

referent OSI MHMP

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Zastoupený:

Ing. Petr Šrámek

vedoucí projektu

na základě plné moci

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze

Spis. značka: B 758

objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. **Číslo a název stavby:** soubor staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka

2. **Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

Odstranění škody - oprava gabionové zdi v Troji poškozené při dopravní nehodě 6.4.2018 v rámci zkušebního provozu souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka dle nabídky dodavatele č. TÚ/18/FAL/DKZP/030 ze dne 3.5.2018.

II. DOBA PLNĚNÍ

Do 6 týdnů od potvrzení přijetí objednávky

III. CENA

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena celkem	76 320,00 Kč
DPH 21%	16 027,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	92 347,20 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb, vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne: 16. 5. 2018

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky



Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka č. TÚ/18/FAL/DKZP/030

Co: VIS, a.s., datová schránka: ayps87n



Metrostav a.s. divize 8
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Hlavní město Praha
Odbor strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Vladimír Matějovský
Vyšehradská 2075; Praha 2, Nové Město,
Tel: +420 236 00 4652
Mobil: +420 775 447 267
Email: vladimir.matejovsky@praha.eu

Datum : 03.05.2018
Číslo jednací: TÚ/18/FAL/DKZP/030
Vyřizuje: Stanislav Falhar
Tel. : 602 652 854
Email : falhar@metrostav.cz

Věc: Cenová nabídka č. 030 na provedení opravy gabionové zdi v Troji.

Vážený pane Investore,

ve vazbě na **zápis o dopravní nehodě č. KRPA-654654/DN-2018-408 ze dne 06.04.2018** Vám předkládáme cenovou nabídku na opravu gabionovou zídku v Troji.

Předmětem cenové nabídky je na stavbě 0079 oprava gabionové zidky v Troji nad portálem na ul. Partyzánská. Na základě prohlídky místa nehody nad vjezdovým a výjezdovým portálů Troja Vám předkládáme CN na opravu gabionové zdi v Troji Termín opravy z 12.05.2018 na 13.05.2018.

Zjištěný stav:

- poškozené konstrukce nelze opravit, je nutné je demontovat
- vychýlení mimo projektovaný stav je o 15-30cm,
- gabionové sítě jsou potrhane
- spoje uvolněné, háky protažené
- část kameniva rozdrčené, dochází k vypadávání
- konstrukce vyžaduje opravu a výměnu všech prvků

Předpoklady pro provedení prací: zajistí objednatel:

- zastavení provozu obousměrně
- provedení prací v době uzávěry tunelového komplexu 23:00/5:00 hod
- zábor chodníkové části v plném profilu 18:00/10:00 hod po dobu opravy
- dopravní omezení - uzavření pruhu podél opravy stěny- parkování obslužných vozidel 18:00/10:00 hod po dobu opravy

Zhotovitel provede:

- dokumentaci pro DIO
- osazení značek dle DIR
- zahájení přípravných prací 18:00 hod chodníková část
- osazení dřevěných desek proti poškození chodníku
- zajištění staveniště, osvětlení, WC, zajištění osob proti pádu
- návoz gabionových konstrukcí nových sítí
- návoz nového kameniva

Zahájení prací 23:00/5:00

- demontáž a odstranění stávajících gabionových konstrukcí v délce cca 11m, v plném profilu a pod úroveň chodníku
- napletení nových konstrukcí
- naplnění kamenivem v plném profilu ručně, s vyložení líce i rubu do mozaiky, a horní plochy

Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
IČ: 00014915, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

T 266 018 200
www.metrostav.cz



Metrostav a.s. divize 8
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

- kompletace konstrukce, zahnutí spojů, doplnění kameniva
- kompletace včetně úklidu: 5:00/10:00 hod
- úklid, a zrušení staveniště podél gabionových konstrukcí

Cenová úroveň 2018.

Název	Výměra	M.j.	J.C.	Celkem bez DPH (CÚ 2018)
Rozebrání pletiva, odstranění stávající výplně, doplnění nových sítí, vložení nové výplně kameniva, technický dozor.	1	kpl	65.370,00	65.370,00
Zpracování dokumentace a projednání DIO (dopravní inženýrské opatření)	1	kpl	6.000,00	6.000,00
Osazení značek dle schváleného DIR (dopravní inženýrské rozhodnutí)	1	kpl	4.950,00	4.950,00
Celkem oprava gabionové zdi v Kč bez DPH				76.320,00

S přátelským pozdravem



Přeznal za OSI MHMP Ing. Vladimír Matějovský.

Na vědomí: VIS, a.s. Ing. Petr Kalabis



MHMPP0807LDM

B

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Vladimír Matějovský
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 727444/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OSI/OB/1072/18**, ze dne 16. 5. 2018 na Odstranění škody - oprava gabionové zdi v Troji poškozené při dopravní nehodě 6.4.2018 v rámci zkušebního provozu souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka.

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petr Šrámek, vedoucí projektu na základě plné moci

V PRAZE

Datum: 18.5.2018

podpis statutárního zástupce