gislo registra&ni (zhotovitel): Cislo registracni (objednatel): J2co/Jjooo/00

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni

pozdé&jSich predpisll na zakladé vybéru v ramci vefejné zakazky malého rozsahu
.Rekonstrukce vrat skladu 201 *

l.  Smluvni strany

Objednatel: DIAMO, statni podnik

Machova 201,471 27 Straz pod Ralskem
Zapsany: v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil AXVIII, vioZka 520

Tyka se: DIAMO, stéatni podnik

odstépny zavod Tézba a Uprava uranu
Pod Vinici 84, 471 27 Straz pod Ralskem
ICO: 00002739 DIC: CZ00002739, platce DPH

Bankovni SpOjJeni: ......ooiiiiiiii e ;

Coll e
Zastoupeny: Ing. TomaSem Rychtafikem, vedoucim odstépného zavodu
Osoba opravnéna k jednani ve véci plnéni predmétu této smlouvy:

Faktura€ni a korespondenc¢ni adresa:
DIAMO, stéatni podnik

odstépny zavod Tézba a Uprava uranu
Pod Vinici 84, 471 27 Straz pod Ralskem

Zhotovitel: ROLO-M s. r. o.

1.

Zapsany: D&Ein - D&cin XXVII-Bfeziny 141, PSC 40502
ICO: 28729951 DIC: CZ 28729951, platce DPH

Bankovni spojeni: ................. 000102042

Coll v
Zastoupeny: FrantiSek Korcem, jednatel
Osoba opravnéna k jednani ve véci plnéni predmétu této smlouvy:

Prfedmeét plnéni

Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele v souladu sjeho nabidkou ¢. 063/18,
064/18 a 065/18 ze dne 18. 5.1018 pInéni v ramci investi¢ni akce ,,Rekonstrukce vrat
skladu 201“. Dilo bude provedeno na zakladé zadavaci dokumentace a investicniho
zadméru objednatele vypracovaného v unoru 2018. Dilo zahrnuje realizaci stavby -
dodavku, montaz a pfipadné souvisejici stavebni Gpravy.

Technické a pravni podminky jakosti a provedeni dila musi odpovidat obecné platnym
predpisiim pro dana zafizeni, obzvlasté s ohledem na pozadavky platné pro objednatele,
jehoz ¢Cinnost spada do oblasti odborného dozoru statni banské spravy
[zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni
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pozdé&jSich predpist, zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybuSninach a o statni
banské spravé, ve znéni pozdéjSich predpist] a musi respektovat ustanoveni zakona
¢. 254/2001 Sb., vodni zakon, ve znéni pozdé&jSich predpisli, zakona ¢. 263/2016 Sb.,
atomovy zakon, ve znéni pozdé&jsich pfedpist a platnym CSN a EN.

3. Zhotovitel potvrzuje, ze se v celé Sifi seznamil s rozsahem a povahou predmétu plnéni,
jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
pfedmétu plnéni a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni pfedmétu pIinéni potfebné.

4. Svij zavazek zhotovitel spini provedenim dila ve sjednaném rozsahu, terminu a kvalité
a jeho pfedanim objednateli.

5. Objednatel se zavazuje byt soucinny, pfrevzit dilo provedené v souladu s podminkami této
smlouvy a zaplatit za néj zhotoviteli cenu sjednanou v ¢l. Il

6. Kody klasifikace:
CPV:
45300000-0 Stavebni montézni prace

Kéd klasifikace produkce CZ-CPA:
41.00.41 Vystavba budov pro primysl

1.
Cena a platebni podminky
1. Cena za dilo dle ¢lanku Il této smlouvy se sjednava ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb.,
o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisti dohodou smluvnich stran.
Cena celkem 224.391 K¢ bez DPH za plnéni dle €l. Il odst. 1 této smlouvy
(slovy: Dvéstédvacetctyritisictfistadevadesatjedna korun ¢eskych bez DPH).
Cena zahrnuje veSkeré néklady na provedeni predmeétu plnéni dle této smiouvy.

K uvedené cené bude pfipoctena DPH ve vysi platné ke dni zdanitelného plnéni v souladu
se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl.

2. Zhotovitel je opravnén fakturovat na zakladé protokolarniho predani a prevzeti radné
dokoncéeného dila, tj. bez jakychkoli vad a nedodélkd.

3. Faktura bude mit nélezitosti danového dokladu podle § 29 zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich predpisti. Dnem zdanitelného pinéni je den predani
a prevzeti fadné dokonceného dila. Prilohou faktury bude protokol o pfedani a prevzeti
dila. Faktura bude splatna do 30 kalendarnich dnl od jejiho doruéeni objednateli. Jestlize
vrati objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava béZet plvodni lhdta splatnosti. Nova
Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury. Smluvni strany se dohodly,
Ze fakturovana penézita Castka se povazuje za uhrazenou okamzikem jejiho odepsani
z bankovniho UCtu objednatele ve prospéch bankovniho G¢tu zhotovitele. Fakturu Ize
zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz

4. Cena uvedend v odstavci | tohoto ¢lanku je cenou nejvy3e prfipustnou a nepfekrocitelnou.

V.
Dodaci podminky a zaruka za jakost

1. Mistem provadeéni dila je areal statniho podniku DIAMO, odstépny zavod Tézba a Uprava
uranu (déle také jen ,0. z. TUU") - budova AB - B, Straz pod Ralskem.

2. Termin plnéni pfedmétu smiouvy:
Realizace max. 14 dn(, v terminu od podpisu smlouvy do 31. 8. 2018.
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8.

10.

11.

Dilo bude provedeno na zékladé navrhu zhotovitele schvaleného opravnénou osobou
objednatele.

Veskeré zmény uvazované pii realizaci stavby oproti zadavaci dokumentaci a investiCnimu
zdméru musi byt prfed provedenim pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou
objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, Zze provadéni pfedmétu plnéni této smlouvy bude probihat za
plného provozu a je nezbytné omezit provoz dotenych prostor (skladu a garaze) v co
nejmensim rozsahu.

V ramci predani a prevzeti dila bude provedena funkéni zkouska formou komplexniho
vyzkouSeni za pritomnosti zhotovitele a objednatele. Po provedeni Uspésné funkcni
zkouSky bude o pfedani a prevzeti dila sepsan predavaci protokol podepsany obéma
smluvnimi stranami. V ramci predani dila bude zhotovitelem provedeno zaskoleni
objednatele.

Prfedkladané doklady a dokumentace k realizované stavbé dle ¢l. Il odst. 1 této smlouvy:

a) Zhotovitel vyzve objednatele nejméné 2 pracovni dny pfedem k prevzeti dila.

b) Soucasné s vyzvou k pfevzeti dila zhotovitel objednateli pfedloZi sloZzky s dokladovou
¢asti (2* v listinné podobé), které budou mimo jiné obsahovat:

« navrh pfedavaciho protokolu;

e seznam predavanych doklad( (manualy, katalogy, navody na obsluhu a Gdrzbu
vé. kontaktdl na autorizované servisni organizace v ¢eském jazyce, prohlaseni
0 shodé pro dodané komponenty, kalibrac¢ni listy, osvédceni vystavena pfisluSnymi
organy pro kontrolu jakosti nebo uznavanymi institucemi potvrzujicimi shodu, ktera
dosvédci, Ze jsou dodrzovany uréité specifikace nebo normy u vyrobk( dodanych
zhotovitelem, prohlaSeni o shodé na realizované kompletni dilo, vydané v souladu
s nafizenim vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky
na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdg&jSich predpisi a zakona
¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich
predpist apod.);

« doklad nebo cestné prohlaseni o nalozeni s odpady (viz ¢l. VII odst. 3 této smlouvy);

e soupis pfipadnych vad a nedodélkd sterminem a popisem zplsobu jejich
odstranéni.

Pfedani a pfevzeti dila probéhne protokolarné. Podepsat protokol o pfedani a prevzeti dila
a protokol o provedeni praci mohou osoby opravnéné k jednani ve véci plnéni pfedmétu
této smlouvy dle ¢l. | nebo jiné povérené osoby.

Objednatel je opravnén neprevzit dilo, které nebylo fadné provedeno, tj. vykazuje-li
jakékoli vady a nedodélky a neni-li provedeno zcela v souladu s touto smlouvou. Pokud
objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, dohodne se pisemné
zplsob a termin jejich odstranéni. Nedodani kompletni dokumentace skuteéného
provedeni stavby, doklad( ke stavb& vyZzadovanych platnymi pravnimi predpisy a CSN a
dalich doklad uvedenych v odst. 6 tohoto ¢lanku je povazovano za vadu branici prevzeti
dila.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dilo zaruku v délce 36 mésicl od data predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za spravnost provedeného dila, odpovédnost za vady se fidi
pfisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisU.
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V.
Ujednani pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OZP

Zhotovitel je pfi plnéni pfedmétu smlouvy povinen napliovat pozadavky k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti, bezpecCnosti provozu, poZzarni ochrany,
radiacni ochrany a ochrany Zzivotniho prostfedi (také jen ,BOZP, BP, PO, RO a OZPY)
vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist, véetné& internich predpisli objednatele (tzv.
AHR), s nimiz byl prokazateln& seznamen. Zejména pak naplfiovat pozadavky vyplyvajici
z SM-TUU-01-03, kde jsou stanoveny podminky pro plsobeni ciziho subjektu v o. z. TUU.

Zhotovitel, se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu pripravy a realizace stavby v pfipadé, Ze bude
objednatelem ustanoven. Soucasné je zhotovitel povinen zavazat ktéto soucinnosti
vSechny své dodavatele a subdodavatele praci a c¢innosti souvisejicich s pfipravou
a realizaci predmétu smlouvy.

VI.
Spoluplisobeni objednatele

Objednatel v pfipadé zajmu poskytne pro geodetické Cinnosti zhotovitele body svého
stavajiciho polohového a vyskového bodového pole. Objednatel mé& pravo provadét
vlastnimi silami kontrolni mé&feni v priibéhu stavby.

V pribé&hu zpracovani pfipravy realizace objednatel poskytne zhotoviteli potfebné odborné
konzultace tykajici se zvyklosti v technickém vybaveni, zplsobu provozovani
energetickych zafizeni v 0. z. TUU apod.

VI
Spoluplisobeni zhotovitele

Pro zdarné dokonceni dila v dohodnutych terminech bude zhotovitel svolavat kontrolni dny
investicni akce, kde bude predkladat objednateli diléi vysledky praci a konzultovat jejich
dalSi postup. Tyto kontrolni dny se budou konat na misté stavby podle potfeby vyplyvajici
z postupu praci. Pfi navrhovani zafizeni a zplsobl Fizeni bude zhotovitel vychazet
ze standard( pouzivanych v o. z. TUU.

Zhotovitel je povinen mit po dobu provadéni dila uzaviené pojisténi odpovédnosti za Skodu
viéi tfetim osobam, a to véetné odpovédnosti za Skodu na véci, odpovédnost za Skodu
na zdravi nebo zZivoté a odpovédnost za néaslednou finan¢ni Skodu. Minimalni pojistna
Castka musi byt ve vysi 2.000.000 KE. Pojistnou smlouvu, v€etné pojistnych podminek, je
zhotovitel povinen objednateli na vyZadani neprodlené predloZit. Povinnost pojisténi dle
tohoto odstavce se v plné mife vztahuje také na pripadné subdodavatele.

Zhotovitel je odpovédny za nakladani s jim produkovanymi odpady podle zakona
¢. 185/2001 Sh., o odpadech (zejména s dlrazem na § 16), ve znéni pozdéjSich predpisu.
Tyto odpady odstrarniuje zhotovitel sim a na své naklady a dolozi zplsob nalozeni s nimi.
Odpad vznikly pfi demontazi a bourani stavajicich zafizeni pfevezme objednatel.

VIil.
Ostatni ujednani

. 'V prfipadé prodleni objednatele s Uhradou fakturované cCastky vznikd zhotoviteli pravo

Gctovat Urok z prodleni v zakonné vysi z dluzné Castky za kazdy den prodleni po lhité
splatnosti.
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2. V pripadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila dle termind uvedenych v ¢l. IV odst. 2 této
smlouvy vznik& objednateli pravo G¢tovat smluvni pokutu ve vysSi 0,2 % z ceny dila za
kazdy den prodleni.

3. Pro pripad hrubého ¢&i opakovaného poruseni BOZP, BP, PO, RO a OZP pracovnikem
zhotovitele, nebo jinou osobou povéfenou zhotovitelem, pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti
v 0. z. TUU se sjednavaji smluvni pokuty dle pfilohy €. 1 této smlouvy. Splatnost smluvni
pokuty se sjednava 14 dni od data vystaveni faktury. V pfipadé, Ze zhotovitel tuto fakturu
v dané Ih(té neuhradi, je objednatel opravnén prerusit plnéni pfedmé&tu smlouvy aZz do
doby provedeni uUhrady. Pripadné Skody vzniklé objednateli nebo proti nému uplatnéné
jdou k tizi zhotovitele. PferuSenim pinéni pfedmétu smlouvy podle tohoto ustanoveni
se neprodluzuje termin plnéni.

4. Vznikem naroku na smluvni pokutu, zaplacenim smluvni pokuty ani ujednanim o smluvni
pokuté obsazenym v této smlouvé neni dot€en ani omezen narok smluvni strany
na nahradu Skody. Rovnéz tak neni dot€eno opravnéni smluvni strany od smlouvy
odstoupit, domahat se dodate¢ného splnéni povinnosti ani jina opravnéni smluvni strany
stanovené touto smlouvou &i pravnim predpisem. Smluvni strany vyslovné prohlasuji,
Ze se vzdavaji prava podat podle ust. § 2051 z&kona ¢. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdé&jsich pfedpisl navrh soudu na sniZeni nepfimérené vysoké smluvni pokuty.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo odstoupit
od smlouvy se povaZuje zejména:

e neodstrani-li zhotovitel vady dila, které objednatel fadné reklamoval a pozadoval
jejich odstranéni, ani v dodateéné Ih(té& stanovené mu objednatelem;

« opakované hrubé porusovani BOZP, BP, PO, RO a OZP pracovnikem zhotovitele,
nebo jinou osobou povéfenou zhotovitelem, pfi provadéni jakychkoliv Cinnosti
v 0. z. TUU bez zjednani napravy po pisemném vyrozuméni objednatelem;

e nedodrzeni terminu plnéni dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy o vice nez 14 pracovnich
dn(, a to z ddvodl na strané zhotovitele;

e neudrzovani rozsahu a platnosti pojiSténi zhotovitele dle ¢l. VII odst. 3 této
smlouvy;

e prodleni objednatele s Fadnym zaplacenim faktury o vice nez 14 dni.

6. Smluvni strany dale ujednavaji, Ze kazda ze smluvnich stran mdZe od smlouvy odstoupit
v pfipadé, zZe bude u protistrany ¢i v dodavatelském Fetézci odhaleno zavazné jednani proti
lidskym pravim &i vdeobecné& uznavanym etickym a moralnim standarddm.

7. Oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné doporu¢enym dopisem
podepsanym osobou opravnénou za smluvni stranu jednat. Smluvni strany se v souladu
s ustanovenim § 2005 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdéjSich
predpisti dohodly, Ze odstoupenim od smlouvy zanikaji v8echna prava a povinnosti
smluvnich stran, tim vSak neni dot€en narok na nahradu Skody ani naroky na smluvni
pokuty, jiné sankce a vyporadani dle této smlouvy nebo zadkona a déle prava a zavazky
trvajici i po jejim ukonceni. Odstoupeni od smlouvy je GU¢€inné dnem jeho doruceni druhé

smluvni strané.

8. VSechny vysledky vzeslé z plnéni této smlouvy nebo ziskané v souvislosti s plnénim této
smlouvy jsou po zaplaceni dila vylu€nym vlastnictvim objednatele. Zhotovitel se zavazuje
pfedat vSechny vysledky a podklady k nim objednateli v terminech plnéni.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi s uvefejnénim smlouvy a vSech jejich
pripadnych dodatkd v Registru smluv, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym zakonem
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc€innosti nékterych smluv, uverejiovani téchto

smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve zné&ni pozdéjSich predpisu.
Uverejnéni této smlouvy &i jejich dodatkl zajisti objednatel.
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IX.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se stava platnou dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnou
dnem jejiho uverejnéni v Registru smluv.

2. Tato smlouva miZe byt ukonéena dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim jedné
ze smluvnich stran od smlouvy v pfipadech stanovenych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzajemné vztahy smluvnich stran neupravené touto smlouvou se Fidi pravnim fadem
Ceské republiky.

4. Tato smlouva miZe byt mé&néna ¢i dopliiovana pouze pisemné, a to formou Eislovanych
dodatkdl odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

5. V pripadé soudniho sporu, bude tento veden u mistné pfislusného soudu objednatele.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu
a po jednom obdrzi kazda smluvni strana.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze podpisy na této smlouvé nemohou byt nahrazeny
mechanickymi prostfedky podle odst. 1 § 561 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky z&akonik,

N e

ve znéni pozdé&jsich predpisu.

8. Smluvni strany po precteni této smlouvy prohlasuji, zZe souhlasi s jejim obsahem,
tato odpovida jejich pravé a svobodné vili, je uréitd a srozumitelna a neni uzavirana v tisni
¢i za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Prilohy:
Pfiloha €. 1: Smluvni pokuty pfi realizaci plnéni pfedmétu smlouvy

Ve Strazi pod Ralskem dne U 3 'Ub- Zulo VeStrazi pod Ralskem dne - 20SJ

Za DIAMO, statni podnik: Za ROLO-M s. . 0. :

Ing. Tomas Rycfijti
vedouci odstépného zavodu ROLO-M s. 1. 0.
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Priloha €. 1:

Smluvni pokuty pfi realizaci plnéni pfedmétu smlouvy

Por. ¢.

10.

11.

12.
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Zéavada

Nezajisténi pracovnik{ proti padu z vysky nebo do hloubky.
Pouzivani nezplsobilych docasnych stavebnich konstrukci.

Ohrozeni osob, majetku nebo Zivotniho prostfedi, zplisobené
nedodrZzenim stanovenych pracovnich a technologickych
postupll nebo nedodrZzenim podminek a zpUsobu realizace praci
stanovenych v projektové dokumentaci.

Provadeéni praci prostfednictvim pracovnikd bez pfislusné
zdravotni a odborné zpUsobilosti ¢i na nezplsobilém zafizeni,
resp. nepredloZeni pozadovanych doklad( o dané zpUsobilosti
pracovnika €i zafizeni.

Nezajisténi bezpe&ného rozvodu elektrické energie.

Nestanoveni nebo nedodrzovani stanovenych podminek pozarni
bezpecnosti pfi ¢innostech se zvySenym nebo vysokym
pozarnim nebezpecim.

Donaseni a pozivani alkoholickych napojd ¢ uzivani jinych
navykovych latek v aredlu o. z. TUU (na pracovisti); vstup
pracovnik do areélu o. z. TUU (na pracovisté) pod vlivem
alkoholu ¢i jiné navykové latky.

NenahlaSeni Uniku zavadnych latek.
Nepouzivani OOPP.

Nedodrzeni prokazatelného pokynu k zajisténi RO vydaného
dohliZejici osobou o. z. TUU.

Jiné zavady ovliviiujici BOZP, BP, PO, RO a OZP pii realizaci
praci a €innosti.

Neodstranéni kterékoliv z vySe uvedenych zavad ve stanoveném
terminu.

VySe smluvni pokuty za
kazdy zjistény pripad

10.000 K¢
10.000 K&
50.000 K¢

10.000 K¢

5.000 K&
5.000 K¢

5.000 K¢

5.000 K¢
2.000 K¢
2.000 K¢

2.000 K¢

2.000 K¢é/den
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