

# SMLOUVA O DÍLO

č : DS201800865

na akci „**ZŠ Liberec, Dobiášova – modernizace podlahy ve sportovní hale**“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech smluvních: panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou  
správu majetku města  
ve věcech technických: [REDAKCE], technikem oddělení správy objektů a  
zařízení  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Profil Plus s.r.o.  
se sídlem: Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most  
zastoupené: Ing. Patrik Fikera, jednatel  
ve věcech technických: Ing. Patrik Fikera  
IČ: 43225110  
DIČ: CZ43225110  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1043  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy je modernizace podlahy ve sportovní hale základní školy Dobiášova v Liberci. Stávající palubky budou demontovány, dále bude demontována část nosné konstrukce sportovní podlahy, která bude nahrazena novými stejnými profily latí, tak aby zůstala zachována stávající konstrukce. Na rošt budou našroubovány dvě vrstvy OSB desek P+D (pero + drážka) tl. 12mm, které budou vzájemně prošroubovány a kladeny křížem, tak aby žádné spáry nevyšly nad sebe. Po pokládce OSB desek bude plocha přebroušena, přetmelena a znovu přebroušena. Na takto připravenou podkladní vrstvu bude nalepena sendvičová sportovní podlaha pro závodní použití. Další součástí oprav bude částečná rekonstrukce akustického podhledu. Bližší specifikace je obsažena v projektové dokumentaci z října 2017, zpracované projektovou kanceláří STORING s.r.o., se sídlem Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3, IČ: 25410482, která je přílohou zadávací dokumentace a v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. této smlouvy. A dále taktéž v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „ZŠ Liberec, Dobiášova – modernizace

podlahy ve sportovní hale“ a v jejich přílohách. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se se všemi výše uvedenými dokumenty seznámil.

3) Předmětem plnění jsou zejména tyto práce:

- demontáž stávající palubové podlahy;
- oprava podlahových roštů v rozsahu do 10% plochy;
- montáž podkladní plochy dvouvrstvé z OSB desek uložených na podlahový rošt, kladení křížem se vzájemným došroubováním;
- vyrovnávací stěrka, úklid, vyčištění, pokládka sportovního povrchu;
- demontáže a zpětné montáže stávajících kotevních bodů pro sporty;
- kompletní značení sportovních ploch – házená, volejbal, tenis, florbal;
- demontáž části akustického podhledu a montáž nových kazet o stejných rozměrech;

4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova funkčnosti sportovní haly.

5) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN.

6) Místo plnění: Základní škola Liberec Dobiášova, příspěvková organizace, Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6

### **III. Termín plnění**

1) **Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli**

2) **Dokončení a předání díla: nejpozději do osmi (8) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli, stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla**

3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.

4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

### **IV. Staveniště, stavební deník**

1) Objednatel po uzavření této smlouvy a po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „**staveniště**“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

- 3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola Liberec, Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.
- 4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 5) V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.
- 6) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.
- 8) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 9) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 10) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba

vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.

- 11) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
- 12) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 13) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatel nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatel i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad.
- 13) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a prizvat technický dozor k opakované kontrole
- 14) **Zhotovitel je seznámen, že stavba bude prováděna za provozu.** S ohledem na charakter objektu jde o prostory s pohybem dětí. Veškeré činnosti musí probíhat podle předem schváleného harmonogramu a postupů. Tyto dokumenty budou projednávány se zástupci provozovatele školy, objednatel a s TDI a na základě jejich požadavků budou bez prodlení aktualizovány a upraveny.

#### V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 10. 4. 2018 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku

### **„ZŠ Liberec, Dobiášova – modernizace podlahy ve sportovní hale“**

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH      2 283 195,72 Kč

DPH 21%                              479 471,10 Kč

**Celková cena díla včetně DPH 2 762 666,82 Kč**

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatel.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č.

1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

## VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur s 30- ti denní splatností od data jejich prokazatelného předání objednateli. Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém bylo plněno ze smlouvy.
- 2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, zachycující průběh plnění.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci.
- 6) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.  
Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.  
Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.  
Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

## VII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**

- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 1 a 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 9 smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli **dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů** poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

### **VIII. Odpovědnost za škody a pojištění**

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádné a včas proveditelné.

Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

### **IX. Prodloužení lhůty plnění**

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
- v důsledku vyšší moci

### **X. Záruky**

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost použitých materiálů umělého povrchu hřiště v délce stanovené výrobcem, minimálně však v délce 24 měsíců a smluvní záruku za jakost díla (ostatní práce a materiály) v délce 60 měsíců, a to ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad**, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

### **XI. Předání a převzetí díla**

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady,

potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

## **XII. Právo na odstoupení od smlouvy**

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy o více jak 5 dnů.
- 2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

## **XIII. Poddodavatelé**

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.



#### **XIV. Doložky**

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

#### **XV. Ostatní ujednání**

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města ze dne 9. 5. 2018, č. usnesení 521/2018.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 5) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 6) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 7) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

#### **XVI. Přílohy smlouvy**

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne .....

V Liberci dne .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Ing. Patrik Fikera  
jednatel

.....  
Tomáš Kysela  
náměstek primátora

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17x24\_R01  
Stavba: **Výměna sportovní podlahy ve sportovní hale ZŠ Dobiášova**

KSO: 801 51 73  
Místo: Liberec  
CZ-CPV: 45432130-4

CC-CZ: 1265  
Datum: 10.4.2018  
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:  
Statutární město Liberec

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12

IČ: 43225110  
DIČ: CZ43225110

Projektant:  
STORING spol. s r.o. Žitavská 727/16 LBC

IČ: 25410482  
DIČ: CZ25410482

Poznámka:  
Poznámka:  
Dopravní, vedlejší, ostatní a související náklady započteny v ceně.

**Cena bez DPH**

**2 283 195,72**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 283 195,72	479 471,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 762 666,82**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17x24\_R01

**Stavba:** Výměna sportovní podlahy ve sportovní hale ZŠ Dobiášova

Místo: Liberec

Datum: 10.04.2018

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o. Žitavská

Uchazeč: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 283 195,72</b>	<b>2 762 666,82</b>	
D1.01.10 0a	Architektonické a stavební řešení - podlaha	1 993 766,52	2 412 457,49	STA
D1.01.10 0b	Architektonické a stavební řešení - podhled a obklady	289 429,20	350 209,33	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna sportovní podlahy ve sportovní hale ZŠ Dobiášova

Objekt:

## D1.01.100a - Architektonické a stavební řešení - podlaha

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12

Projektant:

STORING spol. s r.o. Žitavská 727/16 LBC

Poznámka:

Poznámka: Dopravní, vedlejší, ostatní a související náklady započteny v ceně.

CC-CZ:

Datum: 10.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 43225110

DIČ: CZ43225110

IČ: 25410482

DIČ: CZ25410482

---

**Cena bez DPH**

**1 993 766,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 993 766,52	21,00%	418 690,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 412 457,49**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna sportovní podlahy ve sportovní hale ZŠ Dobiášova

Objekt: **D1.01.100a - Architektonické a stavební řešení - podlaha**

Místo: Liberec

Datum: 10.04.2018

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o.

Uchazeč: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12

Žitavská 727/16 LBC

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 993 766,52**

### HSV - Práce a dodávky HSV

54 315,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 131,68

997 - Přesun sutě

38 163,71

998 - Přesun hmot

19,95

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 939 451,18

762 - Konstrukce tesařské

540 957,65

767 - Konstrukce zámečnické

8 666,60

775 - Podlahy skládané

1 389 826,93

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna sportovní podlahy ve sportovní hale ZŠ Dobiášova

Objekt:

**D1.01.100a - Architektonické a stavební řešení - podlaha**

Místo: Liberec

Datum: 10.04.2018

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o. Žitavská 727/16 LB

Uchazeč: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 993 766,52**

D HSV Práce a dodávky HSV 54 315,34

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 131,68

1	K	952901111	Vyčištění budov - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění zaříz předmětů	m2	1 415,060	11,40	16 131,68	
	VV		"hala" 1252,72		1 252,720			
	VV		"schodiště" 56,36		56,360			
	VV		"úklid" 4,54		4,540			
	VV		"WC" 3,40		3,400			
	VV		"WC" 4,53		4,530			
	VV		"nářad'ovna 1" 48,79		48,790			
	VV		"nářad'ovna 2" 44,72		44,720			
	VV		Součet		1 415,060			
	D	997	Přesun sutě				38 163,71	
2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot nošením po schodech pro budovy výšky do 12 m	t	22,676	245,00	5 555,62	CS ÚRS 2017 02
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	22,676	30,00	680,28	CS ÚRS 2017 02
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,676	128,00	2 902,53	CS ÚRS 2017 02
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	226,760	14,00	3 174,64	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>								
PSC								
VV			22,676*10 'Přepočtené koeficientem množství	226,760				
6	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného, případně směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,676	1 140,00	25 850,64	CS ÚRS 2017 02
D 998			Přesun hmot			19,95		
7	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 12 m	t	0,057	350,00	19,95	CS ÚRS 2017 02
D PSV			Práce a dodávky PSV			1 939 451,18		
D 762			Konstrukce tesařské			540 957,65		
8	K	762511262	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek nebroušených, na pero a drážku s lepením drážky a šroubovaných, tloušťky desky 12 mm	m2	2 252,000	195,00	439 140,00	CS ÚRS 2017 02
VV			"2 vrstvy" 2*1126	2 252,000				
9	K	762595001	Spojovací prostředky pro pokládku dřevěných podlah z OSB desek, množství, vzdálenosti, velikost a průměr dle technologického předpisu a vzdálenosti roštů	m2	2 252,000	39,00	87 828,00	CS ÚRS 2017 02
P			<p><i>Poznámka k položce:</i>  Vruty dle technologického předpisu výrobce</p>					
10	K	76299-02	Demontáž, přesun, zpětná montáž stávajících žebřin vč kotvení	ks	8,000	550,00	4 400,00	
VV			4*2	8,000				
11	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu v objektech výšky do 12 m	t	18,266	480,00	8 767,68	CS ÚRS 2017 02
12	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	18,266	45,00	821,97	CS ÚRS 2017 02
D 767			Konstrukce zámečnické			8 666,60		
13	K	76799-01	Demontáž kotevních prvků pro volejbalové sloupky	kus	8,000	50,00	400,00	
VV			"volejbal" 4*2	8,000				
14	K	76799-02	Demontáž kotevních prvků pro tenisové sloupky	kus	2,000	50,00	100,00	
VV			"tenis" 1*2	2,000				
15	K	76799-03	Demontáž kotevních bodů pro branky na házenou	kus	4,000	50,00	200,00	
VV			"házená" 2*2	4,000				
16	K	76799-11	Dodávka (nebo úprava) a montáž kotevních prvků pro volejbalové sloupky	kus	8,000	665,00	5 320,00	
VV			4*2	8,000				
17	K	76799-13	Dodávka (nebo úprava) a montáž kotevních bodů pro branky na házenou	kus	4,000	320,00	1 280,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV	2*2			4,000				
18	K	76799-22	Dodávka (nebo úprava) a montáž kotevních prvků pro tenisové sloupky	kus	2,000	665,00	1 330,00		
19	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,061	550,00	33,55	CS ÚRS 2017 02	
20	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,061	50,00	3,05	CS ÚRS 2017 02	
<b>D</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy skládané</b>						<b>1 389 826,93</b>	
21	K	775411810	Šetrná demontáž soklových lišt dřevěných šroubovaných s uskladněním a ochranou pro zpětné použití. Před demontáží označení lišt.	m	144,070	15,00	2 161,05	CS ÚRS 2017 02	
	VV	15,84+23,25+48,22+23,25+2,12+3,59+6,02+2,4+0,55+0,55+6,28+1+1+10			144,070				
22	K	775521800	Šetrná demontáž palubové podlahy. Podlaha určená k likvidaci, podkladní rošty zachovat bez poškození.	m2	1 126,000	45,00	50 670,00	CS ÚRS 2017 02	
23	K	77599-01	Demontáž a montáž (oprava) nosného roštu podlahy v rozsahu do 10% z celkové plochy včetně dodávky suchého a ošetřeného materiálu	m2	1 126,000	39,00	43 914,00		
24	K	7755913-P	Broušení podlahy z desek OSB - 2x před tmelením a 1x finální po tmelení	m2	2 252,000	27,00	60 804,00		
	VV	2*1126			2 252,000				
25	K	7759913-P	Tmelení, vyrovnání, začištění podlahy z desek OSB	m2	1 126,000	33,00	37 158,00		
26	K	77501-01	D + M finální sendvičové sportovní podlahy tloušťka min. 8,30 mm, vrcholová úroveň soutěží florbal, házená, volejbal, basketbal, certifikát sportovních svazů - specifikace viz PD	m2	1 126,000	995,00	1 120 370,00		
27	K	77501-02	Lajnování sportovních hřišť - volejbal, tenis, basketbal, házená, florbal dle výkresu D1.01.100-110, specifikace viz TZ.	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00		
28	K	775413120	Zpětná montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého připevněné vruty s přetmelením spár.	m	144,070	43,00	6 195,01	CS ÚRS 2017 02	
	VV	15,84+23,25+48,22+23,25+2,12+3,59+6,02+2,4+0,55+0,55+6,28+1+1+10			144,070				
29	M	61418204-P	lišta dřevěná dubová 20x60 mm profilovaná	m	15,127	120,00	1 815,24		
	VV	nová lišta za poškozenou při demontáži - 10%							
	VV	144,07*0,1			14,407				
	VV	14,407*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			15,127				
30	K	775411820	Demontáž lišt přechodových (vyrovnávacích) připevněných vruty	m	12,003	15,00	180,05	CS ÚRS 2018 01	
	VV	"nářad'ovna 1" 2,080			2,080				
	VV	"nářad'ovna 2" 2,96			2,960				
	VV	"schodiště" 6,963			6,963				
	VV	Součet			12,003				
31	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	12,003	40,00	480,12	CS ÚRS 2017 02	
	VV	12,003			12,003				
32	M	553431100-1	nerozový přechodový profil s nosností min 300kg, šroubovaný	m	13,203	475,00	6 271,43		
	VV	12,003			12,003				
	VV	12,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			13,203				
33	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu v objektech výšky do 12 m	t	11,313	380,00	4 298,94	CS ÚRS 2017 02	
34	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	11,313	45,00	509,09	CS ÚRS 2017 02	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna sportovní podlahy ve sportovní hale ZŠ Dobiášova

Objekt:

## D1.01.100b - Architektonické a stavební řešení - podhled a obklady

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:

Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12

Projektant:

STORING spol. s r.o. Žitavská 727/16 LBC

Poznámka:

Poznámka: Dopravní, vedlejší, ostatní a související náklady započteny v ceně.

CC-CZ:

Datum: 10.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

43225110

DIČ:

CZ43225110

IČ:

25410482

DIČ:

CZ25410482

---

**Cena bez DPH**

**289 429,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 429,20	21,00%	60 780,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**350 209,33**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna sportovní podlahy ve sportovní hale ZŠ Dobiášova

Objekt: **D1.01.100b - Architektonické a stavební řešení - podhled a obklady**

Místo: Liberec

Datum: 10.04.2018

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o.

Uchazeč: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12

Žitavská 727/16 LBC

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**289 429,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 496,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 496,00

PSV - Práce a dodávky PSV

274 933,20

714 - Akustická a protiotřesová opatření

249 637,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25 296,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna sportovní podlahy ve sportovní hale ZŠ Dobiášova

Objekt:

**D1.01.100b - Architektonické a stavební řešení - pohled a obklady**

Místo: Liberec

Datum: 10.04.2018

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: STORING spol. s r.o. Žitavská 727/16 LB

Uchazeč: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, 463 12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**289 429,20**

D HSV Práce a dodávky HSV 14 496,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 496,00

1	K	943311111	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah, zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m vč pronájmu na potřebnou dobu pro realizaci	m3	128,000	15,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		4,00*4,00*8,0		128,000			
2	K	943311211	Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 920,000	5,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		4,00*4,00*8,00*15		1 920,000			
3	K	943311811	Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 10 m	m3	128,000	12,00	1 536,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		128		128,000			
4	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy pro přesun lešení pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m vč pronájmu na dobu potřebnou pro realizaci	m2	32,000	8,00	256,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		4*4*2		32,000			
5	K	949221211	Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	480,000	2,00	960,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		32*15		480,000			
6	K	949221811	Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	32,000	7,00	224,00	CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 274 933,20

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 249 637,20

7	K	714120801	Demontáž poškozených akustických minerálních panelů podstropních, zavěšených se zachováním stávajícího viditelného rastru, vel 1500*600 mm vč likvidace demontovaných panelů	m2	27,000	85,00	2 295,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viditelně poškozené prvky					
	VV		1,5*0,6*(1+4+1+2+0+1+0+2+0+11+3+0)		22,500			
	VV		skryté poškození prvků					
	VV		1,5*0,6*5		4,500			
	VV		Součet		27,000			
8	K	714-01	D+ M kazet akustického podhledu, podstrovní, nárazuvzdorný s odolností do sportovní haly, vel 1500*600 mm, na stávající viditelný rošt s drobnými opravami roštu - spec viz PD, shodné provedení jako stávající.	m2	27,000	1 220,00	32 940,00	
	VV		viditelně poškozené prvky					
	VV		1,5*0,6*(1+4+1+2+0+1+0+2+0+11+3+0)		22,500			
	VV		skryté poškození prvků					
	VV		1,5*0,6*5		4,500			
	VV		Součet		27,000			
9	K	714-03	Narovnání, drobná oprava stávajících VZT výdechů v podhledu	ks	30,000	95,00	2 850,00	
	VV		"5řad, 6 ks á řada" 5*6		30,000			
	VV		Součet		30,000			
10	K	714120811	Demontáž poškozených akustických minerálních stěnových panelů se zachováním stávajícího viditelného roštu, vel 1500*600 mm vč likvidace demontovaných panelů.	m2	143,100	80,00	11 448,00	
	VV		Stěna příčná vnitřní - poškozené panely					
	VV		1,5*0,6*87		78,300			
	VV		Stěna příčná obvodová - poškozené panely					
	VV		1,5*0,6*57		51,300			
	VV		Skryté poškození panelů					
	VV		1,5*0,6*15		13,500			
	VV		Součet		143,100			
11	K	714123001	D+M akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na stávající viditelný rošt s drobnými opravami roštu, do sportovní haly, nárazuvzdorný, provedení shodné se stávajícím - spec viz PD	m2	174,600	1 145,00	199 917,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Stěna příčná vnitřní - poškozené panely					
	VV		1,5*0,6*87		78,300			
	VV		Stěna příčná obvodová - poškozené panely					
	VV		1,5*0,6*57		51,300			
	VV		Skryté poškození panelů					
	VV		5*0,6*15		45,000			
	VV		Součet		174,600			
12	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protitřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	t	0,312	550,00	171,60	CS ÚRS 2017 02
13	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protitřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,312	50,00	15,60	CS ÚRS 2017 02

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

25 296,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	741390941-1	D+M - výměna trubic zářivkových u svítidel otevřených s demontáží poškozených součástí a montáží nových a s konečným vyzkoušením - zářivková svítidla čtyřtrubicová zapuštěná do podhledu rastrového vel 1500*600 mm - vyznačení viz PD, do sportovní haly, vč ekologické likvidace demontovaných trubic.	kus	220,000	93,00	20 460,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výměna všech trubic ve vyznačeném svítidlu, lešení viz stavební část.</i>					
	VV		Zářivková svítidla 4 trubicová					
	VV		(2+8+9+3+7+9+2+7+8)*4		220,000			
15	K	741390941-2	D+M - výměna trubic zářivkových u svítidel otevřených s demontáží poškozených součástí a montáží nových a s konečným vyzkoušením - zářivková svítidla dvoutrubicová zapuštěná do podhledu rastrového vel 1500*600 mm - vyznačení viz PD, do sportovní haly, vč ekologické likvidace demontovaných trubic.	kus	52,000	93,00	4 836,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výměna všech trubic ve vyznačeném svítidlu, lešení viz stavební část.</i>					
	VV		Zářivková svítidla 2 trubicová					
	VV		(6+9+11)*2		52,000			