



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1948/2018**

ISPROFOND: 521 372 0006

a

SPOLEČNOST: „Nymburk – Mladá Boleslav“

založená společenskou smlouvou ze dne 15. 2. 2018

se sídlem: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10,

jejímiž účastníky jsou:

1. AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

jako „**vedoucí účastník**“

a

2. TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35802723, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,
spisová značka oddíl Sa, vložka 5590/B

podnikající v České republice prostřednictvím organizační složky
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
spisová značka A 26126

zastoupena: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a
Ing. Markem Chomou, členem představenstva

jako „další účastník“

a

3. SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
jako „další účastník“

korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., společnost „Nymburk – Mladá Boleslav“, Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **061-PVO/2018**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. Stavba“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele, zn. 27236/2018-SŽDC-GŘ-07) datovaný 30. 4. 2018
 - b) Dopis nabídky datovaný 15. 2. 2018

- c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č. j. 78/2017-910-IZD/1Stavba: „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. Stavba“
- d) Technická specifikace
- e) Výkresy a
- f) Formuláře:
- Soupis prací,
 - Posuzovací protokol projektu stavby č. j. 17682/2016-SSZ-ÚT1-Schr ze dne 3.11.2016
2. Specifikace související dokumentace je uvedena ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se Strany dohodly na následujícím:
- 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní po podpisu Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
- Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 (Vydání potvrzení průběžné platby) Zvláštních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.*“ a ujednání Pod-článku 14.11 (Žádost o potvrzení závěrečné platby) Zvláštních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.*“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a Pod-článku 10.2 (Převzetí části díla) Zvláštních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. Neobsazeno.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 19 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje možnost použít jednací řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednací řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 Smluvních podmínek.
16. Změny závazků ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Neobsazeno.
18. Smlouva o dílo se vyhotovuje v deseti vyhotoveních, z nich čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a 6 vyhotovení Zhotovitel.
19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č.6 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel:

Zhotovitel:

- 1 -06- 2018

V.....dne.....

V PRAZE dne 31-05-2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
na základě plné moci ze dne 8. 1. 2018
AŽD Praha s.r.o.

V dne.....

Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva
TSS GRADE, a. s.

Ing. Marek Chroma
člen představenstva
TSS GRADE, a. s.

V.....dne.

Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a. s.

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
			335 154 195,85	335 154 195,85
číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
9-01-01	Výhybna Straky, SZZ			
1-01-01	ŽST Čachovice, SZZ			
8-01-01	Veleblby - Straky, TZZ			
10-01-01	Straky - Čachovice, TZZ			
12-01-01	Čachovice - Luštěnice, TZZ			
12-01-01	Veleblby - Ml. Boleslav, DOZ			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
12-02-01	Nymburk - Luštěnice, DOK, TK			
12-02-02	Nymburk - Luštěnice, přenosový systém			
9-02-01	Výhybna Straky, místní kabelizace			
1-02-01	ŽST Čachovice, místní kabelizace			
12-02-04	Nymburk - Luštěnice, úpravy stávajících DOK, TK, HDPE			
12-02-05	Nymburk - Luštěnice, úpravy stávajících DOK, HDPE ČD-T			
17-02-01	ŽST Veleblby, telefonní zapojovač			
9-02-02	Výhybna Straky, telefonní zapojovač			
9-02-05	Výhybna Straky, EZS			
9-02-06	Výhybna Straky, sdělovací zařízení			
1-02-02	ŽST Čachovice, telefonní zapojovač			
1-02-06	ŽST Čachovice, EZS			
1-02-07	ŽST Čachovice, sdělovací zařízení			
0-02-01	ZAST, Všeňany, rozhlasové zařízení			
1-02-03	ŽST Čachovice, rozhlasové zařízení			
1-02-04	ŽST Čachovice, kamerový systém			
2-02-03	Nymburk - Luštěnice, úpravy TRS, MRS			
1-02-03.1	ŽST Čachovice, informační systém			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
4-06-03	ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění DŘT			
4-06-01	Nymburk - Čachovice (včetně), Dálková diagnostika DDTS ŽDC			
4-06-02	ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC			
9-06-01	Výhybna Straky, DŘT			
1-06-01	ŽST Čachovice, DŘT			
9-03-01	Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, technologie			
9-03-02	Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba			
1-03-01	ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, technologie			
1-03-02	ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba			
E.1.1 Železniční spodek a svršek, E.1.2 Nástupiště, E.1.3 Železniční přejezdy				
9-10-01	Výhybna Straky, železniční svršek			
9-11-01	Výhybna Straky, železniční spodek			
1-10-01	ŽST Čachovice, železniční svršek			
1-11-01	ŽST Čachovice, železniční spodek			
2-15-01	Výstroj trati, 2. stavba			
9-11-01.1	Výhybna Straky, kácení mimolesní zeleně			
1-10-01.1	ŽST Čachovice, železniční svršek vlečky			
1-11-01.1	ŽST Čachovice, kácení mimolesní zeleně			
1-14-01	ŽST Čachovice, nástupiště			
9-13-01	Železniční přejezd, ev. km 6,461			
1-13-01	Železniční přejezd, ev. km 11,404			
2-13-01	Drobné stavební úpravy zabezpečovaných železničních přejezdů, 2. stavba			
1-13-01.1	Železniční přejezd, ev. km 11,404, přeložka vodovodu			
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
9-21-01	Železniční propustek, ev. km 6,928			
1-20-01	Železniční most, ev. km 12,046			
1-21-01	Železniční propustek, ev. km 12,190			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
	(SO 11-73-01) zajišťuje zadavatel			
	(SO 04-74-01) zajišťuje zadavatel			
	(SO 04-74-02) zajišťuje zadavatel			
	(SO 09-74-01) zajišťuje zadavatel			
	(SO 11-74-01) zajišťuje zadavatel			
E.1.8 Pozemní komunikace				
2-30-01	Výhybna Straky, přístup k technologické budově			
2-30-01	Dopravní trasy, 2. stavba			
E.2 Pozemní stavební objekty				
2-40-01	Výhybna Straky, technologická budova			
2-45-01	Výhybna Straky, demolice			
1-40-01	ŽST Čachovice, technologická budova			
1-40-02	ŽST Čachovice, stavební úpravy ve VB			
1-41-01	ŽST Čachovice, přístřešky pro cestující			
1-43-01	ŽST Čachovice, orientační systém			
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější uzemnění				
2-64-01	Výhybna Straky, elektrický ohřev výhybek			
1-64-01	ŽST Čachovice, elektrický ohřev výhybek			
2-62-01	Výhybna Straky, rozvod nn a osvětlení			
1-62-02	Výhybna Straky, přípojka vn 22kV			
1-62-01	Zastávka Všeňany, úprava rozvodu nn a osvětlení			
1-62-01	ŽST Čachovice, úprava rozvodu nn a osvětlení			
1-65-01	Výhybna Straky, technologická budova - vnější uzemnění			
1-65-01	ŽST Čachovice, technologická budova - vnější uzemnění			
Všeobecné objekty				
1-98-00	Všeobecný objekt			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			
	Kontrolní součet [Kč]		335 154 195,85	

Příloha č. 2
Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17
E-mail	██████████

Telefon	██████████
---------	------------

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

- osoba odpovědná za projekt zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za projekt sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- BIM manažer:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17

E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ BIM koordinátor:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

▪ správce datového prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, PSČ: 106 17
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle 140 00 IČ: 471 15 921	Práce na silnoproudých technologiích	12 %
GJW Praha spol. s.r.o. Mezitraťová 137, Praha 9 Hloubětín 198 21 IČ: 411 92 869	Práce na železničním svršku a spodku	5,5 %
COLAS CZ a.s. Ke Klíčovu 9, Praha 9 190 00 IČ: 261 77 005	Práce na mostech, propustkách a zdích	5,5 %
AKTOR ATE, odštěpný závod, Rytířská 534/13, Praha 1 Staré Město 110 00 IČ: 053 91 059	Práce na nástupištích, pozemních komunikacích a pozemních stavebních objektech	3,5 %
HRDLIČKA spol. s.r.o. nám. 9. května čp. 45 Tetín, Beroun 266 01 IČ: 186 01 227	Vytýčení trasy vedení ze základního bodového pole stavby předaného odpovědným geodetem generálního dodavatele stavby/investora. Zaměření skutečného provedení stavby pokládka sítí (staničního a traťového zabezpečovacího vedení, DOK, traťový kombinovaný kabel,...) Zpracování kompletní dokumentace včetně případného zpracování knihy plánů. (digitální i analogová dokumentace).	2 %
SUDOP Praha a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, 130 80 IČ: 257 93 349	Požární bezpečnost	0,2 %
SATRA, spol. s.r.o., Sokolská 32, Praha 2, 120 00 IČ: 35 802 723	Geotechnika	0,2 %
ŽSD a.s. Brněnská 1050, Modřice 664 42 IČ: 645 11 359	Odpadové hospodářství	1 %
REMEX CZ a.s. K váze 1111/66, Praha 5 Slivenec, 154 00 IČ: 602 01 088	Odpadové hospodářství	1 %
CELKEM %		30,9 %



PLNÁ MOC

AŽD Praha s.r.o.

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupena Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c ň u j e

pana Ing. Petra Faltuse

datum narození

obchodního ředitele Zmocnitele

(dále jen „Zmocněnec“)

ke všem právním jednáním v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky na realizaci stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zejména k podávání nabídek jménem Zmocnitele, k podpisu souvisejících smluv s investorem, subdodavatelských smluv a všech dalších souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem právním jednáním ohledně vzniku případné společnosti v souvislosti s Veřejnou zakázkou, včetně podpisu společenské smlouvy, podpisu a podání společné nabídky a podpisu dalších souvisejících dokumentů jménem této společnosti, včetně případného udělení plné moci vedoucímu společníkovi této společnosti k právním jednáním jménem společnosti.

Praha dne **08.-01.-2018**

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti

Zmocnění přijímám:

Ing. Petr Faltus