

Smlouva o dílo č. SOD 050-2017

(dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)



VODOVRTY, s.r.o.,

se sídlem Ladova 195/58

353 01 Mariánské Lázně

IČ: 263 64 883

DIČ: CZ26364883

zastoupena jednatelem panem Bedřichem Veselým,

bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně,

číslo účtu: 187828157/0300,

telefon: 354 673 290,

fax: 354 673 390,

e-mail: vodovrty@vodovrty.cz,

www.vodovrty.cz - dále jen **zhotovitel**,

a

Obec Úlice

se sídlem Úlice 55, 330 33 Město Touškov

zastoupen starostou Bc. Ondřejem Bacho

IČO: 00258440

DIČ: CZ00258440

Telefon: 724 045 794

e-mail: starosta.ulice@seznam.cz - dále jen **objednatel**,

obě smluvní strany dle vlastních prohlášení způsobilé k právním úkonům uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo č. SOD 050-2017 :

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení I. fáze prací souvisejících s realizací vrtané studny.

Zhotovitel se zavazuje provést 1 (ks) vrtu na pozemku objednatele v lokalitě k.ú. **Hracholusky** na pozemku p.č. **312/22**

Pozemek je vlastnictvím objednatele a místo bylo označeno na mapce, kterou objednatel poskytl zhotoviteli. Na mapce je vyznačen střed vrtu, který byl zaměřen pracovníkem zhotovitele a na mapce byly označeny stávající studny do vzdálenosti 80 m. **Objednatel prohlašuje, že pokud není vlastníkem shora uvedeného pozemku, je vlastníkem práva stavby, spočívajícím v oprávnění provést na tomto pozemku vrt.**

2. Zhotovení vrtné sondy zahrnuje následující práce:

- a) Zajištění projektové dokumentace + hydrogeologické posouzení
- b) Zajištění stavebního povolení
- c) Provedení vrtu průměr 250 mm v **nesoudržné hornině**, předpokládaná hloubka: 0 – 20 m včetně zapažení vrtu ocelí průměr 219 mm a dopravy vrtné soupravy na místo provádění prací
 - po navrtání soudržné horniny provedení vrtu průměr 190 mm
 - v případě nutnosti zapažení vrtu pažením PVC pitná voda ø 140 - 160 mm
 - hloubka vrtu závisí na umístění pramene vody, bude dohodnuta na místě mezi oběma stranami, předpokládaná hloubka: 20 – 100 m
- d) Čerpací zkouška v délce trvání 7 dní (součinnost s objednatelem)
- e) Rozbor vody – úplný (včetně odběru a odvozu vzorků do laboratoře)
- f) Závěrečná zpráva

3. Předmětem této smlouvy není:

- a) Záruka za nezávadnost vody ve vrtu (rozbor vody).
- b) Kolaudace, zhlaví, přípojka a čerpací technika.
- c) Odvoz vytěženého materiálu (bude ponechán na pozemku).

4. Objednatel zaručuje možnost připojení na elektrický proud 220 V. Zhotovitelem se rozumějí zaměstnanci firmy VODOVRTY, s.r.o.. Dílo není povinen provést osobně a pod svým osobním vedením jednatel společnosti.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo postupně, kdy fáze uvedené v čl. I. pod bodem 2. písm. a) a c), d), e) f) v následujících termínech:

Zahájení díla: dle stavebního povolení, telefonické dohody mezi stranami (nebo bude upřesněno)

Dokončení díla: do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

2. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat dílo v rámci dohodnutého smluvního období. Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případě:

- zásahu vyšší moci,
- při zásadním neplnění smluvních podmínek objednatele, případně při neposkytnutí jeho součinnosti,
- pokud se vyskytnou skryté překážky (§ 2627)
- fáze díla uvedené pod bodem b), kdy termín dokončení této fáze je závislý na stavebním řízení, jehož průběh nemůže zhotovitel ovlivnit.

3. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončeno je okamžikem, kdy byla předvedena způsobilost plnit svému účelu, to neplatí v případě, že dílo není způsobilé svému účelu z důvodů, které nemohl zhotovitel sám ovlivnit (např. jakost vody, přebytek vody apod.).

III.

Cena díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v článku I. této smlouvy takto:

- a) **Kč 6.000,--** za zajištění projektové dokumentace a hydrogeologického posouzení,
- b) **Kč 5.000,--** za zajištění stavebního povolení + správní poplatky (změna vyhrazena),
- c) **Kč 5.000,--** za každý jeden metr provedeného vrtu \varnothing 250 mm
Kč 9.000,-- za vodicí kroužek
Kč 1.600,-- za každý metr vrtu \varnothing 190 mm, včetně pažení PVC pitná voda \varnothing 140 - 160 mm
- d) **Kč 2.500,--** za každý jeden den čerpací zkoušky (součinnost s objednatelem)
- e) **Kč 15.000,--** za úplný rozbor vody (včetně odběru a odvozu vzorků do laboratoře)
- f) **Kč 5.000,--** za závěrečnou zprávu

2. V ceně vrtných prací je zahrnuta doprava vrtné soupravy na místo provádění prací i pažení PVC - pitná voda (ocelové pažení).

3. K celkové ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

4. Objednatel zaplatí na základě faktur vydaných po provedení jednotlivých prací. Každá faktura bude zaplacená jednorázově. Zhotovitel zašle faktury na adresu Objednatele a faktury budou mít splatnost 14 dní. Výše uvedené ceny jsou smluvní.

5. Předání díla bude provedeno protokolárně. Objednatel je povinen poskytnout součinnost k předání

díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a odpovědnost za toto dílo přechází na objednatele postupně dle předání jednotlivých fází díla. Vlastnictví k jednotlivým částem díla nepřejde však dříve, není-li tato část díla zcela zaplácena.

V.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na předané dílo v trvání 24 měsíců od data předání dokončeného díla. **Zhotovitel nenese záruku za nezávadnost vody, jakost vody či její vhodnost pro účely požadované objednatelem.**
2. Zhotovitel nenese odpovědnost za závady, které vznikly neodbornou obsluhou či mechanickým poškozením díla zaviněným objednatelem.
3. Zhotovitel garantuje minimální denní přítok 10.000 l/den po dobu 24 měsíců ode dne provedení vrtné sondy

VI.

Majetkové sankce

1. Při nedodržení termínu splatností jednotlivých plateb je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.
2. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele.
3. Dohodnuté majetkové sankce nemají vliv na náhradu škod způsobených nedodržením stanovených smluvních podmínek.
4. Prodlení platby vyšší než jeden týden je důvodem pro pozastavení prací nebo jednostranného odstoupení od smlouvy.

VII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup na pozemek a poskytne zhotoviteli náležitou součinnost.
2. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat všechny právní předpisy související s činností, která je předmětem této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje dodržovat pokyny pracovníků Zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.
4. Objednatel prohlašuje, že v okolí zamýšleného provedení vrtu, se nenachází žádný potenciální zdroj znečištění vrtu (tj. kanalizace, žumpa či septik, veřejná pozemní komunikace, chlív, močová jímka, hnojiště či skládka) tak, aby bylo nutno žádat o výjimku z vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2006 Sb., se kterou byl objednatel zhotovitelem seznámen a potvrzuje tuto skutečnost.
5. Objednatel prohlašuje, že informoval Zhotovitele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na způsob a kvalitu provedení díla, případně umístění vrtu.
6. Objednatel nepožaduje vystavení příkazu pro práce se zvýšeným nebezpečím dle vyhlášky 87/2000 Sb.
7. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku § 2586 a násl. a § 2623 a násl.
8. Tuto smlouvu je možné měnit pouze dohodou obou stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Na důkaz správnosti a srozumitelnosti všech ustanovení této smlouvy připojují její účastníci své vlastnoruční podpisy, jako projevy své svobodné, vážné a omylu prosté vůle.

V Mariánských Lázních dne 27.2.2018

V dne



VODOVRTY s.r.o.
zastoupena jednatelem Bedřichem Veselým

objednatel