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Smlouva o dílo J
uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále
jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1,58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
Oprávněna k podpisu:

00286010
CZ0028601 O

Objednatel či objednatel)

ATELIER ALFA, spol. s r.o.
Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava
Ing. Slavomírem Langmajerem, jednatelem
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 877
18197621
Cz 18197621

(dále též jako Zhotovitel či zhotovitel)

(samostatně jako smluvní strana, společně pak jako smluvní strany)

3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Slavomír Langmajer

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provádění
stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou
činnost spojenou s ohlášením udržovacích prací, zajistit autorský dozor a činnost
koordinátora BOZP v přípravné fázi.

2. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:

„Vybudování centrálního skladu výpočetní techniky
Masarykovo náměstí č. 66167, Jihlava“

(dále též jako stavba)

3. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 14. 5. 2018
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 25. 5. 2018 zadávacího řízení doručené 28. 5. 2018.
c) Projektová dokumentace (dále též jako PD) bude vypracována v souladu s příslušnými

normami, právními a technickými předpisy platnými v době provádění díla.
d) Projektová dokumentace bude vypracována dále též v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci
stavby.

IČO:
DIČ:
(dále též jako

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Zapsaný:
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:

e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,



o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr, v platném znění

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení, nutných k realizaci stavby
zejména v souladu se stavebním zákonem

g) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 92 a násl. zákona
Č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále Jen zákon
o zadávání veřejných zakázek) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu 5110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace stavby bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (právní a technické normy, vyhlášky apod.)

j) Počet vyhotovení pro objednatele —

- projektová dokumentace pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části
- 6 vyhotovení vtištěné i digitální (formát .pdf + dwg na CD) podobě, vše

pro objednatele, a to včetně rozpočtů a výkazů výměr
a 2 vyhotovení vtištěné podobě určené pro stavební úřad

4. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svůj náklad, nebezpečí
a odpovědnost podle ustanovení 5 2589 a násl občanského zákoníku

5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu
o této skutečnosti informovat objednatele Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně
informace o dalším postupu provádění díla

6 Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
a) potřebné geodetické zaměření dotčené části budovy umístěné na ulici Masarykovo

náměstí č 66/67
b) výkaz výměr vč rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě — neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesi v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě na CD ve formátu
.xlsx, .pdf a v elektronické podobě vjednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo
obdobný výstup z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz
výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových
souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství)
uzamknut a aby Po doplněni jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému
výpočtu cen celkem a kjejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů
stavby,

c) položkový rozpočet vč rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné
a lxv elektronické podobě (ve formátu xlsx, .pdf a v elektronické podobě v jednom
z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru)
s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr
budou členěny na investiční a provozní (neinvestiční) výdaje v souladu a vyhláškou
Ministerstva financí CR č 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Před
zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob
členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku,

d) činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby vč plánu BOZP provedené
oprávněnou osobou v souladu se zákonem č 309/2006 Sb o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a nařízením vlády č
591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích, v platném zněni
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7. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy
6. 9 sazebníku UNIKA 2017 přičemž zajistí zejména tyto činnosti:
a) soulad dokumentace dočasných objektů zařízeni staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

b) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,
c) účast na kontrolních dnech,
d) dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním

povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
e) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektové dokumentaci

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

f) vyjádřeni k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

g) sledování postupu provádění stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby,

h) spolupráce s koordinátorem BOZP,
) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
k) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
I) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektovou dokumentací ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
m) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li

nedodržení projektové dokumentace, předpisů a technických, popřípadě právních
norem

n) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNI

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončeni projektové dokumentace pro provedení stavby vč. podání
kompletního ohlášení udržovacích prací stavebnímu úřadu: do 70 kalendářních dnů

od nabytí účinnosti této smlouvy
1.3 Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedená lhůta v odstavci 1. nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude splněno v souladu s tímto článkem:

. dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro provádění
stavby vč. kompletní dokladové části, lx rozpočtu a výkazu výměr a kopie ohlášení
udržovacích prací vydaného stavebním úřadem. Obsah dokumentů uvedených
v bodu 1.2. bude navíc předán lx digitálně na CD (.pdf + .dwg)

. dle bodu 1.3. - předáním a převzetím dokončené stavby jako celku

Součástí předané projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 6.

3. Objednatel se zavazuje předmět díla v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj
cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy, a to na základě faktur — daňových dokladů, vše
v souladu s touto smlouvou.
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IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 25. 5. 2018. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činnosti. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončeni.

projektová dokumentace pro provádění stavby vč.
inženýrské činnosti pro ohlášení udržovacích prací 70.000- Kč
autorský dozor 5.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 75.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zněni platném ke dni
zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při provádění díla dle této smlouvy vyskytnou skutečnosti,
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

. V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Faktura-daňový doklad bude zhotovitelem vystavena Po splnění díla, či jeho části
v členění uvedeném v Čl. Ill. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve
fakturovat za dílo či jeho odpovídající část až poté, co objednateli předá příslušný počet
vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a dále příslušné ohlášení
udržovacích prací vydané stavebním úřadem, k němuž se projektová dokumentace
vztahuje. Faktura-daňový doklad za autorský dozor bude uplatněna po dokončení stavby
jako celku a jejím předání a převzetí.

2. Faktury-daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového
dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění,
dále název akce a evidenční číslo této smlouvy.

3. V případě, že jakákoliv faktura-daňový doklad zhotovitele nebude mít odpovídající
náležitosti dle příslušných právních předpisů nebo nebude vystaven v souladu s touto
smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění
Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti této faktury-
daňového dokladu se přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury-daňového dokladu
Objednateli.

4. Lhůta splatnosti faktur-daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. Povinnost uhradit
příslušnou doručenou fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

5. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 5 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb., v platném znění).
V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému
správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn provést
úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Cástka rovnající se DPH bude
objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 5 109a zákona o DPH.
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6. Zhotovitel odpovídá za posouzeni plněni z hlediska 5 92a a návazně za vystavení
daňového dokladu — faktury s náležitostmi podle 5 29 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodrženi podmínek
těchto ustanovení zhotovitelem.

7. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

8. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny
v průběhu provádění díla ve smyslu 5 2611 OZ.

Vl. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je
zhotoveno v rozsahu a za podmínek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost,
celistvost a úplnost zpracované PD včlenění dle této smlouvy a díla v členění dle této
smlouvy a za to, že veškeré činnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou
zhotovitelem provedeny vjejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsíců a začíná běžet dnem
protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členění dle této smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodělků, a to v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 52618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční
doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat
bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit
bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do 14
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí být uplatněna
písemnou formou.

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až
do jejich odstranění.

VIl. OSTATNI UJEDNÁNI

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektové dokumentaci. Z výrobních
výborů zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky
jednotlivým účastníkům jednání.

2. V rámci provádění díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude
projektová dokumentace obsahovat veškeré podklady, doklady a dokumenty potřebné
pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této souvislosti se zhotovitel
zavazuje, že nejpozději 10 kalendářních dnů před ohlášením udržovacích prací
stavebnímu úřadu, předá koncept této projektové dokumentace včetně všech podkladů
a dokladů objednateli k nahlédnutí a pro formální kontrolu úplnosti podkladů a dokladů
uvedených v této dokumentaci pro účely posouzení ve stavebním řízení. V případě, kdy
objednatel vznese k projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat
se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstranění vznesených
nedostatků. Nebude-Ii projektová dokumentace obsahovat veškeré náležitosti stanovené
příslušnými právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to
řádně a včasně.
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3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se
zhotovitel nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel informován
a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plněni uvedená v této smlouvě po
dobu pozastavení prací ze strany objednatele neběží.

4. Zhotovitel svolá první výrobní výbor neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.
Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešeni
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit bez dalšího.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 pracovních dní před konáním jednání.

6. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné části předmětu díla se uskuteční
v sídle Objednatele.

7. V zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodleni zhotovitele se splněním povinnosti dodat dokončený předmět dila či jeho
část vtermínu stanoveném včl. lil. odst. 1. bod 1.2. této smlouvy, činí smluvní pokuta
0,4% z ceny předmětu díla bez DPH za každý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10%
ze zvýšené ceny těchto stavebních prací bez DPH. Smluvní pokuta dle tohoto
ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručeni
reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury-daňového dokladu činí úrok z prodlení
0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
0,4% z ceny předmětu díla bez DPH za každý byť započatý den prodlení, kdy
neodstranil tyto vady nebo nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou touto smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,4% z ceny předmětu díla za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 kalendářních dnů po předáni
vyúčtování příslušné smluvní straně.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.
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8. Pokud Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy použije bez projednání
s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního
vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je
Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních
důsledků.

9. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu díla této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu splatnými předpisy.

10. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla
dle této smlouvy.

11. Pro náhradu škody platí ustanoveni 5 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

12. Vlastníkem zhotovované PD je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
PD. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla, resp. k PD, poskytuje
zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově
a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel
v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv
způsobem a kjakýmkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje
objednateli dílo jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci
jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého
uváženi spojovat s dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

13. Převzetím díla objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné
provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

15. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

16. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru investora nebo Koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je součástí předmětu
díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci
vyjasňování zadávací dokumentace dodavateli či účastníkovi o veřejnou zakázku, a to
ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.

17. Zhotovitel nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností došlo
k prodloužení termínu dokončení stavby.

18. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli ukončení prací na stavbě a konání
závěrečné kontrolní prohlídky k vydáni kolaudačního souhlasu.
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Vlil. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpísu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.

1.1,2. Objednatelem osoba označená ve smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebnich prací, dodávek a služeb se specifikaci
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezísoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentací.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Od této smlouvy lze písemně odstoupit, a to v případě závažného porušení smluvních
povinností v této smlouvě uvedených jednou ze smluvních stran, a to v souladu s ust. 5
2001 občanského zákoníku. Toto písemné odstoupeni je vůči druhé smluvní straně
účinné dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

4. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět. Účinky výpovědi nastávají
jejím doručením zhotoviteli a výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení
písemné výpovědi zhotoviteli.

5. V případě předčasného ukončení této smlouvy, ať již písemným odstoupením či
písemnou výpovědí, je zhotovitel povinen po obdržení písemné výpovědi či písemného
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odstoupení od smlouvy skončit veškeré práce na PD krom těch, které nesnesou odkladu
a které by pro objednatele znamenaly vznik škody a smluvní strany jsou povinny vyčíslit
hodnoty poskytnutých protiplnění. Dále je zhotovitel povinen protokolárně předat
objednateli rozpracovanou PD a smluvní strany jsou povinny vzájemně vypořádat své
další smluvní závazky.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je
pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
důkaz toho smlouvu podepisují.

8. Tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zněni (dále též jako „zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním
této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů ve
smlouvě obsažených. Uveřejněni této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv
pak zajistí Statutární město Jihlava.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její akceptace Účinnosti tato smlouva nabývá
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

10. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je
k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

ii. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených ustanovení též vylučuji aplikaci
ustanovení 5 557, 5 1740 odst. 3 a 5 1751 občanského zákoníku.

V Jihlavě dne: 4. 6. 2018
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7. Smluvní strany
projevem jejich
podmínek a na

Zhotovitel Objednatel


