

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 1704 SZ Valtice - obnova střešní krytiny, hromosvodu			
Zadavatel		Národní památkový ústav Sněmovní nám. 1 76701 Kroměříž	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:	ARCHATT, s.r.o. Branky 291/16 664 49 Ostopovice		IČO: 46960180 DIČ: CZ46960180
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 2 980 895,63
PSV			12 381 507,81
MON			160 555,00
Vedlejší náklady			791 932,40
Ostatní náklady			604 561,61
Celkem			16 919 452,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		16 919 452,45 CZK
Základní DPH	21 %		3 553 085,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,45 CZK
Cena celkem s DPH		20 472 537,00 CZK	
v _____ dne 6.6.2018			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	SZ Valtice - střešní krytina a fasáda na	0	16 919 452	3 553 085	20 472 537	100
01	1. etapa - část JV	0	4 076 746	856 117	4 932 863	24
02	2. etapa - část střed	0	5 156 469	1 082 858	6 239 327	30
02-věž	2. etapa - část střed - pouze věž	0	3 801 360	798 286	4 599 645	22
03	3. etapa - část SZ	0	3 884 878	815 824	4 700 703	23
Celkem za stavbu		0	16 919 452	3 553 085	20 472 537	100

Popis rozpočtu: 01 - 1. etapa - část JV

Ceny prací jsou zpracovány dle metodiky ÚRS Praha, respektive ve shodném formátu SW firmy RTS Brno v cenové úrovni 2017/I.

Pro běžný druh pracnosti jsou použity "směrné ceny" a v daném rozsahu použity.

Ceny těchto položek jsou převzaty.

V případě, kdy "směrné ceny" nepostihují komplexní nároky na obnovu památkově chráněných objektů, jakými jsou Kulturní památky, respektive Národní kulturní památky nebo nedosahují kvalifikace u atypických konstrukcí, prací, prvků či polotovárů, jsou vytvořeny a do rozpočtu vloženy tzv. R-položky - položky vlastní.

Ve své náplni jsou v R-položkách zohledněny veškeré požadavky památkové péče včetně závazných stanovisek dotčených výkonných orgánů.

Jednotlivé cenové kalkulace proto odpovídají výše uvedeným požadavkům a současně jsou odvozeny z odborných znalostí a zkušeností z obdobných realizací. Současně zohledňují nálezový stav, respektive stav poškození, ať už v rovině vizuální nebo předpokládané. Korespondují s nároky při památkové obnově, jsou přiměřeny ke stupni pracnosti, míry složitosti či technologickými závazky jednotlivých úkonů. V neposlední řadě korespondují s tržní cenou platnou v místě a čase plnění.

Popis rozpočtu: 02 - 2. etapa - část střed

Ceny prací jsou zpracovány dle metodiky ÚRS Praha, respektive ve shodném formátu SW firmy RTS Brno v cenové úrovni 2017/I.

Pro běžný druh pracnosti jsou použity "směrné ceny" a v daném rozsahu použity.

Ceny těchto položek jsou převzaty.

V případě, kdy "směrné ceny" nepostihují komplexní nároky na obnovu památkově chráněných objektů, jakými jsou Kulturní památky, respektive Národní kulturní památky nebo nedosahují kvalifikace u atypických konstrukcí, prací, prvků či polotovárů, jsou vytvořeny a do rozpočtu vloženy tzv. R-položky - položky vlastní.

Ve své náplni jsou v R-položkách zohledněny veškeré požadavky památkové péče včetně závazných stanovisek dotčených výkonných orgánů.

Jednotlivé cenové kalkulace proto odpovídají výše uvedeným požadavkům a současně jsou odvozeny z odborných znalostí a zkušeností z obdobných realizací. Současně zohledňují nálezový stav, respektive stav poškození, ať už v rovině vizuální nebo předpokládané. Korespondují s nároky při památkové obnově, jsou přiměřeny ke stupni pracnosti, míry složitosti či technologickými závazky jednotlivých úkonů. V neposlední řadě korespondují s tržní cenou platnou v místě a čase plnění.

Popis rozpočtu: 02-věž - 2. etapa - část střed - pouze věž

Doporučujeme zařadit práce související s opravou fasády věže do části SZ VALTICE - PROJEKT OBNOVY ČELNÍ FASÁDY.

Ceny prací jsou zpracovány dle metodiky ÚRS Praha, respektive ve shodném formátu SW firmy RTS Brno v cenové úrovni 2017/I.

Pro běžný druh pracnosti jsou použity "směrné ceny" a v daném rozsahu použity.

Ceny těchto položek jsou převzaty.

V případě, kdy "směrné ceny" nepostihují komplexní nároky na obnovu památkově chráněných objektů, jakými jsou Kulturní památky, respektive Národní kulturní památky nebo nedosahují kvalifikace u atypických konstrukcí, prací, prvků či polotovarů, jsou vytvořeny a do rozpočtu vloženy tzv. R-položky - položky vlastní.

Ve své náplni jsou v R-položkách zohledněny veškeré požadavky památkové péče včetně závazných stanovisek dotčených výkonných orgánů.

Jednotlivé cenové kalkulace proto odpovídají výše uvedeným požadavkům a současně jsou odvozeny z odborných znalostí a zkušeností z obdobných realizací. Současně zohledňují nálezový stav, respektive stav poškození, ať už v rovině vizuální nebo předpokládané. Korespondují s nároky při památkové obnově, jsou přiměřeny ke stupni pracnosti, míry složitosti či technologickými závazky jednotlivých úkonů. V neposlední řadě korespondují s tržní cenou platnou v místě a čase plnění.

Popis rozpočtu: 03 - 3. etapa - část SZ

Ceny prací jsou zpracovány dle metodiky ÚRS Praha, respektive ve shodném formátu SW firmy RTS Brno v cenové úrovni 2017/I.

Pro běžný druh pracnosti jsou použity "směrné ceny" a v daném rozsahu použity.

Ceny těchto položek jsou převzaty.

V případě, kdy "směrné ceny" nepostihují komplexní nároky na obnovu památkově chráněných objektů, jakými jsou Kulturní památky, respektive Národní kulturní památky nebo nedosahují kvalifikace u atypických konstrukcí, prací, prvků či polotovarů, jsou vytvořeny a do rozpočtu vloženy tzv. R-položky - položky vlastní.

Ve své náplni jsou v R-položkách zohledněny veškeré požadavky památkové péče včetně závazných stanovisek dotčených výkonných orgánů.

Jednotlivé cenové kalkulace proto odpovídají výše uvedeným požadavkům a současně jsou odvozeny z odborných znalostí a zkušeností z obdobných realizací. Současně zohledňují nálezový stav, respektive stav poškození, ať už v rovině vizuální nebo předpokládané. Korespondují s nároky při památkové obnově, jsou přiměřeny ke stupni pracnosti, míry složitosti či technologickými závazky jednotlivých úkonů. V neposlední řadě korespondují s tržní cenou platnou v místě a čase plnění.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			91 878,87	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 325 432,65	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 161 896,56	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 080,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			9 406,18	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			116 922,33	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			569 740,38	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 229 461,43	31
765	Krytiny tvrdé	PSV			3 935 253,30	23
766	Konstrukce truhlářské	PSV			799 688,52	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			728 481,60	4
783	Nátěry	PSV			100 864,48	1
794	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			141 911,00	1
794	Restaurátorské a uměleckořemeslné kce a práce	PSV			876 107,10	5
M21	Elektromontáže	MON			160 555,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			273 279,04	2
VN	Vedlejší náklady	VN			791 932,40	5
ON	Ostatní náklady	ON			604 561,61	4
Cena celkem					16 919 452,45	100