

## REKAPITULACE akce SZ Valtice - revitalizace vnějšího pláště zámku

### 01-2a SZ Valtice - projekt obnovy čelní fasády

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	<b>Obnova čelní fasády</b>	<b>0</b>	<b>21 260 664</b>	<b>4 464 739</b>	<b>25 725 404</b>
01	1. etapa - JV rizalit včetně boku	0	5 893 849	1 237 708	7 131 557
02	2. etapa - střed od terasy směrem nahoru	0	9 643 913	2 025 222	11 669 134
03	3. etapa - SZ rizalit včetně boku	0	5 722 903	1 201 810	6 924 712
	Celkem za stavbu	0	21 260 664	4 464 739	25 725 404

### 01-3a SZ Valtice - obnova střešní krytiny, hromosvodu

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	<b>SZ Valtice - střešní krytina a fasáda nad řím</b>	<b>0</b>	<b>16 919 452</b>	<b>3 553 085</b>	<b>20 472 537</b>
01	1. etapa - část JV	0	4 076 746	856 117	4 932 863
02	2. etapa - část střed	0	5 156 469	1 082 858	6 239 327
02-věž	2. etapa - část střed - pouze věž	0	3 801 360	798 286	4 599 645
03	3. etapa - část SZ	0	3 884 878	815 824	4 700 703
	Celkem za stavbu	0	16 919 452	3 553 085	20 472 537

	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
<b>CELKEM ZA AKCI:</b>	<b>38 180 117</b>	<b>8 017 824</b>	<b>46 197 941</b>