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Příloha č. 3

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO 18-311
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

,Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání" - stavební

část

mezi:

Objednatel: Město Boskovice
se sídlem Masarykovo nám. 4, 680 01 Boskovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Hana Nedomová, starostka
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Petr Zouhar
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČ: 00279978
DIČ: CZ00279978

dále jen objednatel - na straně jedné

se sídlem
zastoupeným

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

SKR stav, s.r.o.

Nováčkova 18, 614 00 Brno

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel společnosti

Ing. Petr Skřivánek, prokurista

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Kus, výrobně-technický ředitel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 48480

dále jen zhotovitel - na straně druhé
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Preambule

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran pří
provádění díla na podkladě této smlouvy.

i,

Předmět smlouvy

1.1 Podkladem, pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení a

nabídka zhotovitele ze dne 20.4.2018 (doplní účastník zadávacího řízení) (dále jen

„nabídka") podaná na podlimitní zakázku s názvem „Centrum polytechnické výchovy a

vzdělávání pro volbu budoucího povolání" - stavební část, zadávané v souladu s § 53

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon o zadávání veřejných zakázek"). Zhotovitel je povinen dále postupovat a

dodržovat požadavky objednatele na plnění ze smlouvy, která jsou uvede v zadávací

dokumentaci.

1.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Centrum

polyteehnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolám" (dále jen „dílo").

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy o
dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost DIMENSE v. o. s,,

Hrnčířská 15, 602 00 Brno, IČ: 2.7753379 a Ing. Petr Najman. a Ing. Petr Suchánek, Potoční

32.7,59214 Nové Veselí, IČ: 88501191, v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy,

svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

1.4 Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace je zpracována v souladu se všemi

právními předpisu, a že si je vědom toho že je odpovědný za správnost a úplnost předané

příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

1.5 Protože tato investiční akce bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, Evropský

fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, práva, povinnosti či

podmínky v této smlouvě neuvedené se řídí platným právním řádem a pravidly

poskytovatele dotace.

II.

Předmět díla
2.1 Dílem se rozumí realizace stavebních prací na Centru polytechnické výchovy a vzdělávání

pro volbu budoucího povolání v Boskovicích. Navržená novostavba Centra polytechnické

výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání, zastavuje dnes nezastavěný

stavební pozemek vymezený ulicemi Bílkova a Slovákova, v návaznosti na stávající
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pavilon'učeben a tělocvičny ZS Boskovice - Slovákova v Boskovicích, Oplocený areál s

jednopodlažním objektem specializovaných učeben pro výchovu a vzdělávání a venkovní

přírodovědná učebna doplňují výuková zahrada s biotopem a dětským hřištěm a
přiléhající parkoviště.

2.2 Součástí díla je rovněž:

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení

díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací;

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla;

® zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou
zakryty;

« zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při
předání stavby;

« všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkaz}/ výměr, v rozsahu pro provedení stavby;

«• zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby;

• zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v

grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do

katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány
pro věcná břemena);

® veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany

životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné

provedení a dokončení díla;

® zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla;

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

6 zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na

inženýrské sítě;

® likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech;

® uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

® projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací aveřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

• provedení přejímky stavby;

• splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení,

• účast na kolaudaci stavby;

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich

ošetřování, pojištění atcl;

• průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a

doklady dle z. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou
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vyhotoveních;

« spolupráce a účast na kontrolních prohlídkách poskytovatele dotace;

• reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit

pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi

informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech
obvyklých s uvedením, základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a

příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na

stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu;

s reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit

pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi

informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech
obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a

příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na

stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

• informační tabule - billboard o rozměrech min. 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát)
s údaji stanovenými objednatelem,

® stálá pamětní deska o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m s údaji stanovenými

objednatelem.

2.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové

dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro

řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s

dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

2.4 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky

specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr,

v rozsahu pro provedení stavby.

2.5 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy

uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny

změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny

zástupcem objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak

zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu.

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k

realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich

použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2.6 Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny

proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v

projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak

zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu.

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k
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realizaci 'díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich
použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2.7 Die zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2.8 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy

upravujícími provádění stavebních děl.

2.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací

předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

2.10 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce

autorského dozoru, projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném

rozsahu, zejména po dobu realizace díla musí být v pracovní době, zajištěny prostory a

pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve

stavebním deníku a k dalším nutným úkonům.

2.11 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení

nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je

pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů

ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním

projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v
požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a

odstraněním všech vad a nedodělků.

2.12 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová

dokumentace definovaná v čl. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by

v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měli

vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto

vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto

nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a

cenu díla.

2.13 Dodavatelská dokumentace tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní

dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem

pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostatcích v

dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.

2.14 Dokladová část se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých

dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je

předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem
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nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z

této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména

náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy, servisní

smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i

konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská

dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska

její kompletnosti) náleží.

2.15 Místem plnění veřejné zakázky je pozemek pare. č, 7 1 1 /1, 7 1 1 /2 ,711/3, 7 1 1 /4, 7 1 1 /5 k.ú.

Boskovice.

2.16 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
* Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást

dodávky stavby.
» Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě v

termínu realizace stavby.
B Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících

zásad:

« Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo

v průběhu zhotovení díla.

® Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k
žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

® Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem

zhotovitele.

* U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou

osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

* Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena

razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího
řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část
dokumentace skutečného provedení.

III.

Doba plnění
3.1 Staveniště bude předáno a převzato do 5-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5-ti kalendářních dnů po předání staveniště.

Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004284
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3.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém

rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek

a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v
délce 5 pracovních dnů) včetně zaškolení obsluhy, nejpozději do 340-tí kalendářních dnů
od předání staveniště. O tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a
nedodělků. Tento termín lze prodloužit o dobu, kdy klimatické a povětrnostní podmínky
prokazatelně neumožní dodržet technologické a bezpečnostní požadavky na montážní a

stavební prací. Musí se jednat o takové nepříznivé klimatické podmínky, které by
dlouhodobě narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen

dodatek této smlouvy. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které
jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z

dlouhodobého hlediska obvyklé. Tento termín se může taktéž prodloužit v případě, že v
rámci archeologického dohledu bude požadováno provedení archeologického výzkumu
dle zák. č. 20/1987 sb., o státní památkové péči.

3.4 Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený řídící harmonogram realizace díla
jednotlivých objektů je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3.5 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5-ti dnů po
předání a převzetí díla.

3.6 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit,

3.7 V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací
zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na
straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet
dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu
ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou
dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

3.8 Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí
skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou
důvodem k navýšení sjednané ceny díla.

3.9 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla

v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a

převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude

dílo považováno za předané řádně a včas.

IV.

Cena díla
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4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele

Cena bez DPH: 45 525 300,00 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)

Sazba DPH: 21 % (doplní účastník zadávacího řízeni)

DPH: 9 560 313,00 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)

Cena s DPH: 55 085 613,00 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)

4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a

bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla

výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci

staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí,

náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před

zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění,

náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a

životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro
řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení

zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli

důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli

dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči

objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele

předvídatelné.

4.3 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl. VI. této smlouvy

nebo při změně zákonné sazby DPH.

V.

Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na

základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části

plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně

podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce, a to na základě soupisu skutečně

a řádně provedených prací potvrzených objednatelem písemně ve stavebním deníku,

odsouhlaseným správcem stavby (dále jen TD) a převzatých objednatelem na základě

dílčího protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se

považuje den podpisu protokolu o převzetí prací, na základě provedeného soupisu

prací technickým dozorem investora, nebude-li dohodnuto jinak.

5.3 Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a

převzetí dokončeného díla.
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5.4 Splatňost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení

faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu.
objednatele.

5.5 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 95 % nabídkové ceny díla bez DPH.

5.6 Zbývajících 5 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání

a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny

v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasil.

5.7 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího
měsíce.

5.8 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě

odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde

v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho

originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

5.9 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti

daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a

bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování

(poštou nebo osobně). Každá faktura musí být označena číslem projektu.

5.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným

předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla, platnou

po celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako

zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí

bankovní záruky ve výši 5% je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.

® Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je

podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši
500.000,- Kč.

• Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění

povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad
uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu

náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění

objednatele atd.

® Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit

objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu

ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu,

pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení

doby výstavby.

® Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění

shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy

nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

• Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního

objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není
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objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní

záruky.
Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 10

dnů.

5.11 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný

zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a

zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

5.12 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené

(potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel

oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do

prodlení s platbou.

5.13 Dílčí faktury a konečná faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou

č. 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními

složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 22, MF ČR k

jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1.992 Sb., ve

znění pozdějších předpisů

5.14 Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z

přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty

(ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není

zveřejněn podle § 96 odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

V I

Změna závazku ze smlouvy

6.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

6.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která

naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání

veřejných zakázek.

6.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují

podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o

takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla a při realizaci se zjistí

skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické

údaje apod.).
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6.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce, tak vícepráce. Jejich

hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných

zakázek.

6.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V

takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na

základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto

rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o

které se předmět díla snižuje.

6.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace,

nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny

odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy

ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního

sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a

technickým dozorem, stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

6.7 Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a

oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které

rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí

být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny.

Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které

nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny

objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě

uzavřeného dodatku ke smlouvě.

6.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel

jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky

víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena

dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací

vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné

období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

6.9 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a

technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

VII.
Staveniště

7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
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7.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno bez zbytečného odkladu, po nabytí účinností této

smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí

staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s

projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek

a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a. to v souladu s příslušnými předpisy.

7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

7.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.7 Porušování předpisů, bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu

na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle

smlouvy o dílo.

7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při

nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám

nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto

nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil

zhotovitel.

7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu

jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento

pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky

případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,

jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VIII.
Provádění díla

8.1 Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby

zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění

prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:

• práce budou prováděny za provozu a zhotovitel nesmí narušit běžný chod dotčené
budovy;
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® pťostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou

předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního
volna a klidu;

• na základě pokynů TDI budou pravidelně prováděny úklidové práce, zakrývání

vybavení prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření

prachu a hluku (zástěny atd.);

® neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;

• nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem, č. 258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích
předpisů k tomuto zákonu;

® napojení na provozní média bude zhotoviteli poskytnuto v jím požadovaném

příkonu a rozsahu, objednatel taktéž umožní zaměstnancům zhotovitele využívat

vyhrazené sociální zázemí v budově (zhotovitel tuto skutečnost zapracuje do své
nabídky);

® dodržovat v areálu zadavatele veškeré předpisy platné na stavbách v České
republice;

• zajištění autorizovaného záručního servisu v souladu s výrobcem předepsanými
servisními kontrolami;

• manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;

• zaškolení personálu poskytne zhotovitel a proběhne v českém jazyce;

• manuály a návody musí obsahovat technickou dokumentaci použitelnou k servisu
a opravám.

8.3 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust.

§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním, plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a

zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

8.4 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce

objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to

každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. První kopii obdrží

objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a

třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.

8.5 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně lx měsíčně, pokud se

strany nedohodnou jinak.

8.6 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo

nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

8.7 Povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 1.0 let od ukončení realizace díla.

8.8 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro

plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové

dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke
změnám.
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8.9 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele

a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního

stavebního dohledu.

8.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že
objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a

nedodělků, vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního

deníku.

8.11 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným, za výkon stavebního

dozoru, je INVESTINŽENÝRING a.s. (technický dozor, dále TD). TD objednatele je

oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek

a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do

stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele

neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit

zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit

neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že

zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční
opatření uvedené v čl. 12.6.

8.12 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být clo 5

pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.

8.13 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon

o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební

činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném, zneškodňování

vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.

8.14 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány minimálně Ix za dva týdny.

Opatření dohodnutá při technických a. kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo

záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu

s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců.

Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3
pracovních dnů po obdržení zápisu.

8.15 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem

k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že

se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel

pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.16 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento

právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen
tyto práce provést.

Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16J)62/0004284

EVROPSK Á UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Stránka 14



M INISTERSTVO
PRO M ÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

8.17 Zjistí-1i zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla,

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost

realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma

veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

8.19 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to

možné, škodu finančně nahradit.

8.20 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V

tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo

prováděl sám.

8.21 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele a členy realizačního

týmu, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů a členů realizačního týmu

je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů a členů realizačního týmu uvedených

v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho

postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká

objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k

součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně

výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má

objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,— Kč za každé takové

porušení. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

8.22 Změny poddodavatelů a členů realizačního týmu podílejících se na veřejné zakázce

oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je

zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli a jsou možné pouze ve

výjimečných případech; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud

bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji

splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel

nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval původní

poddodavatel, a členů realizačního týmu, má objednatel právo takového

poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh

jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé takové porušení. Strany

vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

8.23 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění

všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
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8.24 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady

související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají

kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

8.25 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je
věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však

nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k

zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní

strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných

smlouvou v případě (a v tom. rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti

způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v

době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z

jejích ekonomických poměrů.

8.26 Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla

předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze

smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu,

záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví.

Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele,

výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy

apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů

shora uvedených.

8.27 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí, smluvní strana odvolávající se

na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní

stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí

druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc

účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala.

Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší

moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc

druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

8.28 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání

stavby dle zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném

znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci

objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden

záznam ve stavebním deníku.

8.29 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému

dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn

kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v

případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a

zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet

z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TD na
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přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné

vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při
předání díla.

8.30 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na

přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti

práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru

po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně

protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i

úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro zabránění
šíření prachu a hluku (zástěny).

Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání

poskytne přiměřené prostory.

8.31 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou

nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno

koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na

stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel

má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost

alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí

zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání

alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x je důvodem k

okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.

8.32 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem,

určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.

8.33 Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou

podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na

staveništích, zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost

a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací

předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel
je povinen se jím řídit.

IX.

Převzetí díla

9.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 9.6 této
smlouvy.
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9.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel

objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do

pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

9.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

© stavební deník;

® doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy;

• atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované

zkušebny pro všechny otvorové výplně;

® protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních

objektů a provozních souborů;

® dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle

skutečného stavu provedených prací;

• prohlášení o shodě;

® doklady o likvidaci odpadů;

® zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

® zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.);

« zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu,

tlakové nádoby, apod.);

« zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

® geometrické zaměřené stavby a geometrické plány;

• energetický průkaz budovy a energetický štítek.

9.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených

v této smlouvě o dílo.

9.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné

vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily

užívám díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

9.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou

uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení

staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až

potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními

účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady

případně nedodělky nebránící v užívání díla, byly odstraněny, bude objednatelem a

zhotovitele rovněž sepsán zápis.

9.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních

částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu

s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno

předáním a převzetím poslední části díla.
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9.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel

povinen je odstranit nejpozději do 14-ti dnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně

ujednání o záručních podmínkách.

9.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru

a autorského dozoru.

X.

Záruční podmínky

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce a na otvorové výplně záruku v délce

minimálně 60 měsíců. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů

poskytne zhotovitel záruku minimálně 24 měsíců. Pokud bude na záručním listu či

jiném obdobném dokumentu uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba.

Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že

dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto

předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

Poznámka: V případě, že dodavatel hodlá poskytnout delší dobu záruky, než je minimálně

stanovaná (např. s ohledem na lídaje uvedené v plánu jakosti) nahradí údaje uvedené v čl. 10.1.

skutečnou délkou záruky, kterou nabízí.

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě

o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po zárační době, odpovídá zhotovitel

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením

živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci

objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.6 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů je objednatel oprávněn na náklady

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby.

10.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě

havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř

okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní

reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu

dohodnutém s objednatelem.
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10,9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve

stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a

převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a

ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Odpovědnost za škodu

11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do

okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese

zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto

předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

11.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím

díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé
realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a

převzetím..

11.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a
to již od zahájení jeho zhotovování.

11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle
této smlouvy.

11.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil

při provádění díla porušením svých právních povinností.

11.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli

uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních
povinností.

XII.

Sankce
12.1 Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení

s dokončením a předáním díla, a to ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení
s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje
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za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla
se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.

12.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý i jen započatý den
prodlení.

12.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli neposkytnutím

dotace na realizaci této dodávky z prostředků IROP z důvodu porušení jakýchkoliv

smluvních povinností zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních

prostředků z IROP objednateli. V případě neposkytnutí dotace na realizaci této dodávky

z prostředků IROP Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze

strany zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních

finančních prostředků, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých

dotačních finančních prostředků z IROP jako náhradu škody tím vzniklé objednateli.

Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu

prokazatelně vzniklé škody.

12.5 Pokud zhotovitel:

• nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník

nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti

vztahující se k vedení stavebního deníku;

• nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující

se ke stavbě;

® nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a
umožnění jejich kontroly;

• nedodržení předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně;

• porušení jakékoliv jiné povinnosti dle této smlouvy, k nimž není stanovena samostatné
pokuta;

• nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a

zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke

kontrole TDI;

• uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 4.000,— Kč.

Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel

nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné

porušení smlouvy.

12.6 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při

odevzdám díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den

prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní

pokutu ve výši 1.000,—Kč.

12.7 Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor
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„Pozemní stavby" uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez

vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 4,000,,—Kč,

12.8 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí

včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou

neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši

10.000,- Kč.

12.9 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich

uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.

12.10 Zaplacením, jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na

náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani

povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

12.11 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči

zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015 % denně z dlužné částky za každý

den prodlení.

12.12 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.

12.13 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.14 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od

smlouvy dle § 2001 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se

považuje zejména:

« vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve stanovené Ihůtě;

® prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením uzlových bodů výstavby

o více než 30 dnů;

• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 30 dnů;

« úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního

zákona;

« porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení;

• absence pojištění dle čl. XIV této smlouvy.

13.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení

druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno

právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy
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ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli

umožněno čerpat státní dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané,

ale neposkytnuté dotace.

XIV.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat

následující pojištění:

14.1 Pojištění zhotovitele
14.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit

minimálně 40,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění

objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o

dílo.

14.1.2 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik na

budovy, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit

1,5 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády

částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny,

zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození

nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat

uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou

součást smlouvy o dílo.
14.1.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli

zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí

zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.1.4 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

14.2 Pojištění díla a jiná pojištění
14.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným

rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

14.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

14.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu

14.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

14.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

14.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli

Zhotovitel.
14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí

Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy

sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 14.2 této smlouvy, nebo
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nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel

tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel

uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 50.000,—Kč/ den.

XV.

Závěrečná ustanovení
15.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích

předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2 Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finanční

prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným

zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě

uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do

doby odstoupení objednatele dle předešlé věty.

15.3 Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle

§ 71 a násl. zákona o obchodních korporacích.

15.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními

stranami.

15.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti

vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane

neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu

nahradit takové ustanovení novým.

15.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

15.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.

15.10 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí

příslušná ustanovení občanského zákoníku.

15.11 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění
jednat za smluvní stranu.
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15.12 SmluVní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.

Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

15.13 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné

zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu

této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek.

15.14 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této

smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou

pověřené osoby ve věcech technických.

15.15 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo

zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s

úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

15.16 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění

nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru

smluv dle předešlé věty

15.17 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel

uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících

informací, v souladu s povinnostmi ob-jednatele dle výše uvedeného zákona.

15.18 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným

v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat,

požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo

odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení

oznámení.

15.19 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím, obsahem souhlasí a že

byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.20 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
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15.21 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1 - finanční a časový harmonogram výstavby
2 - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě

3 - kopie smlouvy o pojištění stavebně montážních rizik

4 - seznam poddodavatelů

15.22 Tuto smlouvu schválila Rada města Boskovice dne 24. 04. 2018 na svém 69. jednání

usnesením číslo 8.4.

V Boskovicích dne V Brně dne 0 4 08. 2018

Hrtg^Petr Skřivánek

prokurista
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