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Technická specifikace 

Zadavatel požaduje zpracovat analýzu projektu migrace provozovaných aplikací e-spis, 
DESA, iPoint a e-spis LITE, PKO do datového centra MHMP (dále jen DC MHMP) a 
zároveň provést pilotní migraci těchto aplikací. V rámci vyhotovení analýzy budou popsány 
činnosti, které se podrobně zpracují v závěrečném dokumentu. Tento dokument bude 
schválen až po připomínkování zadavatele, na jeho finální podobě se musí shodnout obě 
strany projektového záměru, tedy zadavatel i dodavatel. 

Pro zpracování analýzy a následné provedení pilotního provozu je níže nejprve popsán 
současný stav a následně požadovaný obsah analýzy a požadovaný výsledek pilotního 
provozu. 

Popis současného stavu: 

V současné době provozují městské části Praha několik klíčových aplikací. Tyto aplikace 
jsou provozovány jednotlivě, vždy na lokální infrastruktuře městské části. Městské části 
nebo MHMP si tak musí zabezpečit nákup a provoz potřebných technologií včetně 

neustálého vzdělávání odborného personálu, což způsobuje vysoké provozní náklady 
jednotlivých organizací. 

V tuto chvíli některé městské části identifikovaly v budoucnu nekompatibilní a zastaralé 
infrastrukturní systémy (např. nepodporované verze Databázových systémů Oracle a 
Informix). U některých systémů bude nutno zakoupit prostředky nové, u databázových 
systémů bude nutno přistoupit ke změně databázové platformy. Je tedy zcela zřejmá 
nejednotnost provozních prostředí, tím jsou myšleny různé verze aplikací, databázové 
platformy, operační systémy, virtualizační systémy, integrační platformy a další. S tím jsou 
spojeny vícenáklady na pořízení těchto systémů i jejich provoz, stejně tak není možné 
zrealizovat sjednocení služeb pro integraci aplikací. 

Definice rozsahu poptávané analýzy: 

Výpis jednotlivých aplikací a jejich verzí 
Způsob implementace v prostředích jednotlivých MČ 

o Zmapování současně využívaných infrastrukturních zdrojů (využívané 
zdroje HW, operační systémy, databázové systémy, síťové prostupy, způsob 
virtualizace, datové toky mezi systémy, využitá konektivita do internetu 
v souvislosti s využívanými aplikacemi). 

o Způsob použití jednotlivých aplikací 
o Integrační vazby dotčených systémů a dopad na tyto vazby v souvislosti 

s přenosem do DC MHMP 
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o Soupis bezpečnostních pravidel a opatření pro provoz souvisejících aplikací 
za jednotlivé MČ 

Analýza struktury a objemu dat v dotčených systémech 
Popis požadavků na budoucí implementaci a provoz aplikací v DC MHMP 

o Soupis požadavků na budoucí využívané infrastrukturní zdroje 
• Infrastrukturní prostředky (požadované zdroje na HW, operační 

systémy, databázové prostředky, síťové prostupy, využívané síťové 
protokoly a jejich zabezpečení) 

• Návrh začlenění kvalifikovaných prostředků poskytujících služby 
vytvářející důvěru dle nařízení eiDAS 

• Doporučení na minimální požadavky konektivity MČ do 
metropolitní a internetové sítě. 

• Doporučení na minimální požadavky konektivity DC MHMP 
s jednotlivými MČ a sítí internet. 

• Soupis integrací a verzí systémů třetích stran. Návrh možných řešení 
pro v případě migrace dotčených aplikací 

• Požadavky na budoucí síťové prostředí a návrh možných řešení pro 
budoucí provoz dotčených aplikací 

• Možnosti využití stávajících lokálních monitorovacích služeb 
jednotlivých MČ 

• Způs?b zálohování 
V průběhu provádění analýzy již bude provedena praktická pilotní migrace 
vybraných MČ a jejich aplikací 

o Vybrané MČ pro pilotní migraci budou definovány v průběhu analýzy 

Způsob provádění a akceptace analýzy: 

Způsob provádění analýzy bude zejména formou osobních konzultací s vybranými zástupci 
a odborníky jednotlivých MČ. Získané informace budou zapsány a zpracovány do 
požadovaného výstupního analytického dokumentu. Každá MČ včetně MHMP schválí 
podkapitolu, které se bude dotýkat jeho dotčené části. Konsolidované znění obsahující 
všechny vyjmenované MČ bude dále postoupeno odborníkům MHMP a tito budou finálně 
akceptovat celý analytický dokument. 

Pilotní migrace vybraných systémů: 

Po dokončení analýzy prostředí, jednotlivých aplikací a návrhu postupu migrace bude 
provedena pilotní migrace pro každou dotčenou aplikaci 

o PKOMHMP 
o e-sp1s 
o DESA 
o íPoínt 
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o e-spis LITE 

Pro tuto pilotní migraci bude identifikován jeden subjekt (MČ nebo HMP), u kterého bude 
pilotní migrace provedena. 

Tato migrace bude provedena za podmínek zachování stávajících parametrů jednotlivých 
aplikací. 

Poznatky z této pilotní migrace budou následně promítnuty do finálního analytického 
dokumentu. 

Aplikace PKO provozuje pouze MHMP. V rámci pilotní migrace bude provedena úprava 
aplikačního vybavení PKO pro provoz na databázové platformě Oracle. 

V rámci migrace PKO je požadováno realizovat: 

• Metodiku a postupy migrace dat 
• Úpravu stávajících SQL skriptů, případně aplikačního vybavení pro provoz v 

prostředí DB Oracle 
• Migraci datových struktur do prostředí Oracle 
• Migraci dat do testovacího prostředí a zkušební provoz IS PKO v DB Oracle, 
• Ostrou migraci dat 

Předpokládaný harmonogram a dílčí plnění: 

Provedení analýzy - 2 měsíce od podpisu smlouvy 
Provedení migrace vybraných aplikací - do 6 měsíců od podpisu smlouvy 
Provedení změny databázového prostředí pro systém PKO a migrace do DC 
MHMP - do 6 měsíců od podpisu smlouvy 

Ostatní předpoklady: 

V rámci dodávky analýzy jednotlivých organizací a zajištění pilotních migrací jednotlivých 
aplikací je požadován certifikát výrobce těchto aplikací pro prokázání profesní kvalifikace 
a dostatečné odbornosti a oprávněnosti k práci s aplikacemi. 
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