
Smlouva o dílo

Rekonstrukce v objektu NMB – rehabilitační oddělení
podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi
Název:

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Sídlem: 
Polní 553/3, 639 00 Brno

Zastoupen: 
MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem
Kontaktní osoba ve věcech technických: Marcela Zelená

Kontaktní email: marcela.zelena@nmbbrno.cz
IČO:             
48512478

DIČ:             
CZ48512478

jako objednatel (dále jen „objednatel“).
Název:

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
Sídlem: 
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
Zastoupen: 
Zdeňkem Spáčilem, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Karel Král
Kontaktní email: info@prvnivyskovska.cz
IČO:             
25588176
DIČ:             
CZ25588176
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).
I. Základní povinnosti zhotovitele a jejich zajištění                                  

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, které bude spočívat v provedení stavebních úprav budovy v Brně, Polní 3, umístěné na pozemku p. č. 420/3, k. ú. Štýřice, a to za účelem rekonstrukce vnitřních prostor rehabilitačního oddělení. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z projektové dokumentace pro provedení stavby společnosti ATELIER 2002 s.r.o., se sídlem v Brně, Zachova 6, z června 2016, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

Součástí díla podle čl. I/1 této smlouvy je rovněž:
a) zajištění případného záboru veřejného prostranství včetně dopravního značení,   
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), dále všech rozborů potřebných ke kolaudaci,
f) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

g) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

h) ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla podle čl. 1 této smlouvy postupovat podle pokynů objednatele vydávaných v rámci této smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy a respektovat přitom povinnosti stavebníka, vyplývající ze stavebního povolení.
Místem splnění závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy je nemovitost podle čl. I/1 této smlouvy. Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se zhotovitel splnit svůj závazek k provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy nejpozději do 7 týdnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v den, určený v písemné výzvě objednatele k tomuto předání. Objednatel je povinen doručit tuto výzvu zhotoviteli minimálně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se dále zavazuje dokončit příslušné stavební práce  nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty ke splnění svého závazku k provedení díla podle tohoto článku této smlouvy, a odstranit zařízení staveniště a toto staveniště vyklidit nejpozději do 3 dnů od splnění svého závazku k provedení díla.

Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele, umístěný v prostorách podle tohoto článku této smlouvy. 
Zhotovitel se dále zavazuje zdržet se provádění díla vždy celou neděli, a dále v pracovní dny a sobotu v dobu od 20.00 hodin do 7,00 hodin a dále v průběhu další dobu určené v jednotlivém případě objednatelem. 
Lhůta splnění závazku zhotovitele k provedení díla podle čl. I/4 této smlouvy se staví a neběží pro překážky, které nejsou na straně zhotovitele, a to po dobu trvání této překážky. Překážkou ve smyslu tohoto článku této smlouvy se rozumí zejména:

a) nedostaví-li se objednatel k písemnému předání díla podle čl. I/7 této smlouvy, ačkoliv byl k  tomuto předání písemně pozván zhotovitelem alespoň tři dny předem, nebo předání díla neoprávněně odmítl zhotoviteli písemně potvrdit,

b) okolnosti, vyvolané rozhodnutím orgánů státní správy, a

c) okolnosti vis maior.

Není-li dále ujednáno jinak, závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy se považuje za splněný po dokončení všech prací, spojených se zhotovením díla v dohodnutém rozsahu, dnem písemného předání díla, potvrzeného oběma stranami. Objednatel není povinen potvrdit zhotoviteli převzetí díla, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla, kolaudaci díla nebo více než pět jiných vad a nedodělků, nebo k zápisu není přiložen některý z dokladů podle čl. I/8 této smlouvy. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k předání a převzetí díla v místě plnění nejméně 3 dny předem. 
Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání podle čl. I/7 této smlouvy projektovou dokumentaci v písemné i elektronické formě vždy ve dvojím vyhotovení, s vyznačením případných změn a skutečně provedených prací, geometrické zaměření skutečného provedení stavby včetně dotčených inženýrských sítí, seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla podle této smlouvy, zápisy o kontrolách zakrytých prací a konstrukcí, stavební deník, výchozí revizní zprávy resp. doklady a zprávy o dalších povinných zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty o jakosti a původu všech zapracovaných materiálů, návody k obsluze, kopie záručních listů a jiné doklady, nezbytné ke kolaudaci díla. 

Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se zhotovitel pro případ svého prodlení se splněním svého závazku podle čl. I/1 této smlouvy ve lhůtách podle čl. I/4 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.  

Pro případ odstoupení objednatele od této smlouvy z jakéhokoliv sjednaného nebo zákonem stanoveného důvodu na straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. 
Zaplacením smluvní pokuty podle čl. I/9 a čl. I/10 této smlouvy není nijak dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

II. Základní povinnosti objednatele a jejich zajištění

Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy cenu ve výši:

Cena bez DPH: 
4.205.726,- Kč 

Výše DPH: 

883.202,- Kč 

Cena včetně DPH: 
5.088.928,- Kč 
s tím, že součástí této ceny díla jsou místní poplatky za zábor veřejných prostranství a veškeré další obdobné náklady, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy. Tato cena je cenou stanovenou podle rozpočtu, u kterého se nezaručuje úplnost s tím, že tento rozpočet je jako příloha č. 2 nedílnou  součástí této smlouvy. 

V případě prací nad rámec závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy, se objednatel zavazuje za tyto práce, které si předem písemně sjednal, zaplatit zhotoviteli cenu, stanovenou s využitím jednotkových cen dle rozpočtu podle přílohy č. 2 k této smlouvě, a není-li takových jednotkových cen, cenu obvyklou, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

Změna výše ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy, bude možná pouze na základě písemné dohody obou stran o změně smlouvy dílo, a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Cena díla podle čl. II/1 této smlouvy je splatná formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 90 % ceny plnění dle rozpočtu podle přílohy č. 2 k této smlouvě, poskytnutého v příslušném kalendářním měsíci a ve lhůtě do 30 dnů od předložení jejich písemného vyúčtování (faktury), a formou vyúčtování ve výši zbytku celkové ceny díla, zkráceného o tzv. zádržné, po splnění závazku ke zhotovení díla ve lhůtě do 30 dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (faktury). Faktury musí být doloženy soupisem a oceněním příslušných prací provedených za příslušné období, podepsaným oběma stranami. Formou splátek lze v době před dokončením díla čerpat cenu díla nejvýše do 90 % ceny díla. Zádržným se přitom rozumí částka, odpovídající nejméně 5 % z celkové ceny díla, zadržená u objednatele k zajištění jeho práv z odpovědnosti zhotovitele za vady, a splatná po uplynutí 60 měsíců trvání doby záruky za jakost. 

III. Ostatní povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla podle čl. I/1 této smlouvy nejméně ve dvojím vyhotovení průběžnou písemnou dokumentaci (tzv. stavební deník), obsahující záznamy o všech skutečnostech důležitých pro plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich objemu, rozsahu a jakosti, a změny a odchylky od přílohy č. 1. Objednatel je oprávněn nahlížet do této dokumentace a připojovat k ní svá průběžná stanoviska a vyjádření. Bude-li to zhotovitel v zápise do této dokumentace výslovně požadovat, je objednatel povinen připojit k této dokumentaci v určitém konkrétním případě svoje písemné stanovisko ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny.

Obě strany se zavazují účastnit se pravidelných kontrol provádění díla na místě samém, organizovaných druhou smluvní stranou, a vysílat na tyto kontroly svého informovaného zástupce. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad provedení všech předepsaných a obvyklých měření a zkoušek všech zabudovaných technických zařízení, zejména tlakové zkoušky potrubí a revize elektrických zařízení, zpracovat jejich provozní řády, zajistit a předat veškerou předepsanou a obvyklou technickou a právní dokumentaci těchto zařízení v českém jazyce a zaškolit jejich obsluhu. 

Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen alespoň tři dny předem vyzvat objednatele nebo jeho zástupce k provedení kontroly. Kontrolu je přitom třeba provést tak, aby nedošlo k narušení dohodnutého časového harmonogramu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole ve smyslu tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen na žádost objednatele a na svůj náklad zakryté práce a konstrukce znovu odkrýt. Nevyužije-li objednatel výzvy zhotovitele k provedení kontroly podle tohoto článku této smlouvy, má se po marném uplynutí příslušné lhůty zato, že kontrola byla provedena.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Za tímto účelem se zhotovitel také zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Za účelem eliminace pronikání nečistot do zdravotnického zařízení objednatele se zhotovitel dále zavazuje oddělit staveniště od ostatních prostor domu čistící zónou, a zajistit dodržování absolutního zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů v tomto domě. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy o dílo bude poskytovat objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

Pro případ porušení povinností zhotovitele podle čl. III/5 a III/6 této smlouvy a pro případ porušení pokynu objednatele k zajištění BOZP, obsaženého ve stavebním deníku, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ tohoto porušení. 
Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy do informačního systému registru smluv provede objednatel.
Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
IV. Ostatní povinnosti objednatele 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:
a) umožnit zhotoviteli napojení na příslušné zdroje medií s tím, že jejich měření a spotřebu hradí zhotovitel,                                                                                                                                

b) poskytnout zhotoviteli jedno vyhotovení pravomocného stavebního povolení a projektovou dokumentaci podle čl. 1 této smlouvy, a to do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy, 

c) umožnit zhotoviteli převzetí staveniště nejpozději do 28. 4. 2017. Předání a převzetí staveniště se přitom děje formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.
V. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. I/1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou předvídány plánem kvality dle ČSN EN ISO 9002 nebo jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na díle podle čl. I/1 této smlouvy vyskytnou v době do 60 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele podle čl. I/7 této smlouvy, není-li dále dohodnuto jinak. V případě vad na malbách se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat tyto vady po dobu 36 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele podle čl. I/7 této smlouvy. V případě vad na zabudovaných strojích a jiném obdobném technickém zařízení se zhotovitel zavazuje tak činit po dobu, jejíž délce bude odpovídat délce záruky za jakost, poskytnuté zhotoviteli jeho dodavatelem, nejméně však po dobu dvou let, a to vždy ode dne splnění závazku zhotovitele podle čl. I/7 této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje písemně rozhodovat o písemných (i emailových) reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtách do 5 pracovních dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě nastoupit k odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak. Nebude-li v této lhůtě objednateli doručeno rozhodnutí zhotovitele o písemné reklamaci objednatele, má se zato, že zhotovitel reklamaci uznává. 

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. V/2 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

Zhotovitel je oprávněn provedení části díla zadat i jiné osobě jako tzv. subdodavateli, aniž tím je nějak dotčena jeho odpovědnost za dílo jako celek. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v rámci příslušného zadávacího řízení svou kvalifikaci, je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Za tímto účelem je zhotovitel povinen objednateli doložit kvalifikaci nového subdodavatele, a to způsobem a v rozsahu podle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Zhotovitel se zavazuje na dobu provádění díla a záruční lhůty podle této smlouvy pojistit u renomované tuzemské pojišťovny pro případ své odpovědnosti za škody na majetku objednatele, způsobené svou provozní činností nebo svým vadným plněním, a pro případ své odpovědnosti za vady díla, a to na pojistné plnění nejméně ve výši ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy se spoluúčastí maximálně ve výši 100 000,- Kč a s vinkulací tohoto pojistného plnění ve prospěch objednatele. Zhotovitel je povinen předložit prostou kopii této smlouvy na požádání objednatele.
Pro případ prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady ve lhůtě podle čl. V/2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den tohoto prodlení. Totéž platí i pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady, zjištěné při předání díla, ve lhůtě uvedené v písemném předání podle čl. I/7 této smlouvy. 

Pro případ porušení některé z povinností zhotovitele podle čl. V/5 a čl. V/6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ dle čl. V/5 této smlouvy nebo smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den nedodání prosté kopie smlouvy dle čl. V/6 této smlouvy
VI. Procedurální ustanovení (změny a skončení smlouvy, účinnost)
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy nebo s prováděním díla ve lhůtách podle čl. I/4 této smlouvy nebo podle harmonogramu, o více, než 1 měsíc, nebo zhotovitel na tuto dobu přeruší plnění svého závazku podle této smlouvy z důvodů na jeho straně.  
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, vyskytne-li se na díle již v průběhu jeho provádění vada, a tato vada nebude ze strany zhotovitele odstraněna v přiměřené lhůtě.  

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro případ porušení povinnosti zhotovitele k jeho pojištění podle čl. V/6 této smlouvy, pro případ podání návrhu na konkurz zhotovitele nebo vstupu zhotovitele do likvidace.   
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení se splněním jeho uhrazovací povinnosti této smlouvy o více, než 1 měsíc. 

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem § 2586 až 2630 občanského zákoníku.
Není-li na jiném místě této smlouvy ujednáno jinak, lze tuto smlouvu změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran. 

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích článcích I/1 až VI/9. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Brně dne 3. 11. 2016





V Modřicích dne 2. 11. 2016

Za objednatele:






Za zhotovitele:

…………………………………




……………………………

MUDr. Josef Drbal





 
Zdeněk Spáčil
ředitel nemocnice





 
jednatel
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Příloha č. 2 - Rozpočet


