

Zlínterm

**Smlouva o dílo č. 18/0208, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

Obsah smlouvy:

| | | |
|-----------|---|----------------------------|
| Článek 1 | - | Základní ustanovení |
| Článek 2 | - | Smluvní strany |
| Článek 3 | - | Předmět díla |
| Článek 4 | - | Termín zhotovení díla |
| Článek 5 | - | Cena za dílo |
| Článek 6 | - | Placení za dílo |
| Článek 7 | - | Způsob a místo plnění díla |
| Článek 8 | - | Smluvní pokuta |
| Článek 9 | - | Záruka za dílo |
| Článek 10 | - | Zvláštní ujednání |
| Článek 11 | - | Montážní deník |
| Článek 12 | - | Ustanovení o smlouvě |

Článek 1

Základní ustanovení

Název stavby: „Technické služby Otrokovice - Oprava tepelných rozvodů“
Projektant: Ing. Jiří Malý - Thermprojekt s.r.o. Zlín
Objednatel: Technické služby Otrokovice s.r.o.
Zhotovitel: Zlínterm, spol. s.r.o.

Článek 2

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Technické služby Otrokovice s.r.o.
K. Čapka 1256
765 02 Otrokovice

Za objednatele jedná a podepisuje:

- ve věcech smluvních: **Ing. Vladimír Plšek**
jednatel

- ve věcech ostatních: **Zdeněk Vinklárek**
vedoucí provozu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-6256170297/0100
IČ: 25582259
DIČ: CZ25582259
KS Brno: oddíl C, vložka 35651

ZHOTOVITEL: **ZLÍNTERM, spol. s r. o.**
nám. 3. května 38
765 02 Otrokovice

Za zhotovitele jedná a podepisuje:

- ve věcech smluvních: **pí. Ivana Němečková, p. Jan Halašta, p. Ladislav Suchý**
jednatelé společnosti, statutární zástupci

- ve věcech ostatních: **p. Ladislav Suchý, jednatel**
p. Jan Halašta, jednatel

bankovní spojení: KB Otrokovice
číslo účtu: 111244-921/0100
IČ: 46981667
DIČ: CZ46981667
KS Brno: oddíl C, vložka 8211, 17.11.1992

Článek 3

Předmět díla

Předmětem díla je komplexní provedení a vyzkoušení akce:
„Technické služby Otrokovice – Oprava tepelných rozvodů „

na základě projektové dokumentace zpracované firmou:
Thermprojekt s.r.o. Zlín

Článek 4

Doba plnění

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - podpis Smlouvy o dílo: | |
| - zahájení prací: | 20. 08. 2018 |
| - ukončení prací: | 20. 10. 2018 |
| - komplexní vyzkoušení, předání: | 12. 10. 2018 |

Článek 5

Cena za dílo

Cena za komplexní dílo je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb.
„O smluvních cenách“ a bude činit:

Smluvní cena **1,579.529,- Kč**

K uvedené ceně bude účtováno DPH dle platného zákona.

Cena prací může být upravena v případě nutných změn oproti PD, nezaviněných zhotovitelem. Objednatel souhlasí, že uhradí zhotoviteli případné vícenáklady vzniklé nepředvídanými překážkami při průběhu prací ze strany objednatele.

Časové ztráty budou evidovány v montážním deníku a stvrzeny pověřeným pracovníkem objednatele. Budou účtovány formou HZS ve výši 250,- Kč/hod., nad rámec dohodnuté ceny.

Článek 6

Platební podmínky

- a) Měsíční fakturace na základě protokolu skutečně provedených dodávek a prací, odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele.
- b) Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost faktury 14 dnů.
- c) Záloha ve výši 30% - 500.000,- Kč bude fakturována do 14 dnů po uzavření SOD.

Článek 7

Způsob a místo plnění díla

Předmět díla uvedený v čl. 3 této Smlouvy o dílo splní zhotovitel jeho předáním objednateli dle článku 4 této smlouvy.

Předání díla bude provedeno písemně, formou Zápisu o předání.

Článek 8

Smluvní pokuta

Za nesplnění závazku uvedeného v článku 4 této Smlouvy o dílo, zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý i započatý den opoždění plnění závazku.

Za nesplnění závazků uvedených v článku 6 a 10 této Smlouvy zaplatí objednatel 0,05% ze smluvní ceny za každý i započatý den opoždění plnění závazku. V případě, že objednatel ovlivní nástup a průběh realizace, posune se termín předání díla dle oboustranné dohody.

Článek 9

Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedený předmět plnění po dobu 60 měsíců za provedené montážní práce, 24 měsíců za dodávku materiálu, pokud výrobce neuvádí jinak, ode dne ukončení prací a po jejich protokolárním převzetí odběratelem.

Článek 10

Zvláštní ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli montážní zónu k termínu 13.08.2018
- 2) Objednatel jako protiplnění poskytne zhotoviteli:
 - a) zajistí volný vstup pracovníkům zhotovitele do montážních prostorů, v časovém období, dle požadavků vedoucího montéra zhotovitele.
 - b) předá zhotoviteli 2x paré PD předmětu plnění, nejpozději do 29.06.2018.
 - c) sdělí zhotoviteli prostor na shromáždění demontovaných potrubních částí a izolací a stavebního materiálu.
 - d) sklad na uložení dodávek, uzamykatelný - cca 30 m²
 - e) sociální a hygienické zařízení, včetně šatny v blízkosti předvýrobního prostoru.
 - f) přípojku el. proudu 230 V a 400 V v montážní zóně.
 - g) objednatel je povinen seznámit kvalifikovaným způsobem pracovníky zhotovitele s používáním prostředků a zařízení, s bezpečnostními a požárními předpisy, platnými v místě provádění prací.

Článek 11

Montážní deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí montážních zón montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést montážní deník končí odevzdáním a převzetím prací.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Tato Smlouva se bude doplňovat, měnit a upřesňovat písemnými dodatky, přičemž návrhy mohou podávat obě strany.

V Otrokovicích dne

.....
Ing. Vladimír Plšek
jednatel
Technické služby Otrokovice s.r.o.

.....
Ivana Němečková
jednatelka
Zlínterm, spol. s.r.o.

.....
Jan Halašta
jednatel
Zlínterm, spol. s.r.o.

.....
Ladislav Suchý
jednatel
Zlínterm, spol. s.r.o.