

Slepý rozpočet stavby

Datum: 21.3.2018

Stavba : 17-034

Kulturně-komunitní centrum Zbraslav

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Roddom s.r.o.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5

IČO : 60486431

DIČ : CZ60486431

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	11 995 865,00
DPH	21 %	2 519 132,00
Cena celkem za stavbu		14 514 997

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
so01 Stavební část	13 836 365	0	11 435 012	2 401 353	95,3
so02 Komunikace, chodníky, oplocení	360 886	0	298 253	62 633	2,5
so03 Vedlejší rozpočtové náklady	317 746	0	262 600	55 146	2,2
Celkem za stavbu	14 514 997	0	11 995 865	2 519 132	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
so01	101 Stavební část	13 836 365	0	11 435 012	2 401 353	95,3
so02	so02 Komunikace, chodníky, oplocení	360 886	0	298 253	62 633	2,5
so03	103 VRN stavby	317 746	0	262 600	55 146	2,2
Celkem za stavbu		14 514 997	0	11 995 865	2 519 132	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1,1	128 362	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	0,2	22 199	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	0,8	89 644	0	0	0	0
27 Základy	0,3	36 222	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2,0	235 939	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2,7	315 836	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	1,7	197 594	0	0	0	0
43 Schodiště	0,9	104 119	0	0	0	0
5 Komunikace	1,5	177 383	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4,0	468 326	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6,4	751 942	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2,4	287 617	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,2	28 102	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	3,0	0	358 396	0	0	0

712	Živičné krytiny	3,4	0	397 181	0	0	0
713	Izolace tepelné	9,8	0	1 154 461	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	6,3	0	743 385	0	0	0
730	Ústřední vytápění	6,7	0	795 355	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,5	0	62 704	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,3	0	36 206	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	1,4	0	161 315	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	1,7	0	201 573	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	5,7	0	677 180	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,4	0	51 465	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	4,1	0	485 094	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,0	0	3 225	0	0	0
781	Obklady keramické	1,0	0	122 528	0	0	0
783	Nátěry	0,1	0	15 810	0	0	0
784	Malby	0,8	0	96 566	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,2	18 455	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1,2	138 481	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	3,1	368 773	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	3,0	357 656	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1,1	132 864	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,3	39 438	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6,8	803 772	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	8,1	0	0	0	955 250	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3,7	0	0	0	433 328	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,9	0	0	0	106 123	0
OST	Ostatní	0,6	67 500	0	0	0	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,4	45 000	0	0	0	0
VRN2	Příprava staveniště	0,2	25 000	0	0	0	0
VRN3	Zařízení staveniště	1,0	116 600	0	0	0	0
VRN4	Územní vlivy	0,1	8 500	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	4 965 324	5 362 442	0	1 494 701	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	115 599
Provoz investora	0
Kompletační činnost (ICD)	57 799
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	173 398