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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
č. příkazce 1: MJ-SML/0413/2018 

č. příkazce 2: 

 

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Příkazce 1: Město Jeseník  

Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

Zastoupeno: Ing. Jiřím Uhrem, vedoucím Oddělení investic, 

Zástupce pro věci technické:  

IČO: 00302724 

DIČ: CZ00302724 

Tel.:   

Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.:  

ID datové schránky: vhwbwm9 

(dále jen „příkazce 1“ nebo také „příkazci“) 

 

a 

 

Příkazce 2: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.  

Sídlo: Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník 

Zastoupeno: Ing. Lenkou Bělíčkovou, ředitelkou společnosti, 

Zástupce pro věci technické:  

IČO: 651 38 066 

DIČ: CZ65138066 

Tel./E-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.:  

ID datové schránky: kncgujn 

(dále jen „příkazce 2“ nebo také „příkazci“) 

 

a 

 

Příkazník: Karel Brendl 

Sídlo: Čermná ve Slezsku 39, 749 01 Vítkov 

Zastoupena: Karel Brendl  

IČO:  106 25 241    

DIČ: není plátcem DPH   

Tel./E-mail:   

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.  

(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)   
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. 

Zástupce příkazce oprávněný jednat ve věcech technických (uveden v záhlaví) je pověřen řešením všech 

technických problémů, kontrolou činnosti prováděné příkazníkem a předběžným projednáváním nutných 

změn v činnosti příkazníka; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).  

 

2. 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 22.4.2018 (dále jen „nabídka“) podaná ve 

veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci celého díla: 

Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Na Úbočí, Tyršova, Jeseník“ (dále jen „veřejná zakázka“).  

 

3. 

Příkazník prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi příkazci předloženými 

doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného předmětu smlouvy.  

 
 

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1. 

Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované záležitosti příkazců příkazníkem: 

1.) Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby příkazce 1: „Obnova 

vodovodu a kanalizace v ul. Na Úbočí, Tyršova, Jeseník” dle jeho smlouvy o dílo                                

č.  MJ-SML/0340/2018, a to v rozsahu specifikovaném v čl. IV. této smlouvy.  

 

2.) Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby příkazce 2 „Obnova    

vodovodu a kanalizace v ulici Tyršova, Jeseník a Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Na Úbočí                   

(I. etapa)“ dle jeho smlouvy o dílo č. SMP-2018-800-000016, a to v rozsahu specifikovaném v čl. IV. 

této smlouvy.  

 

Předpokládaná doba realizace předmětné stavby:  od 05/2018 do 06/2019. 

 

2. 

Tuto smlouvu příkazci s příkazníkem uzavírají za účelem provedení kvalitních, vysoce profesionálních, 

soustavných a komplexních činností TDS, které příkazník provede dle této smlouvy v zájmu příkazců 

na úplném dokončení a zprovoznění předmětné stavby v dohodnutých termínech. 

 

III. PLNÁ MOC 

 

Příkazci tímto udělují plnou moc příkazníkovi, aby jménem příkazců a na jeho účet vedl jednání a prováděl 

úkony plynoucí z touto smlouvou převzatých závazků, s výjimkou podepisování jakýchkoliv smluv 

uzavíraných při realizaci stavby, které by příkazce zavazovaly. Udělení plné moci příkazci stvrzují podpisem 

této smlouvy. Příkazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že plnou moc v uvedeném rozsahu přijímá. 

 
 

IV. ROZSAH ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
1. 

Činnost „TDS“ zahrnuje zejména provádění a zabezpečování následujících činností: 

 

a) technický dozor stavebníka dle §152 a §153 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, 

b) technický dozor v případě jedné mimořádné události na staveništi vyžadující přítomnost „TDS“ mimo 

rozsah pracovního režimu příkazníka,  

c) seznámení se s podklady, podle kterých se realizuje stavba, tj. projektová dokumentace, územní 

rozhodnutí a stavební povolení, související uzavřené smlouvy o dílo,  
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d) zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby, 

e) kontrolu vytýčení prostorové polohy stavby provedené odborně způsobilými osobami zhotovitele stavby, 

f) zajištění dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu při realizaci 

stavby, včetně vyzvání stavebního úřadu ke kontrolním prohlídkám stavby dle plánu kontrolních 

prohlídek a reálného postupu stavby. Projednávání změn a doplňků stavby s příslušnými orgány státní 

správy, včetně zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro realizaci 

stavby, 

g) ohlašování archeologických nálezů orgánům památkové péče, případně splnění povinnosti ohlášení 

zahájení stavby, 

h) projednávání podkladů k dodatkům a změnám projektové dokumentace, které neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhorší parametry stavby, a jejich předložení příkazcům s vlastním vyjádřením. Pokud půjde 

o změnu projektu větší než nepatrnou, je vyjádření „TDS“ vůči třetí osobě právně relevantní pouze po 

předchozím písemném souhlasu příkazců. Zároveň příkazník podává příkazcům vlastní návrhy směřující 

ke zhospodárnění budoucího provozua snížení ceny díla, 

i) o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce, 

j) provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací a dodávek, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách vztahujících se ke stavbě, jejich odsouhlasení, 

předkládání příkazcům k podpisu a zpětně předávání zhotoviteli stavby jako podklady pro vystavení 

faktur zhotovitele, 

k) zajištění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, pořizování fotodokumentace, popř. 

videozáznamů nových konstrukcí před zakrytím nebo obnažených stávajících konstrukcí, 

l) zajištění souladu realizovaných dodávek a prací se zadávací dokumentací stavby (projekt stavby, 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy, technické normy, technické podmínky 

poskytovatele dotace, technické podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí, podmínky dotčených 

orgánů státní správy a dotčených subjektů, apod.). Kontrola a evidence uzavřených smluv upravujících 

majetkově právní vztahy k předmětné stavbě, popř. jejich případná doplnění a zajištění přípravy pro nově 

vzniklé vztahy z důvodu realizace stavby, 

m) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektem, spolupráce s projektantem a zhotovitelem při případné úpravě 

a opravě projektu, spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při kontrole 

pracovních a technologických postupů v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, spolupráce s geodety při vytyčení staveniště i dokončené stavby, 

n) zajištění kontroly provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků 

a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodaných výrobků (certifikáty, atesty, 

protokoly, apod.), zejména u výrobků pro stavbu, které mají rozhodujícívýznam pro výslednou kvalitu 

stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, musí být ověřeny podle zvláštních 

právních předpisů, viz § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, 

o) provádění kontroly vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj tak, aby tyto byly v souladu 

s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách vztahujících se ke stavbě, 

p) provádění organizace a řízení kontrolních dnů stavby; kontrolní dny stavby svolávat v pevně stanovený 

termín v rozsahu minimálně jedenkrát za týden a z jednání vždy pořídit zápis. Vykonávat činnost TDS 

na staveništi v rozsahu minimálně jedenkrát týdně; 

q) jednání se správci a vlastníky inženýrských sítí při realizaci připojení a odpojení  dotčených sítí 

a současně v rámci realizace připojení a odpojení  dotčených sítí zajistit všechny potřebné dokumenty, a 

to bez prodlení poté, co nastaly rozhodné skutečnosti, 

r) sledování věcně-časového harmonogramu, oznamování odchylek od tohoto harmonogramu příkazcům 

a zaujímání okamžitých nápravných opatření, 

s) spolupráce se zhotovitelem stavby a příkazcem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
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t) spolupůsobení na přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a kontrola 

kompletnosti a správnosti dokladů dokončené stavby (záruční listy, doklady o jakosti, protokol                    

o zaškolení obsluhy, geometrický plán atd.) před jejich odevzdáním příkazci, který je objednatelem díla, 

u) zajištění organizace přejímacího řízení v souladu se smlouvou o dílo uzavřené mezi příkazcem 

(objednatel) a zhotovitelem stavby, včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby a předvedení 

způsobilosti díla sloužit svému účelu, zjištění případných vad, zpracování protokolu                                          

o odevzdání a převzetí dokončené stavby s případnými výhradami, převzetí požadovaných dokladů 

dokončené stavby, 

v) zajištění kontroly odstraňování případných vad zjištěných a uvedených v dílčím nebo závěrečném 

předávacím protokolu v termínech uvedených v těchto protokolech, 

w) podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, včetně zajištění veškerých podkladů, vyjádření, povolení 

a dalších dokladů nutných pro kolaudaci stavby dle stavebního řádu, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 

ode dne, kdy zhotovitel ukončil a předal příkazci, který je objednatelem díla (řádně provedeného díla) 

včetně požadovaných dokladů (revize, atesty, geometrický plán, atd.). Jedná se o uskutečňování právních 

jednání, ale i faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby uvedené v článku II. této smlouvy, 

x) spoluúčast při závěrečné prohlídce stavby příslušným stavebním úřadem, vyřízení kolaudačních závad 

a předložení kolaudačního souhlasu příkazci, který je objednatelem díla, nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne, kdy je kolaudační souhlas příslušným stavebním úřadem doručen příkazníkovi. 

2. 

Veškeré zprávy požadované příkazci mu bude příkazník předávat vždy v písemné podobě v listinné formě             

a  navíc v elektronické formě na CD nebo jiném vhodném datovém nosiči, bude-li je mít v této formě 

k dispozici. Veškeré upozornění, informace, oznámení a kontroly budou příkazníkem zapisovány do 

stavebního deníku. 

 

3. 

Příkazník je povinen po ukončení své činnosti předat veškeré administrativní, právní a další agendy, 

společně se všemi movitými věcmi, které při výkonu činnosti TDS dle této smlouvy užíval, a které jsou ve 

vlastnictví příkazců, zpět jednotlivým příkazcům. 

 

 

V. TRVÁNÍ SMLOUVY 
1. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne nabytí její účinnosti do doby úplného splnění veškerých 

povinností příkazníka plynoucích mu z této smlouvy. 

 

2. 

Výkon činnosti TDS nebude probíhat v období, kdy se realizace stavby pozastaví z důvodu nevhodných 

klimatických podmínek. 

 

 

VI. ODMĚNA 
1.  

Úplata za činnost příkazníka podle této smlouvy (dále jen „odměna“) je stanovena na základě cenové 

nabídky příkazníka. Tato cenová nabídka tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a činí: 

 

Celková cena (cena konečná - není plátce DPH)  171.900 Kč 

 

(Slovy: Stosedmdesátjedentisícdevětset korun českých) 

 

z toho: 

finanční podíl příkazce 1 ve výši 10,2%, 17.533,80 Kč  

a 

finanční podíl příkazce 2 ve výši 89,8%, 154.366,20 Kč. 
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2. 

Uvedená odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené 

při uskutečňování činností dle čl. IV. této smlouvy, včetně rizik, případného zisku, režijních nákladů, 

dopravy, apod. Odměnu není možné překročit a platí pro celou dobu plnění smlouvy, jejíž trvání je 

specifikováno v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

VII. FAKTURACE 
1.  

Smluvní strany se dohodly, že příkazci nebudou poskytovat příkazníkovi na jeho činnosti předem zálohy. 

2. 

Svou činnost vůči příkazci 1 dle této smlouvy bude příkazník fakturovat vystavením faktury vůči příkazci 1 

průběžně 1x měsíčně, formou dílčích faktur a konečné faktury v jejich celkové výši 17.533,80 Kč, která 

odpovídá 10,2% z celkové ceny dle čl. VI odst. 1.  

 

3. 

Svou činnost vůči příkazci 2 dle této smlouvy bude příkazník fakturovat vystavením faktury vůči příkazci 2 

průběžně 1x měsíčně, formou dílčích faktur a konečné faktury v jejich celkové výši 154.366,20 Kč, která 

odpovídá 89,8% z celkové ceny dle čl. VI odst. 1.  

 

4. 

Spolu s dílčími fakturami bude příkazník předkládat příkazci 1 soupis provedených činností za dané období 

dle smlouvy o dílo příkazce 1 „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Na úbočí, Tyršova, Jeseník“                  

č. MJ-SML/0340/2018. Z tohoto soupisu bude patrná účelovost činností a počet hodin strávených na stavbě. 

Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis 

provedených činností ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. 

Spolu s dílčími fakturami bude příkazník předkládat příkazci 2 soupis provedených činností za dané období 

dle smlouvy o dílo příkazce 2 „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Tyršova, Jeseník a Obnova vodovodu 

a kanalizace v ulici Na Úbočí (I. etapa)]“ č. SMP-2018-800-000016. Z tohoto soupisu bude patrná účelovost 

činností a počet hodin strávených na stavbě. Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Nejpozději ke 

konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených činností ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb.,                 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. 

Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení jednotlivému příkazci. 

7. 

Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat následující náležitosti, bez kterých bude považována 

za neplatnou: 

- název stavby (díla), 

- výslovný název „konečná faktura“, 

- celkovou sjednanou cenu,  

- soupis všech uhrazených dílčích faktur,  

- částku zbývající k úhradě.  

 

8. 

Platební styk bude realizován bezhotovostně. Smluvní strany se dohodly, že dnem řádného uhrazení 

fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu příkazce ve prospěch účtu 

příkazníka. 
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VIII. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1. 

Příkazci předají příkazníkovi po uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli stavby tyto závazné podklady: 

a. dokumentaci stavby,  

b. smlouvy o dílo uzavřenou mezi příkazci (objednateli) a zhotoviteli stavby, 

c. dokladovou část včetně stavebního povolení, 

d. příslušná pravomocná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. 

 

2. 

Příkazník se zavazuje předmět plnění dle čl. II. v rozsahu čl. IV. této smlouvy obstarat a jednat při tom se 

znalostí, pečlivostí a odbornou péčí dle § 5 občanského zákoníku, podle pokynů příkazců a v souladu s jejich 

zájmy, které jsou mu známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazcům sdělovat všechny jím zjištěné 

skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. Od pokynů příkazců se 

může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazců a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li 

od příkazců pokyn zřejmě nesprávný, upozorní je na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazci 

trvají. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

technické normy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, vydaných 

v souladu s právními předpisy. 

 

3. 

Příkazník ručí za bezchybné provedení předmětu smlouvy dle čl. II. v rozsahu čl. IV. této smlouvy. V této 

souvislosti poskytuje příkazcům záruku za jakost v délce trvání 2 let (24 měsíců). Záruční doba začíná 

plynout ode dne splnění veškerých povinností příkazníka plynoucích z této smlouvy. V rámci této záruční 

doby se příkazník rovněž zavazuje zajišťovat kontrolu odstraňování veškerých závad stavby po předání 

kolaudačního souhlasu, a to na základě výzvy jednoho z příkazců. 

 

4. 

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích mu z této smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Příkazníkovo porušení této povinnosti (sjednání pojistné 

smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy. Příkazci si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu 

výkonu činnosti příkazníka požádat o předložení pojistné smlouvy. Příkazník je pak povinen pojistnou 

smlouvu předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu předložení. 

 

5. 

V případě uvedeném v čl. IV. odst. 1. písm. b) (mimořádná událost na stavbě) vyžadující přítomnost „TDS“ 

na stavbě mimo rozsah pracovního režimu příkazníka, se tento zavazuje dostavit se na staveniště do dvanácti 

hodin od převzetí výzvy k návštěvě stavby, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

 

6.  

Příkazník je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy osobně, využití třetích osob za tímto účelem, 

ani svěření obstarání záležitosti třetí osobě příkazci nepřipouští.  

  

7. 

Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost. 

 

 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 
1. 

V případě, že příkazník poruší svůj pracovní režim na stavbě a bez řádné důvodné písemné omluvy návštěvu 

stavby neuskuteční, je povinen zaplatit  jednomu z příkazců, jehož dílo je právě realizováno, za nesplnění 

této povinnosti smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých). Při druhém a každém 

dalším porušení tohoto závazku, se smluvní pokuta zvyšuje na dvojnásobek, tj. 4.000  Kč (slovy: Čtyřitisíce 

korun českých). Tento odstavec se nepoužije při neúčasti příkazníka na kontrolním dnu, která je 

sankcionována samostatně v odst. 2 tohoto článku.  
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2. 

Pokud se příkazník bez předchozí řádné důvodné písemné omluvy nezúčastní kontrolního dne stavby, 

je povinen zaplatit jednomu z příkazců, jehož dílo je právě realizováno, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 

(slovy: Pěttisíc korun českých) za takovou neúčast. Při druhém a každém dalším porušení tohoto závazku, se 

smluvní pokuta zvyšuje na dvojnásobek, tj. 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých). 

 

3. 

Pokud příkazník poruší ustanovení čl. VIII. odst. 4 smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) nebo 

na základě výzvy jednoho z příkazců nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy 

ve stanovené lhůtě, je příkazník povinen uhradit jednomu z příkazců, jehož dílo je právě realizováno,  

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každé takové porušení jeho 

povinnosti. 

 

4. 

Nesplní-li příkazník jakoukoli jinou povinnost (nesankcionovanou v předchozích odstavcích tohoto článku) 

stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ani v náhradním termínu 

stanoveném jedním z příkazců, nebo se prokáže, že příkazníkem provedená kontrola nebyla provedena 

řádně, je, kromě úhrady případné škody v plném rozsahu, povinen zaplatit jednomu z příkazců, jehož dílo je 

právě realizováno,  smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každou řádně 

neprovedenou nebo nesplněnou povinnost.  

 

5. 

Neprovádí-li příkazník výkon své činnosti řádně a s náležitou odpovědností a jeho nedbalost nebo opomenutí 

bude mít za následek škodu způsobenou zvýšením nákladů stavby nebo snížením její kvality, je povinen 

jednomu z příkazců, na jehož díle škoda vznikla, uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených 

nákladů, nejvýše však 5 % z celkové odměny dle článku VI. této smlouvy. 

 

6.  

Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení příkazců s úhradou odměny, k níž jsou dle této 

smlouvy povinni, povinnost příkazce, který je v prodlení, zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši                  

0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

7. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů poté, co bude písemná výzva (faktura) jedné strany v tomto směru 

druhé straně doručena. 

 

8. 

Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně 

náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

 

9. 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde 

k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. 

Pokud příkazník, přes opakované (tj. dvě) písemné upozornění příkazce, řádně nesplní povinnost stanovenou 

mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném jedním            

z příkazců, má každý z příkazců právo od smlouvy odstoupit.  
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2. 

Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících nebo výslovně uvedených v zákoně, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 

straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace článku             

a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 

 

3. 

Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat příkazcům veškeré 

doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, a to do 

14 dnů od účinků odstoupení. 

 

4. 

Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé 

straně doručeno. 

 

5. 

Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, 

je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčeno právo na náhradu škody 

ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1.  

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, který bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly, apod. se 

za změnu smlouvy nepovažují. 

 

2. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, 

bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2902 věty druhé občanského zákoníku. 

 

3. 

Příkazník si je vědom skutečnosti, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a příkazce jako 

územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

 

4. 

Smluvní strany berou na vědomí, že příkazce 1 je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,              

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon               

o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je příkazce povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru 

smluv provozovaných Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na 

vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. 

5. 

Příkazce 1 se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, 

zajistit její uveřejnění v registru smluv. 

6. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

7. 

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce 1, 

jedno vyhotovení příkazce 2 a jedno příkazník. 
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8. 

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: Cenová nabídka příkazníka ze dne 22.4.2018. 

 

9. 

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu a rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, 

že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

 

 

 

 

V Jeseníku dne…...……………………   V ……..………………dne…………………..  

 

 

 

…………………………………………   ..……………………………………………… 

                  za příkazce 1         za příkazníka 

                 Ing. Jiří Uher                                                                     Karel Brendl 

        vedoucí Oddělení investic  

 

 

 

 

…………………………………………    

                  za příkazce 2       

              Ing. Lenka Bělíčková 

          ředitelka společnosti 

 




