

Smlouva o dílo č. SML/0368/18

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na provedení inženýrsko-geologického průzkumu, zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru na stavbu
„SILNICE III/43345: CHVALNOV“**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXX

a

Zhotovitel:	Viadesigne s.r.o.
Adresa:	Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ:	27696880
DIČ:	CZ27696880
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Článek II. Preambule

Objednatel jako stavebník připravuje stavbu:

„SILNICE III/43345: CHVALNOV“

Předmětem smluvního závazku je provedení inženýrsko-geologického průzkumu, zpracování projektové dokumentace pro níže popsanou stavbu včetně provedení inženýrské činnosti a provedení výkonu autorského dozoru. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účastníci smlouvy o dílo se dohodli na podmínkách provedení níže popsaného závazku.

Podkladem pro uzavření předmětných závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/29/2018/516,
- cenová nabídka zhotovitele ze dne 26. 4. 2018

Článek III.

1. Inženýrsko-geologický průzkum, projektová dokumentace

1. Předmětem závazku je:

- **provedení a zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu (IGP)** v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení,
- **zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)** ve stupni **dokumentace pro provádění stavby (PDPS)** a zpracování položkového rozpočtu po jednotlivých stavebních objektech,
- **zpracování 1x kontrolního rozpočtu** (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur), zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v tištěné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),
- **zpracování plánu BOZP** na předmětnou stavbu osobou k tomu oprávněnou dle platného právního předpisu.

Řešený úsek silnice se nachází:

Okres: Kroměříž
Katastrální území: Chvalnov
Uzlový úsek silnice III/43345: č. 1 „Chvalnov“, km cca 1,200-1,305

Předmětem stavby je zajištění stability silničního tělesa silnice III/43345 v délce cca 105 m, na pravé straně vozovky (ve směru uzl. staničení). Šířkové uspořádání bude zachováno stávající, budou osazeny nové obruby a obnoveno odvodnění vozovky podélným a příčným sklonem do dešťových vpustí. V dotčeném úseku silnice bude provedeno odfrézování a nabalení nové obrusné vrstvy vozovky.

Úprava připojení místních komunikací bude spočívat také v odfrézování obrusné živičné vrstvy vozovky ve stávající šířce a její zpětné nabalení.

Součástí PD bude také řešení případných nezbytných přeložek inženýrských sítí.

Součástí PD budou stavební objekty/případné budoucí investorství:

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady	(ŘSZK/Obec Chvalnov-Lísky)
SO 101 – Silnice III/43345	(ŘSZK)
SO 102 – Připojení místních komunikací a sjezdů	(Obec)
SO 103.1 – Dopravní opatření Silnice III/43345	(ŘSZK)
SO 103.2 – Dopravní opatření MK	(Obec)

2. Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými vyhláškami vztahujícími se k předmětu díla a musí zejména obsahovat:

- zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci. Koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO) vč. uvedení parcelních čísel. Projektant odpovídá za správnost geodetické dokumentace,
- katastrální podklady, výpisy z LV na pozemcích s omezením vlastnických práv,
- staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,
- uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu vlastnických práv),
- plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb.),
- bilance odpadů a nakládání s odpady,
- bilance zemních prací,
- členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb dle druhu povolovacího řízení a stávajících,

příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno zadavatelem,

- pracovní příčné řezy po 20 m, charakteristické příčné řezy,
 - návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ,
 - návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti dotčených dopravním omezením
 - podrobné vytyčení stavby,
 - zásady organizace výstavby vč. harmonogramu stavebních prací,
 - uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
 - vynětí ze ZPF - výpočet, posudek,
 - podrobný statický výpočet, výkaz materiálů,
 - plán BOZP v souladu s platnými vyhláškami zpracovaný k dané činnosti oprávněnou osobou,
 - v DSP/PDPS bude **podrobný soupis prací, dodávek a služeb** potřebných ke zhotovení stavby **s výkazem výměr (slepý rozpočet) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.,** v platném znění a **kontrolní rozpočet (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině (1x písemně, 1x digitálně ve formátu .xls a .xc4),**
 - PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem písemně odsouhlasené zadavatelem – ŘSZK.
3. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby.
4. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků.
5. **Rozsah dílčích částí závazku je dohodnut takto:**
- a) zpracování a předání 3 paré IGP,
 - b) zpracování a předání 1 paré DSP obsahující technické řešení projednané s objednatelem před rozesláním k vyjádření dalším účastníkům, dotčeným orgánům apod.,
 - c) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 4 paré PD (DSP/PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části a plánu BOZP, 1 paré kontrolního rozpočtu potvrzeného odpovědným projektantem.
6. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí objednatel a zhotovitel.
7. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku provede zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení přesného textu dotazu od objednatele.

2. Inženýrská činnost

1. Předmětem závazku je

- obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerých kladných vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutných pro vydání předmětných stavebních povolení,
- projednání navrženého stavebního řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
- zajištění případného vynětí ze ZPF,
- zajištění rozhodnutí o případném kácení zeleně,
- podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikovanou žádost o vydání stavebního povolení vč. potřebných dokladů,

- uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.
- 2. Závazek z inženýrské činnosti bude splněn objednatelovým převzetím níže popsaného závazku:
 - předání veškerých stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci (NPM) v 1 originálním vyhotovení.
- 3. O převzetí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí objednatel a zhotovitel.

3. Výkon autorského dozoru

a) Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na výše uvedené stavbě v rozsahu:

1. Povinná účast AD na předání staveniště zhotoviteli a na závěrečném předání zhotoveného díla ŘSZK na základě e-mailové výzvy technického dozora ŘSZK.
2. Povinná účast na kontrolních dnech stavby 1x za měsíc.
3. Účast na stavbě (mimo povinnou účast) na základě písemného vyzvání objednatele (technického dozora ŘSZK, dále jen TD). Písemné vyzvání TD k účasti zhotovitele na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu konkrétní osoby, která bude vykonávat autorský dozor. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu příslušného TD.
4. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
5. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
6. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně prací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, s TD ŘSZK a s TD stavebních objektů obce.
8. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.
9. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné (na základě vyzvání objednatele) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je zhotovitel projektové dokumentace povinen bezodkladně a bezplatně odstranit.

b) Místo plnění:

1. Místo plnění: „Silnice III/43345: Chvalnov.“
2. K zahájení plnění služeb bude zhotovitel vyzván objednatelem písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této smlouvě. Při potvrzení zahájení plnění služeb si obě strany vzájemně sdělí kontaktní údaje na konkrétní osoby, které budou smluvní strany zastupovat jako TD a vykonavatel autorského dozoru.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět služby v době realizace stavby „Silnice III/43345: Chvalnov“ pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 15 dnů před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je 1. 4. 2019 - 31. 10. 2019. Přesná doba plnění závazku bude upřesněna objednatelem ihned po zahájení realizace předmětné stavby.
4. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Závazek končí dnem předání a převzetí

stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po skončení předmětné stavby.

5. V případě, že nedojde k realizaci předmětné stavby a nebude prováděna činnost výkonu autorského dozoru, nevzniká právo na fakturaci z tohoto závazku.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín dílčích plnění:

- a) provedení a zpracování inženýrsko-geologického průzkumu
do 30. 6. 3018
- b) zpracování a předání 1 paré DSP
do 30. 8. 2018
- c) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, plánu BOZP a 1 paré kontrolního rozpočtu, 2x stavební povolení s vyznačením NPM
do 15. 12. 2018

2. Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru:

Předpokládaná doba plnění závazku je 1. 4. 2019 - 31. 10. 2019

Místo předání a převzetí:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Inženýrsko-geologický průzkum

Cena bez DPH	80 200,-- Kč
DPH 21 %	16 842,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	97 042,-- Kč

(slovy devadesátsedmtisícčtyřicetdva korun českých)

b) Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dok. pro provádění stavby, plán BOZP, rozpočet

Cena bez DPH	71 200,-- Kč
DPH 21 %	14 952,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	86 152,-- Kč

(slovy osmdesátšesttisícstopadesátdva korun českých)

c) Stavební povolení

Cena bez DPH	28 500,-- Kč
DPH 21 %	5 985,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	34 485,-- Kč

(slovy třicetčtyřtisícčtyřistaosmdesátpět korun českých)

d) Výkon autorského dozoru

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:

Prováděné úkony	Maximální počet hodin	Cena/hod	Celková nabídková cena bez DPH
Nabídková cena celkem bez DPH	48	690	33 120,-- Kč
DPH 21%			6 955,-- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH			40 075,-- Kč

Celková nabídková cena je **maximální**. Fakturovány budou úkony zhotovitele v rozsahu prokazatelného skutečného plnění.

Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený dopravou na stavbu.

- Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.
- DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- Cena jednotlivého závazku obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a inženýrské činnosti bez vad a nedodělků a ze smlouvy o výkonu autorského dozoru.

Článek VI. Zaplacení ceny

- Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli po řádném splnění jednotlivých závazků ze SoD ve stanoveném rozsahu a termínu.
- Plnění smlouvy** pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - za dílčí splnění závazku ze smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu dle čl. IV., bod 1., písm. a), b) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu za dílčí část závazku za provedení IGP a 50 % za DSP/PDPS dle čl. V. odst. 1. a), b).
 - po ukončení závazků ve stanoveném rozsahu a termínu dle článku IV. odst. 1. c) je oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny za DSP/PDPS dle čl. V. odst. 1. b) a za splnění inženýrské činnosti dle čl. IV. odst. 1. c) je oprávněn fakturovat dílčí část závazku dle čl. V. odst. 1. c).
- Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokol o předání a převzetí dílčí části díla, protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z inženýrské činnosti a kopie dokladů za správní poplatky.
- Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
- Plnění výkonu autorského dozoru** pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto:
 - Zhotovitel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení realizace stavby (den předání a převzetí stavby).
 - Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na celé koruny, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele, prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, na stavbě - fakturace čistého času na místě stavby, cena za hodinu,

k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude objednatel podepsaný zjišťovací protokol o provedených úkonech a kopie zápisu o předání a převzetí stavby.

- c) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Protokol s vyčíslením ceny předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení.
6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí dílčí části závazku vyplývajícího z inženýrské činnosti a pro autorský dozor den předání a převzetí stavby.
7. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
8. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelům postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsanych podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
4. V průběhu zpracování závazků bude vždy k poslednímu dni v měsíci podána objednateli zhotovitelem emailová zpráva o průběhu plnění díla na emailovou adresu: xxxxxxxxxx a v kopii na xxxxxxxxxxxx
5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 2x DSP s objednatelům za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z těchto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
6. Zhotovitel minim. **15 pracovních dnů** před splněním závazku dle čl. IV., bod 1., písm. a), b) předá s objednatelům projednané technické řešení dopracované dle závěrů projednání a záborový elaborát k závěrečnému odsouhlasení objednatelům před rozesláním PD k vyjádření ostatním dotčeným stavbou.
7. Zhotovitel minim. **1 měsíc** před ukončením zakázky dle čl. IV. 1. c) předá objednateli k odsouhlasení rozpočet a plán BOZP.
8. Potřebný počet výtisků pro zajištění inženýrské činnosti si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
9. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a v kopiích budou v každém jednotlivém paré.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení výše dohodnutých smluvních povinností smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele dodržet termíny uvedené v čl. IV. smlouvy podstatnou smluvní povinností. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od předmětné smlouvy odstoupit.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 7. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
4. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. III., bod 3, první odst. smlouvy o výkonu autorského dozoru zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Záruka za jakost projektové dokumentace

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.
2. Délka záruční doby na celou projektovou dokumentaci bude 5 let od předání hotové projektové dokumentace objednateli.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.
5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
6. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
8. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění

řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X.

Užití a zveřejnění projektové dokumentace

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba.
4. Zhotovitel s takovým zveřejněním dává souhlas.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva o dílo je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Ke splnění závazku z inženýrské činnosti udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne 1.6.2018